- USPEC

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
(G WC'IA)DK PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC JERICO

ALCANCE No.1: Verificacion del estado de la paredes-techos del establecimiento en general, por humedades ya identificadas (celda
COVID-celdas patio 1)
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuacién Archivo de Gestién Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan
de Mejoramiento Archivistico

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.
Demolicion manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 15,00 S 6.700,00 | $ 100.500,00

ambiental.
Demolicién manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio
(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.

1.3.5.6 m2 12,00 18.300,00 219.600,00
Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad s $

ambiental.
SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 320.100,00

5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERIAS.
Raspado de superficie en muros, realizado con grata metdlica y agua a presion,

5.6.1 |garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales vy m2 119,00 S 4.200,00| $ 499.800,00
fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.
SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. S 499.800,00

7 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

Cielo raso en laminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en angulos,
omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

7.3.8 . . . . ., . m2 16,00 S 83.000,00 | $ 1.328.000,00
con chazo de expansion o con tiros. Incluye suministro, instalaciéon e implementos
para trabajos en altura.
SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). S 1.328.000,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO
10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.6 |0, ) ‘ ; ’ ) m 3,00 $ 18.500,00 | $ 55.500,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
102.1.7 [0, ) ° ; ’ ) m 3,00 $ 28.400,00| $ 85.200,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.8 |0, . . ) ’ ) m 3,00 $ 33.900,00| $ 101.700,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |0, ) ” A ’ ) m 3,00 $ 42.600,00| $ 127.800,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.18 |0, . , , ’ ) m 3,00 $ 46.700,00 | $ 140.100,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS
Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

10.2.2.5 X . X L. L m 30,00 S 19.600,00 | $ 588.000,00
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacién en

oficina.

10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

Salida para tomacorriente monofédsica en tuberia PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.6.1 ! PO Industrial v 55¢ da °x ( ) LS-H u 1,00 $ 90.600,00| $ 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.
Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
10.2.63 ' Po Industrial ¥ ‘ da =X ( VLS u 1,00 $ 93.600,00| $ 93.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

10.2.8 |APARATOS ELECTRICOS.

Suministro e instalacién de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye
10.2.83 |ouminstroel on corr! npoloat w u 2,00 $ 33.600,00| $ 67.200,00
tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

10.5  ILUMINACION.
10.5.1 ‘SALIDAS DE ILUMINACION
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Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberi d eléctrica, cajas ti It,
10514 | x ( ) ncluye metros ? u erlaxre eléc n?a cajas tipo rawe u 2,00 s 63.300,00
terminales, conectores de resorte y demds accesorios necesarios para su correcta
instalacién v funcionamiento.
10.5.2 |LUMINARIAS TIPO INTERIOR
Suministro e instalacion de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.2 1x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso may'or a 1700'Ir'n. Vida util igu?l 0 mayor a u 1,00 s 104.400,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
10.5.2.3 2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso may'or a 3400'Ir'n. Vida util igu?l 0 mayor a u 1,00 s 158.900,00
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento. _
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).
INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y
equipos).

12.2  AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCION.
12.2.7 |UNIDADES INTEGRALES.
Suministro e instalacion de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000
12272 BTP/h, 220 V 60 Hz, con tecnologia Inverter, debidamente' preca‘rgado. 'Ir,1cluye u 1,00 s 3.387.800,00 | $ 3.387.800,00
unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalacion. No

incluye tuberia.
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACION MECANICA Y AIRES

ACONDICIONADOS (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

"

126.600,00

v

104.400,00

v

158.900,00

S 1.739.600,00

12

S 3.387.800,00

Resanes generales menores sobre superficie con mortero comun 1:4 e.=2 cm dando
13.1.1 |acabado liso. Incluye preparacion de superficie. La aplicabilidad de este item para m2 65,00 S 18.700,00| $ 1.215.500,00
pago depende de que el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparaciéon de superficie. La
aplicabilidad de este item para pago depende de que el dafio sobre la superficie no

supere el 20% de la misma.
Restauracion de pafiete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolicién de las capas de pafietes existentes, instalacion y anclaje de

13.1.2 m2 35,00 S 19.700,00| $ 689.500,00

13.1.4 |malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pafietado final con mortero liso m2 86,00 S 32.600,00 | $ 2.803.600,00
comun 1:3. Incluye cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la
autoridad ambiental. NO incluve reparaciones del muro base.
Pafiete li in 1:3 e.=2 , i | 0,50 m. Incl fil dilataci
137 an?e llso~comun e.=2 c¢m, lineal menor a m. Incluye filos y dilataciones m 40,00 s 11.300,00| § 452.000,00
segun disefio.
13.1.14 Paﬁ[ete Iliso~impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones m2 100,00 s 20.900,00| $ 2.090.000,00
segun disefio.
Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de direccion,
13.1.23 en' fempates lde .mainposterl'as contra elementos estructurales’ y en cualﬂuier m 50,00 s 10.900,00| $ 545.000,00
adicional segun disefio. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ITEM DE PANETE
(pues el pafiete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. S 7.795.600,00
14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1  BASES DE PISOS Y AFINADOS.
1415 AIistado_ de. pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm‘ 2 ‘ 16,00 ‘ s 69.600,00| $ 1.113.600,00
promedio alistado + pendientado.
14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
Acabado de piso con baldosa de cerdmica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso
14.2.4.2 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado segun m2 16,00 S 90.300,00| $ 1.444.800,00
disefio. Pegado con mezcla lista de fébrica.
14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACANAS.
14.3.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.
Guardaescoba en baldosa de cerdmica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o
14341 |04 ) _ i pez P m ‘ 20,00 ‘ $ 21.800,00| $ 436.000,00
equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. S 2.994.400,00
15 ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE
FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.
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15.1.2  |CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.4 hMe;i(i)a cafia en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10 m 40,00 s 19.000,00| § 760.000,00
.=10 cm.

Impermeabilizacién capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo
de polietileno de alta densidad y autoproteccion / acabado en foil de aluminio, rollo
de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o equivalente de

15.1.2.8 |igual calidad o superior. Incluye la imprimaciéon de la superficie con m2 37,00 S 64.400,00| $ 2.382.800,00
impermeabilizante asfaltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de
juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asféltica de baja
viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y
S 3.142.800,00

SISTEMAS DE FACHADA.

16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO.
16.1.1 |VENTANAS EN ALUMINIO.
Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio
laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado vy silicona estructural
16.1.1.2 |tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajia respectiva m2 5,00 S 618.800,00| $ 3.094.000,00
en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles segin disefio. Incluye
implementos para trabajos en altura.

16.2  CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.
Puerta entamborada en lamina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lamina,
refuerzos internos en perfileria metalica para hoja tambor bisagras y para cerradura,
pisavidrios en lamina (si aplica), manija, perfiles segun disefio. Incluye suministro,
16.2.3.5 |fabricacién, montaje, bisagras tipo piston, soldaduras, cargue del marco con m2 1,00 S 514.100,00
grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en dngulo vy
complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

. ) . do

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). S 3.608.100,00
21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.
Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, lineal a.<=50
21.1.1 |cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metdlica y lijado m 135,00 S 7.800,00 | $ 1.053.000,00
para acabado final. Incluye preparacion de superficie.
Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo
21.1.2 |para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metélica y lijado para acabado final. m2 80,00 S 16.600,00 | $ 1.328.000,00
Incluye preparacion de superficie.

"

514.100,00

Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas
2115 polvo base de yeso, p  stop plica (3) cap m2 40,00 |3 16.300,00 | $ 652.000,00
con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de superficie.

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacién de
la mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza

21.1.6 m2 165,00 9.400,00 1.551.000,00
de la superficie, proceso de saturaciéon de la superficie con agua, NO incluye s $
colorantes.

21.1.7 Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye m2 110,00 s 17.900,00| ¢ 1.969.000,00

preparacion de superficie.

Pintura impermeabilizante acrilica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad
resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con
21.1.13 |alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual m2 130,00 S 37.000,00 | $ 4.810.000,00
calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparaciéon de
superficie, filos v dilataciones.
21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

Estuco Acrilico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentacion
2121 ;?'Iéstica, producto IisFo para usar: aplicado en tres (3) cz-?pas con llana metélic'aly m2 30,00 s 19.800,00| § 594.000,00
lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacién
de superficie.

Pintura Vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3
2122 | niura Vintlo acrilica plastica favable Tip ! os, aplicado en tres (3)) -, 3000 | $ 19.700,00| $ 591.000,00
capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparacion de superficie.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 12.548.000,00
25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES.
25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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iTEM DESCRIPCION V) CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
Limpieza manual de canales de piso existentes retirando cualquier obstruccién
superficial y adherida, implementando acido muridtico (clorhidrico) y agua a presion
25.4.9 |con hidrolavadora. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado m 16,00 S 3.600,00| $ 57.600,00
por la autoridad ambiental alturas. El m de pago serd medido en la longitud de la
canal en planta.

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

¢ Programar una secuencia de actividades por zonas.

e Entregar todas las partes de la construccion completamente limpias y las
instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

e Entregar los pisos desmanchados y encerados.

 Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

¢ Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas
verdes, zonas duras, etc.

25.4.17 | * Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante m2 80,00 S 11.900,00| $ 952.000,00
el proceso de construccién para una correcta presentacion y entrega de la misma,
sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

e Limpiar los pisos y muros en material ceramico, asi como los aparatos sanitarios
con acido muridtico o acido nitrico en concentraciones recomendadas por los
proveedores para tal fin.

e Limpiar las ventanas vy retirar los residuos cuidando de no dafiar el acabado de los
marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberan retirarse totalmente.

¢ Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la
autoridad ambiental.

SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SENALIZACION, ASEO Y FINALES. $ 1.009.600,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 38.373.800,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 11.109.215,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 8.442.236,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 383.738,00
UTILIDAD 5,0% $ 1.918.690,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 364.551,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 49.483.015,00
TOTAL PRESUPUESTO S 49.483.015,00

|NOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecuciéon, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion, en|
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion de
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada d¢
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacidn de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni limitante,
por lo que serd responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el personal administrativo de obra
y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios publicos y comunicaciones,
dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y cémputo, y demds fungibles; capacitaciones del personal; ensayos laboratorios, y pruebas de
materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del contrato; la totalidad de impuesto
derivados de la ejecucion del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervision, como elementos de sefializacién y control
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permiso
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso|
implicito del control HSEQ.
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC JERICO

ALCANCE No.1: Verificacion del estado de la paredes-techos del establecimiento en general, por humedades ya identificadas (celda
COVID-celdas patio 1)
ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o Adecuacion Archivo de Gestién Documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 Art. 16, y el Plan
de Mejoramiento Archivistico

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL

Aprobé: ING. RAFAEL ALBERIQ GARCIA EAQGA
DIRRCTOR DE INFRAESTRUCTURA

Aprobé: Arq.KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ
SUBDIRECTORA CONSTRUCCION Y CONSERVACION

Revis6: Ing. CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Revision costos y presupuestos obra civil

Elaboré Arqg. JOSE JULIAN PERTUZ
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

=

Elaboré: ING. CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO
PROFESIONAL DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO
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