
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DE OBRA

09 - mar - 2024

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.6

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retención de luz h.=2,00
m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.
Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago
por metro lineal será medido en planta.

m 60,00  $                   15.700,00  $                                                942.000,00 

1.1.12
Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con
movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de
área construida (Área con ejecución de obra civil cubierta).

m2 80,00  $                     4.500,00  $                                                360.000,00 

1.1.14
Campamento provisional en contenedor tipo bodega de 20 pies estándar, a=2,40m
l=6,00m y h=2,40m. Incluye transporte, ubicación en la obra con montacargas de
3,5tn y baño sencillo tipo cabina.

mes 2,00  $             1.593.500,00  $                                            3.187.000,00 

1.2 INSTALACIONES Y TRÁMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

1.2.1

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavación, retiro de
sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias
al interior del lote para ejecución del proyecto. Incluye habilitación del servicio para
campamentos y ejecución total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni
tramitología, ni obras relacionadas a la TPO.

u 1,00  $             1.539.900,00  $                                            1.539.900,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la
edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

m2 40,00  $                159.300,00  $                                            6.372.000,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.3

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas (indiferente
del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno
de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

m2 10,00  $                   24.100,00  $                                                241.000,00 

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas
con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

u 6,00  $                   42.300,00  $                                                253.800,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA CEJA

ALCANCE No.1: Mejoramiento de alojamientos y baños para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia
ALCANCE No.2: Cambio de los servicios sanitarios de PPL

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Dirección de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha:
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1.3.5.3
Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

m 60,00  $                     6.700,00  $                                                402.000,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de
demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 2,00  $                143.500,00  $                                                287.000,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la
demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para
garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 5,00  $                   29.700,00  $                                                148.500,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,
reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 24,00  $                   78.700,00  $                                            1.888.800,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 40,00  $                     8.300,00  $                                                332.000,00 

1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde
8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se
almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 10,00  $                   15.900,00  $                                                159.000,00 

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),
en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.
Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de
cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
desmonte de griferías incrustadas en muro.

u 2,00  $                   56.600,00  $                                                113.200,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 40,00  $                     5.500,00  $                                                220.000,00 

1.3.8.3
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a
presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros
generados.

m2 200,00  $                     6.000,00  $                                            1.200.000,00 

1.3.8.15

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e.<=15,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye
apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 80,00  $                   23.900,00  $                                            1.912.000,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.
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1.3.9.17
Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la
resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 80,00  $                   51.200,00  $                                            4.096.000,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 23.654.200,00$                                          

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 55,00  $                   61.200,00  $                                            3.366.000,00 

2.1.12
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y
compactación.

m3 45,00  $                   95.100,00  $                                            4.279.500,00 

2.1.18 Suministro e instalación de Geotextil PP T 2400 (tejido). m2 48,00  $                   10.400,00  $                                                499.200,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.29

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos
de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 80,00  $                   95.400,00  $                                            7.632.000,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS
ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

15.776.700,00$                                          

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 40,00  $                   80.500,00  $                                            3.220.000,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 10,00  $                114.100,00  $                                            1.141.000,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 8,00  $                161.400,00  $                                            1.291.200,00 

3.2.2.15

Empalme de tubería nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de
inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las reparaciones de
mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de descarga
ejecutado. Incluye retiro y disposición final de escombro en botadero. NO incluye
excavaciones ni rellenos.

u 3,00  $                262.900,00  $                                                788.700,00 

3.2.2.16

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 15,00  $                   36.500,00  $                                                547.500,00 
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3.2.2.17

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada
subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,
sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye
suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 20,00  $                   55.800,00  $                                            1.116.000,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm
(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina
de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla
corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con
varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en
funcionamiento.

u 2,00  $                373.100,00  $                                                746.200,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo
tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco
metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                998.400,00  $                                                998.400,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua
estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

u 1,00  $                103.300,00  $                                                103.300,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 9.952.300,00$                                            

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1
Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 3,00  $                990.600,00  $                                            2.971.800,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.2
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero
liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes
achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                986.800,00  $                                            1.973.600,00 

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 100,00  $                     7.400,00  $                                                740.000,00 

4.3.3

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos
ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la
preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del
adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero
de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 40,00  $                   19.300,00  $                                                772.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTÓNICOS.

6.457.400,00$                                            

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.
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5.2.1
Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni
grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 60,00  $                   43.800,00  $                                            2.628.000,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5
cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador
de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 10,00  $                   47.100,00  $                                                471.000,00 

5.4.3
Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o
confinamiento de muros en mampostería, formaleta corriente con acabado NO
visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m3 1,00  $                867.600,00  $                                                867.600,00 

5.4.4
Relleno de dovelas de mampostería con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros
altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye
acero de refuerzo.

m 40,00  $                     7.500,00  $                                                300.000,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación. kg 70,00  $                     9.200,00  $                                                644.000,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 80,00  $                     7.400,00  $                                                592.000,00 

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 5.502.600,00$                                            

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.5

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal
a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26
perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo 
galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o
con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura,
tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo
metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m 125,00  $                   61.800,00  $                                            7.725.000,00 

7.4 DINTELES, ALFAJÍAS, Y OTROS ELEMENTOS.

7.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE PANELES LIVIANOS.

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 7.725.000,00$                                            

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   28.400,00  $                                                  85.200,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 3,00  $                   42.600,00  $                                                127.800,00 
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10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 1,00  $                   53.400,00  $                                                  53.400,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones y demás actividades requeridas.

u 1,00  $                   59.700,00  $                                                  59.700,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 1,00  $                   89.000,00  $                                                  89.000,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4
salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y
todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y
funcionamiento.

u 1,00  $                   85.900,00  $                                                  85.900,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de
iluminación en oficina.

m 100,00  $                   19.600,00  $                                            1.960.000,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta
1x40 A.

u 6,00  $                   31.500,00  $                                                189.000,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   90.600,00  $                                                  90.600,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye
tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.
Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   93.600,00  $                                                  93.600,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   33.600,00  $                                                  33.600,00 

10.2.8.4
Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   64.000,00  $                                                  64.000,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                124.300,00  $                                                124.300,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios
para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.700,00  $                                                  63.700,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta
instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   63.300,00  $                                                  63.300,00 
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10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   70.200,00  $                                                  70.200,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su
correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                   91.800,00  $                                                  91.800,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                   31.700,00  $                                                  63.400,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

u 1,00  $                158.900,00  $                                                158.900,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                250.600,00  $                                                250.600,00 

10.5.2.8

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 48W. 100-240V. 120x30cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor
a 3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para
descolgar hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y
todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                195.300,00  $                                                195.300,00 

10.5.2.16
Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 1,00  $                   51.800,00  $                                                  51.800,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en
conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                                195.800,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 11,00  $                   79.400,00  $                                                873.400,00 

10.5.5.2
Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 10,00  $                105.900,00  $                                            1.059.000,00 
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.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes y equipos).

6.193.300,00$                                            

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 50,00  $                   19.600,00  $                                                980.000,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y
dilataciones según diseño.

m 20,00  $                   14.300,00  $                                                286.000,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 1.266.000,00$                                            

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 40,00  $                   37.400,00  $                                            1.496.000,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño
interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado
según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 40,00  $                   74.500,00  $                                            2.980.000,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 4.476.000,00$                                            

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1
Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del
material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO
incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 2,00  $                   59.100,00  $                                                118.200,00 

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo
pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de
gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2)
capas. NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del
vano que cubre el marco.

m 5,00  $                   70.000,00  $                                                350.000,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos
internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si
aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,
bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,
anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

m2 3,00  $                265.300,00  $                                                795.900,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 1.264.100,00$                                            

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.1

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerámico (NO
antivandálicos, indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares).
Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plástico nuevo, chazos
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalación de grifería, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                   61.300,00  $                                                122.600,00 

20.1.3
Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual
calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                127.400,00  $                                                127.400,00 
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20.1.19
Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo
botella. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                425.000,00  $                                                425.000,00 

20.1.23

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color
blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de
caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                476.900,00  $                                                953.800,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.11

Rejilla-sifón de piso metálica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x
75 mm (a x f x sifón) y retícula anticucarachas, para caudal normal y tráfico
peatonal normal, con sistema sifón incorporado para control de olores, tipo SA-100
x 100 x 75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 82.500,00$                    $                                                  82.500,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 1.711.300,00$                                            

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye
preparación de superficie.

m2 70,00  $                   17.900,00  $                                            1.253.000,00 

21.1.16

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete joven con tiempo
menor a 28 días de secado, versión brillante, formulada en dos componentes,
impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de
12 mils (305 micrones), aplicando como barrera tránsitoria de vapor por el pañete
joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotrópico de tricomponente con base en
cemento modificado con resina epóxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de SIKA o
equivalente. Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 20,00  $                145.300,00  $                                            2.906.000,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 4.159.000,00$                                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS 88.137.900,00$                                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 25.515.922,00$                                          

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                          19.390.338,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                                881.379,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                            4.406.895,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                                837.310,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 113.653.822,00$                              

113.653.822,00$              

NOTAS:
- Todos los ítems dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecución, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecución, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposición ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripción del
ítem NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologías necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicación de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que será responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algún concepto pertinente en su cálculo de AIU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
públicos y comunicaciones; dotación de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerías, equipos de oficina y cómputo, y demás fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecución de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pólizas derivadas de la ejecución del contrato; la
totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.

TOTAL PRESUPUESTO 
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totalidad de impuestos derivados de la ejecución del contrato, diferentes al IVA que se relaciona independientemente.
- El contratista tiene la obligación de contemplar dentro de su AIU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecución del contrato, así como los costos derivados de esta supervisión, como elementos de señalización y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el
proceso implícito del control HSEQ.

PROFESIONAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICO 
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