UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
POTENCIA DE LA
¢ VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA CEJA

ALCANCE No.1: Mejoramiento de alojamientos y bafios para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia
ALCANCE No.2: Cambio de los servicios sanitarios de PPL

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccién de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024

iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

11 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retencidon de luz h.=2,00
m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.
116 ucta urmte x stanciadas m 60,00 | $ 15.700,00| $ 942.000,00
Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago

por metro lineal serd medido en planta.

Localizacién y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con
1.1.12 |movimientos de tierras debera ser replanteo topografico) por metro cuadrado de m2 80,00 S 4.500,00
area construida (Area con ejecucién de obra civil cubierta).

w

360.000,00

Campamento provisional en contenedor tipo bodega de 20 pies estandar, a=2,40m
1.1.14 |1=6,00m y h=2,40m. Incluye transporte, ubicacién en la obra con montacargas de mes 2,00 S 1.593.500,00
3,5tn y bafio sencillo tipo cabina.

wr

3.187.000,00

12 INSTALACIONES Y TRAMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavacidn, retiro de
sobrantes, tuberias, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias
1.2.1  |alinterior del lote para ejecucion del proyecto. Incluye habilitacion del servicio para u 1,00 S 1.539.900,00
campamentos y ejecucidon total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni
tramitologia, ni obras relacionadas a la TPO.

wr

1.539.900,00

DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

13

1.3.1 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

Demolicion mecanica INTEGRAL de construccidn existente de cualquier tipo entre
uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente dtiles, incluyendo
cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrinseco de la
edificacion (estructura, mamposteria, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterias de
metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas,
1.3.1.1 |etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolicidn, cargue, retiro, disposicion de m2 40,00 S 159.300,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolicion se
contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye
excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagd sera
medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos
intermedios, NO por el m2 de cada nivel.

w

6.372.000,00

1.3.3 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERIAS.

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metdlicas (indiferente
del tamafio). Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno
de burbuja y recubrimiento final con ldminas de cartén corrugado respectivamente
1.3.3.3 |amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega m2 10,00 S 24.100,00| $ 241.000,00
que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,
limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros
posterior al desmonte.

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)
(indiferente del material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y
recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas
1.3.3.5 |con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que u 6,00 S 42.300,00 | $ 253.800,00
disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al
desmonte.

1.3.5 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.
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Demolicién manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye
1.3.5.3 |cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad m 60,00 S 6.700,00 | $ 402.000,00
ambiental.

1.3.6 | DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

Suspensidn del servicio de acometida hidraulica al ingreso del edificio y posterior al
medidor, mediante corte de la red e instalacién de valvula registro tipo cortina 1",
1.36.1 X o . u 2,00 S 143.500,00 | $ 287.000,00
garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolicion. NO incluye desmonte o demolicion de instalaciones.

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la
demolicidn en el area aferente a la salida del punto, el corte de la tuberia para
1.3.6.4 |garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalacién de tapon soldado, u 5,00 S 29.700,00 | $ 148.500,00
reparacién de demolicidn con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Demoliciéon manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o
piso, incluyendo la demolicién de la superficie en el recorrido del punto incluyendo
1.3.6.6 |una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacion de tapdén soldado, u 24,00 S 78.700,00 | $ 1.888.800,00
reparacién de demolicidn con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de diametros desde
2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion.
En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.8 |almacenard en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 40,00 S 8.300,00 | $ 332.000,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicion de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningin
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didametros desde
8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En
caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportard y se
1.3.6.9 |almacenara en la bodega que disponga el director del establecimiento para los m 10,00 S 15.900,00
elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

w

159.000,00

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es
sanitario lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacién, o caracteristicas particulares),
en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer.
1.3.6.22 Inclulye embalaje con pol_ietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de u 2,00 s 56.600,00 $ 113.200,00
cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye
desmonte de griferias incrustadas en muro.

1.3.7 |DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposicion de escombros a
1381 | K K m 40,00 S 5.500,00
sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

220.000,00

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metdlica y agua a
1.3.8.3 |presidn, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros m2 200,00 S 6.000,00
generados.

w

1.200.000,00

Demolicion manual de muros sencillos en mamposteria de arcilla e.<=15,0 cm,
incluye (en caso de aplicar) el pafiete y el enchape asociado. Incluye
1.3.8.15 |apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional segun m2 80,00 S 23.900,00
solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposicién de
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

w

1.912.000,00

1.3.9 |DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.
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Demolicién manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la
1.3.9.17 [resistencia). Incluye compresores neumdticos, cargue, retiro, disposicion de m2 80,00 S 51.200,00 | $ 4.096.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

14 OTROS PRELIMINARES.

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. $ 23.654.200,00

MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /
SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

Excavacion mecanica en material comuin. Incluye cargue, retiro, disposicion de
213 . X ; m3 55,00 S 61.200,00| $ 3.366.000,00
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

2112 Relleno m_einual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y m3 45,00 s 95.100,00| $ 4.279.500,00

compactacion.
2.1.18 |Suministro e instalacién de Geotextil PP T 2400 (tejido). m2 48,00 S 10.400,00 | $ 499.200,00
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION.

2.2.1 |CIMENTACION SUPERFICIAL.

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno
cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,
221,29 ¢ NeBTo en coble capa con ) P ! ! m2 80,00 | $ 95.400,00  $ 7.632.000,00
ejecucion de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados segun planos

de disefio. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

" $ 15.776.700,00
ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

3 REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilacion, etc.).

3.2 REDES HUMEDAS.
3.2.2 | DESAGUE AGUAS RESIDUALES.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3221 y/o anivel, d xirusion, pared Interior fisa v exteri |8 m 4000 | $ 80.500,00 | $ 3.220.000,00

sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. NO incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada
subterranea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3222 ° v/o - P ! v & m 10,00 | $ 114.100,00 | $ 1.141.000,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
3223 O y/o anivel, d xirusion, pared Interior fisa v exteri |8 m 8,00 $ 161.400,00 | $ 1.291.200,00

sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye ningun tipo de accesorio.

Empalme de tuberia nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de
inspeccion existente, realizando la demolicion pertinente, y las reparaciones de
3.2.2.15 |mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de descarga u 3,00 S 262.900,00 | $ 788.700,00
ejecutado. Incluye retiro y disposicion final de escombro en botadero. NO incluye
excavaciones ni rellenos.

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada
subterrdnea y/o a nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada,
32216 " y/o anivel, d xirusion, pared Interior fisa v exteri |8 m 1500 S 36.500,00 | $ 547.500,00

sistema de unidn mecdanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalacion. No incluye accesorios de ningun tipo.
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Tuberia para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada

subterranea y/o a nivel, doble extrusién, pared interior lisa y exterior corrugada,
3.2.217 | ) .. . . m 20,00 S 55.800,00
sistema de unién mecanico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

w

1.116.000,00

suministro e instalacién. No incluye ningun tipo de accesorio.

3.2.7 |OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

Suministro e instalacién de tapa de 92x92 cm para caja de inspeccidon de 80x80 cm
(internos), con marco de angulo de 2,1/2"x3/16", perimetro de la tapa en platina
de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla
3.2.7.3 |corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con u 2,00 S 373.100,00
varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metalico de la
tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecucion, montaje y puesta en
funcionamiento.

w

746.200,00

Caja de inspeccién en mamposteria 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas dtiles.
Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo
3.2.7.7 |tolete recocido comun, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco u 1,00 S 998.400,00
metalico, pafietado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye
excavaciones ni rellenos.

w

998.400,00

Limpieza de cajas de inspeccion existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias
hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la
apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua

3.2.7.18 - ) X o " u 1,00 S 103.300,00
estancada, limpieza con agua a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio

w

103.300,00

aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas
de la caja.

SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRANEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavanderia, ventilacién, ambientales| $ 9.952.300,00

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTONICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1  ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con
4.1.1.1 |formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con m3 3,00 S 990.600,00
bordes achaflanados. NO incluye aceros.

w

2.971.800,00

4.1.2 |ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero
4.1.2.2 |liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes m3 2,00 S 986.800,00
achaflanados. NO incluye aceros.

wr

1.973.600,00

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

43.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacion. kg 100,00 S 7.400,00

w

740.000,00

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos
items a la perforacién de estructuras de concreto para la instalacion de acero de
refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforacién, la
433 uerzo ¢ S uctu Jo Incluye fa perioracic u 4000 | $ 19.300,00| $ 772.000,00

preparacion de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicacién del
adhesivo epdxico y la mano de obra para la adecuada instalacidn. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los items previstos para ello.

SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS
ARQUITECTONICOS.
5 MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS.

52, MAMPOSTERIA DE ARCILLA.

$ 6.457.400,00
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Muros e.=10 c¢cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie
5.2.1 estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni m2 60,00 S 43.800,00
grafiles, ni grouting de dovelado.

w

2.628.000,00

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERIA.

Viga cinta de remate / confinamiento para mamposteria estructural h.>10,0<=12,5
cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en
5.4.2 R X m 10,00 S 47.100,00 | $ 471.000,00
la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o
5.4.3 confinamiento de muros en mamposteria, formaleta corriente con acabado NO m3 1,00 S 867.600,00 | $ 867.600,00
visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

Relleno de dovelas de mamposteria con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros
5.4.4 altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye m 40,00 S 7.500,00 | $ 300.000,00
acero de refuerzo.

55 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERIA Y RELACIONADOS.

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijacidn, instalacion. kg 70,00 S 9.200,00 | $ 644.000,00
5.5.6 |Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijacién. kg 80,00 S 7.400,00 | $ 592.000,00

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERIAS.

SUBTOTAL 5. MAMPOSTERIAS Y RELACIONADOS. | $ 5.502.600,00
7 CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).
7.3 CIELOS RASOS.

Cielo raso en sistema drywall con laminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal
a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con angulo galvanizado cal.26
perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con angulo
7.3.5 galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansion o m 125,00 S 61.800,00 | $ 7.725.000,00
con tiros. Incluye suministro, instalacion, implementos para trabajos en altura,
tornilleria, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo
metalico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

7.4 DINTELES, ALFAJIAS, Y OTROS ELEMENTOS.
745 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE PANELES LIVIANOS.
SUBTOTAL 7. CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). | S 7.725.000,00

10 INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSION.
10.2.1 |CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10217 M instatact ueria / uve con rermin m 3,00 $ 28.400,00| $ 85.200,00
fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
10.2.1.17 |~ ) R R R . m 3,00 S 42.600,00
fijacion y demds elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

w

127.800,00

9. EPMSC LA CEJA 5de 10



G

COLOMBIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

POTENCIA DE LA

VIDA PRESUPUESTO DE OBRA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA CEJA

USP

UNIDAD DE SERVICIOS
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ALCANCE No.1: Mejoramiento de alojamientos y bafios para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia

ALCANCE No.2: Cambio de los servicios sanitarios de PPL

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL
10.2.1.42 Sumlnlst_ro e mstalac!on d_e _caja de paso qe 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos, 1,00 53.400,00 53.400,00
perforaciones y demas actividades requeridas.
10.2.1.43 Suministro e instalacién dfe f:aja de paso qe 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos, 1,00 59.700,00 59.700,00
perforaciones y demas actividades requeridas.
Suministro e instalacion de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
10.2.1.47 salidas de 3/4.’ Incluye tapa myectada_, prensa estop_as, accesorios d_e fuacu_aln y 1,00 89.000,00 89.000,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.
Suministro e instalacion de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 0 4
10.2.1.48 salidas de 3/4.1 Incluye tapa inyectada: prensa estop?s, accesorios dé fijaci('?rl\, y 1,00 85.900,00 85.900,00
todos los demds componentes necesarios para garantizar su correcta instalacion y
funcionamiento.
10.2.2 |ACOMETIDAS Y CABLEADOS
Suministro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso
10.2.2.5 . L . L, 100,00 19.600,00 1.960.000,00
en salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de
iluminacién en oficina.
10.2.4 |INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.
10.2.4.1 Suministro e instalacidn de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta 6,00 31.500,00 189.000,00
1x40 A.
10.2.6 |SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.
Salida para tomacorriente monofasica en tuberia PVC regateada. Incluye
i ipo i i i +N+ - .
10.2.6.1 tomacorriente tipo mt{ustrlal y 50rtm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS H_FFR 1,00 90.600,00 90.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.
Salida para tomacorriente monofasica en tuberia EMT sobrepuesta. Incluye
i ipo i i i +N+ - .
10.2.6.3 tomacorriente tipo mdu?trlal y 50cm _de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS_HFFR 1,00 93.600,00 93.600,00
Incluye 50cm de tuberia. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y
actividades para su correcto funcionamiento.
10.2.8 | APARATOS ELECTRICOS.
10.2.8.3 Suministro e instalaciéon de to_macorrl_el_'\te dobles normales con rfolo a_tlerraA 1,00 33.600,00 33.600,00
Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacién de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,
10.2.8.4 |grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su 1,00 64.000,00 64.000,00
correcto funcionamiento.
10.2.8.5 Sumlnls_tro e |r!sFaIaC|on de tomacorriente Flpo G_FCI. Incluye tapa y todos los 1,00 124.300,00 124.300,00
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
10.5  ILUMINACION.
10.5.1 | SALIDAS DE ILUMINACION
Salida para luminaria interna. Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
105.1.3 en 3)f12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red elé:ctrica, caj?s empotraf:la, 1,00 63.700,00 63.700,00
terminales conectores resorte, resanes y acabados y demds accesorios necesarios
para su correcta instalacién y funcionamiento.
Salida para luminaria interna. Tuberia EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada
10.5.1.4 en 3%12(F.N‘T)AWG. Incluye 0,5 metros d? tuberia y red electn?a, cajas tipo rawelt, 1,00 63.300,00 63.300,00
terminales, conectores de resorte y demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.
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iTEM

10.5.1.5

DESCRIPCION

Salida para luminaria externa, Tuberia PVC empotrada en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas empotrada,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

UND

CANTIDAD VR. UNITARIO

1,00

70.200,00

09 - mar - 2024

VR. PARCIAL

70.200,00

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tuberia IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada
en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tuberia y red eléctrica, cajas tipo rawelt,
terminales, conectores de auto desforre y demds accesorios necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento.

1,00

91.800,00

91.800,00

10.5.2

LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalacién de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a
15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 Im. Vida util igual o
mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias
para su correcto funcionamiento.

2,00

31.700,00

63.400,00

10.5.2.3

Suministro e instalacién de ldmpara hermética LED de potencia igual o mayor a
2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 Im. Vida util igual o mayor a
20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su
correcto funcionamiento.

1,00

158.900,00

158.900,00

10.5.2.7

Suministro e instalacion de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a
3000 Im. Vida util igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar
hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los
accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

250.600,00

250.600,00

10.5.2.8

Suministro e instalacion de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o
mayor a 48W. 100-240V. 120x30cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor
a 3000 Im. Vida atil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para
descolgar hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y
todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

1,00

195.300,00

195.300,00

10.5.2.16

Suministro e instalacién de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a
18W. 120cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 Im. Vida util igual o
mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposicion de luminaria retirada.

1,00

51.800,00

51.800,00

10.5.3

LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalacién de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.
Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 Im. Vida util igual o mayor a 40.000h. Incluye
punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tuberia EMT de 1/2, salida en
conduleta en Ty todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

1,00

195.800,00

w

195.800,00

10.5.5

MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de ldmpara hermética LED. Incluye
reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo
luminoso de 1800 Im, vida util mayor o igual a 20.000h, desconexién y desmonte,
limpieza, limpieza de difusor, instalacién y reconexion y todos los elementos y
actividades necesarios para su correcto funcionamiento

11,00

79.400,00

873.400,00

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye
desmonte, limpieza, pintura, instalacion y reconexién, cambio de tubos y/o balasto
y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

10,00

105.900,00

wr

1.059.000,00
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s DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC LA CEJA

ALCANCE No.1: Mejoramiento de alojamientos y bafios para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia
ALCANCE No.2: Cambio de los servicios sanitarios de PPL

Presupuesto realizado sobre la base de precios unitarios de referencia de la Direccion de Infraestructura de la USPEC actulizado a fecha: 09 - mar - 2024
iTEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. PARCIAL
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
) $ 6.193.300,00
SONIDO (redes y equipos).
13 PANETES, REVOQUES Y REPELLOS.
ekl SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.
13.1.5 |Pafiete liso comun 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones segun disefio. m2 50,00 S 19.600,00 | $ 980.000,00
1316 P?ﬁeté liso con'n'm . 1:? e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y m 20,00 s 14.300,00 § 286.000,00
dilataciones segun disefio.
SUBTOTAL 13. PANETES, REVOQUES Y REPELLOS. $ 1.266.000,00

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.
14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.
14.1.2 |Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 40,00 ‘ S 37.400,00 ‘ S 1.496.000,00
14.2 ACABADO DE PISOS.
14.2.4 |CERAMICOS Y PORCELANICOS.

Acabado de piso con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 c¢m, tipo Egeo equivalente
de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en dreas de bafio
14241 SSlBUT uperior (Pu usado como piso _ _ m2 4000 | $ 74.500,00 | $ 2.980.000,00
interior). Incluye dilatacién de aluminio segun disefio y emboquille, aparejado

segln disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. $ 4.476.000,00
16 CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).
16.2  CARPINTERIA EN ACERO.
16.2.3 |PUERTAS EN ACERO.

Reinstalacion de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del
16.2.3.1 material y tamafio). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO u 2,00 S 59.100,00| $ 118.200,00
incluye mantenimientos ni reposicion de piezas.

Marcos para puertas en ldamina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),
perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacién, montaje, bisagras tipo
piston, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de

16.2.3.2 m 5,00 70.000,00
gallina fabricado en dngulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) $

w

350.000,00

capas. NO incluye pintura de acabado. El m de pago sera medido en el contorno del
vano que cubre el marco.

Puerta entablerada en ldmina figurada CR cal. 18; con marco en lamina, refuerzos
internos en perfileria metélica para cerradura, montante y pisavidrios en lamina (si
aplican), manija, perfiles segun disefio. Incluye suministro, fabricacion, montaje,
16.2.3.3 |bisagras tipo pistdn, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, m2 3,00 S 265.300,00
anclaje tipo pata de gallina fabricado en angulo y complementarios, anticorrosivo
aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de
acabado.

w

795.900,00

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros). S 1.264.100,00

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.
20.1 APARATOS SANITARIOS.

Instalacién de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo ceramico (NO
antivandalicos, indiferente del tipo tamafio ubicacion o caracteristicas particulares).
20.1.1 |Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plastico nuevo, chazos u 2,00 S 61.300,00
anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalacion de griferia, ni el suministro del
aparato, ni puntos hidrosanitarios.

w

122.600,00

Lavamanos ceramico de colgar, con orificio para griferia, tipo o equivalente de igual
20.1.3 |calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifén tipo botella y conexién u 1,00 S 127.400,00
completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

wr

127.400,00
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Orinal ceramico mediano de colgar, orificio de conexién superior, tipo o
20.1.19 |equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo u 1,00 S 425.000,00
botella. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

w

425.000,00

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plastico redondo color
20.1.23 |blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexidn, regulador de u 2,00 S 476.900,00
caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye puntos hidrosanitarios.

wr

953.800,00

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

Rejilla-sifén de piso metalica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x
75 mm (a x f x sifén reticula anticucarachas, para caudal normal y tréfico
20.4.11 (a x f x sif6n) y reticula anticu P Y v e u 100  |$ 82.500,00

peatonal normal, con sistema sifén incorporado para control de olores, tipo SA-100

x 100 x 75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalacion y emboquille.

wr

82.500,00

SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. $ 1.711.300,00

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.
21.1 SOBRE MUROS Y PANELERIA LIVIANA.

Pint inil ili lastica lavable Tipo 1, aplicad t 3 . Incl
2117 intura \{I[‘H o acrilica .p‘as ica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye m2 70,00 s 17.900,00 | $ 1.253.000,00
preparacion de superficie.

Pintura epdxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete joven con tiempo
menor a 28 dias de secado, version brillante, formulada en dos componentes,
impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de
igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de
21.1.16 |12 mils (305 micrones), aplicando como barrera trénsitoria de vapor por el pafiete m2 20,00 S 145.300,00 | $ 2.906.000,00
joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotropico de tricomponente con base en
cemento modificado con resina epdxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de SIKA o
equivalente. Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epdxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. $ 4.159.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 88.137.900,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 25.515.922,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 19.390.338,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 881.379,00
UTILIDAD 5,0% $ 4.406.895,00
1.V.A. / UTILIDAD 19% $ 837.310,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S 113.653.822,00
TOTAL PRESUPUESTO S 113.653.822,00 |

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucién, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucién, en
el caso del retiro de material los transportes necesarios y la disposiciéon ambiental de los mismos, por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion del
item NO eximen de ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de
acuerdo a la solicitud y asegurar la calidad de la misma.

- El contratista tiene la obligaciéon de contemplar dentro de su AIU (y debe ser entendido este parrafo como una indicacién de tipo incluyente obligatoria y NO de tipo restrictiva ni
limitante, por lo que sera responsabilidad del contratista el cometer el error de omitir algiin concepto pertinente en su calculo de AlU) los costos relacionados con: el personal
administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra; servicios
publicos y comunicaciones; dotacién de campamento, aseo y mantenimiento del mismo, papelerias, equipos de oficina y cdmputo, y demds fungibles; capacitaciones del personal; ensayos
laboratorios, y pruebas de materiales y trabajos terminados; ejecucion de la totalidad de planos record, incluyendo las redes técnicas; pdlizas derivadas de la ejecucion del contrato; la

i s lidAd A fmnniiactbar davivindac dada Aincicidn Aol candbvaba difacantac Al WA aiin ca valacicna indanandinndamania
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DESCRIPCION UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

S G IVA QUE ST 1C1aIONG THUCPE TUICTILel e Lo
- El contratista tiene |a obligacion de contemplar dentro de su AlU el grupo especializado de seguimiento y control de HSEQ (SISOMAQ - seguridad industrial, la salud ocupacional, manejo
ambiental, control de calidad ) necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta supervisién, como elementos de sefializacién y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos
ante las entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales, y cualquier otro relacionado y necesario con el

proceso implicito del control HSEQ.
B —————————
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