Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6633358
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	16 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2024 9:31:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	400
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DE CAMBIO DE PUNTO DE VERTIMIENTO EN EL PREDIO 18-753-01-01-0001-0378-000 DEL PREDIO DENOMINADO VILLAS DE MARSELLA Y FORMULACIÓN PLAN PARCIAL Y PERMISO DE VERTIMIENTO DEL PREDIO 18 753 01 01-0001 0378 0000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGÚAN
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/11/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	15 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2024 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUAN

COLOMBIA, San Vicente Del Caguán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Funasot

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 900616104

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Funasot	bancolombia	Corriente	46600011986

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FUNDACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL FUNASOT* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2024 11:08:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS TRUJILLO OSORIO* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2024 1:51:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 horas de tiempo transcurrido *(12/08/2024 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días para terminar *(15/08/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14941103	Seriedad de la oferta	-	18.999.738,40 COP	-	30/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6633358
Proveedor Funasot
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
Ubicación CO-CAQ-18753 - San Vicente Del Caguán
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio San Vicente Del Caguán
Dirección Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 4 No. 4 - 65 esquina	COLOMBIA > Caquetá > San Vicente Del Caguán

1	CO1.PCCNTR.6633358
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
190.000.000,00	189.334.950,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE CAMBIO DE PUNTO DE VERTIMIENTO						

1	77101600	EN EL PREDIO 18-753-01-01-0001-0378-000 DEL PREDIO DENOMINADO VILLAS DE MARSELLAS Y FORMULACIÓN PLAN PARCIAL Y PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL PREDIO 18-753-01-01-0001-0378-0000 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	1,00	UN	190.000.000,00	189.334.950,00	190.000.000,00	189.334.950,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	contrato.pdf	contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS TRUJILLO OSORIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	017672500	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO ALONSO HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1080260213	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIEGO ALONSO HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1080260213	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS TRUJILLO OSORIO	13/08/2024 1:51:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS TRUJILLO OSORIO
Supervisor	DIEGO ALONSO HERNANDEZ VERGEL	13/08/2024 1:51:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS TRUJILLO OSORIO
Ordenador del pago	DIEGO ALONSO HERNANDEZ VERGEL	13/08/2024 1:51:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS TRUJILLO OSORIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	189.334.950
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	189.334.950

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	767	CDP	No validado	190.000.000 COP	189.997.383,33 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 189.997.383,33 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -