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INTRODUCCION

El presente documento da cumplimiento a lo definido en el Decreto Unico Reglamentario 1082 del 26 de marzo
de 2015, elcual ensu Articulo 2.2.1.1.1.6.1. establece el “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacién, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto
del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso”.

En este sentido la ENTIDAD desarrolla el presente documento soporte en la contratacidn de los proyectos de
infraestructura que se financiaran durante la vigencia 2023 y en el cual se analizara el contexto general del
mercado de la construccidn, su comportamiento a nivel nacional y local, su participacion en el Producto Interno
Bruto y demas aspectos desde el punto de vista econémico, técnico y legal.

Asi mismo, se realizara un analisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido
desarrollando las interventorias de los proyectos de obra publica en la entidad y en otras entidades vinculadas
al sector. Adicionalmente, se analizara la oferta identificando las empresas, asociaciones, firmas, comparias
y sociedades que desarrollan proyectos de obra publica y que por su capacidad y experiencia podrian entrar
a participar en el presente proceso de contratacion que tiene por objeto INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE
INTERVENCION A LAS GLORIETAS MARIA MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR.

Por ende, la funcién de contratar servicios para la interventoria de la construccién de patios y talleres debe estar
orientada a satisfacer las necesidades de la entidad estatal y a obtener el mayor valor por el dinero publico. En
consecuencia, por mandato legal se hace necesario realizar un estudio detallado de todos los aspectos
importantes que componen el sector en el que se encuentra ubicado el objeto a contratar ya que permite ofrecer
herramientas que nos ubiquen el contexto, determinando fortalezas, riesgos, oportunidades a la que se expone
el objeto del presente proceso de contratacion.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el
sector, es decir el mercado relativo al objeto del proceso de contratacion, desde la perspectiva Legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.




GESTION DE PROYECTOS VERSION: 1.0

~i\7

C m [! ANALISIS DEL SECTOR FECHA: 151052021
SISTEMA INTEGRADS :~._.

] E v A EDUPAR

CONCURSO DE MERITOS Pagina 3 de 11

El Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA S.A.S, estructurador del proceso de contratacion bajo
la modalidad de CONCURSO DE MERITO, que tendra por objeto ‘INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE
INTERVENCION A LAS GLORIETAS MARIA MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR”, mediante el presente Estudio del Sector se
permite dejar constancia del andlisis realizado en la etapa de planeacion y estructuracion del mismo.

ANEXO DEL ESTUDIO DEL SECTOR
1. ASPECTOS GENERALES

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, en cumplimiento de su objeto misional de la
puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte Publico de la Ciudad, realizara la contratacion de la
interventoria de las obras de Intervencién a las Glorietas Maria Mulata y Gallos para el mejoramiento de la
movilidad en estas intersecciones conflictivas en la ciudad de Valledupar. Lo anterior con el propdsito de facilitar
el cumplimiento de la operacién del sistema integrado de transporte publico a través de la entidad SIVA S.A.S.,
y demas procesos de la institucion, a través de la proteccidn de los procesos institucionales, y demas
herramientas que contribuyan al cumplimento de la implementacién del nuevo sistema estratégico de transporte
publico.

A través del presente documento nos permitimos documentar el ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE
LOS OFERENTES, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que
establece que le corresponde a la Entidad efectuar el analisis econémico del sector de servicios al cual pertenece
la necesidad que se pretende satisfacer.

En atencién a ello procedemos a continuacién a analizar tres &reas fundamentales a saber: a) Analisis del
mercado; b) Andlisis de la demanda; c) Analisis de la oferta.

1.1 ANALISIS DEL MERCADO:

1.1.1. Aspectos generales del mercado:

v En el tercer trimestre de 2024 los mayores incrementos en los ingresos nominales se presentaron en
los servicios de inmobiliaria, alquiler de maquinaria y equipo (19.7%), Salud humana privada sin
internacidn (14,2%) Educacion superior privada (10,6%), respecto al mismo trimestre del afio anterior.

Www.siva.gov.co
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v Colombia histéricamente tiene cifras mayormente representativas y que resumen el crecimiento son para
el sector de automdviles y/o transporte, para las compaifiias generales de comunicaciones, de
restaurantes y de seguros de vida.

v/ Segin la Camara Colombiana de Infraestructura {CCl), quienes se identifican como
CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son
fundamentales en la realizacion de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite
garantizar objetividad en el andlisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Aspectos legales:

El mas relevantes para el sector de la construccion se derivan de la ley 80 de 1993 y el decreto 1077 de 2015:
Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que esta a cargo del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, compila mas de 100 decretos y cuentan con mas de 20 modificaciones.

En esta norma se compilan decretos que reglamentan los aspectos de las licencias de urbanismo y construccidn
para cualquier proyecto que incluya edificaciones en el pais y se detallan otros criterios. Algunos de los requisitos
a tener en cuenta son:

+  Obligacion de los Municipios a incorporar la gestion del riesgo en sus normas de ordenamiento territorial
(Ley 1523 de 2012).

+  Obligacion por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por
fendmenos de remocién en masa o inundacién como requisito previo para obtener la licencia de
urbanismo (Ley 9/97).

+ Exigencia de contar con una interventoria para proyectos contratados con el Estado (Ley
80/93).

+  Obligacion de presentar proyectos arquitecténicos que tengan en cuenta a las personas en condicion
de discapacidad (Ley 1680/13).

+ Exigencia de estudios arquitectonicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales (Ley
400/97).

*  Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en
ciertos casos (Ley 1796/16).

ASPECTOS TECNICOS:

La interventoria de la Intervencion a las Glorietas Maria Mulata y Gallos, para el mejoramiento de la movilidad
en estas intersecciones conflictivas en la ciudad de Valledupar, debe garantizar junto con todos los principios
juridicos que fueron expuestos en el capitulo anteriores de aspectos legales, también deben garantizar la
disponibilidad de elementos y caracterlstlcas que contribuyan aI libre funC|onam|ento de Ia mfraestructura vial

Www.siva.gov.co
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pavimento rigido, sefializacion e interseccion semaforizada, las cuales hacen parte integral de la obra y busca
como principal objetivo, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera en estas intersecciones
semaforizada una vez concluida la construccién.

Lo anterior compromete a la interventoria verificar que el contratista de obra cumpla con la construccion de la
infraestructura vial y elementos que permitan desarrollar las siguientes actividades:

Preliminares
Demoliciones

Retiros

Pavimento rigido
Sefializacion

Interseccion semaforizada

ISPl

Ademas, comprende la ejecucion de las siguientes obligaciones:

1. Realizar informes semanales y mensuales de ejecucion de obra.

2. Responder por las actividades de items de obra ejecutadas y calidad de los trabajos
realizados.

3. Verificar el personal diario necesario para el cumplimiento, y sus condiciones prestacionales.

4. Tener un stock de materiales por lo menos de 15 dias de adelanto de trabajos diarios en los
items de obras realizados.

5. Lainterventoria debera aportar informacién cuando le sea requerido, con las validaciones a

6. las que haya lugar.

7. Garantizar que todos los insumos sean de calidad, y sean los mismos que estén inmersos en el
pago realizado.

8. Identificar un listado de precios unitarios.

Dentro de las actividades a realizar dentro de la interventoria de Intervencién a las Glorietas Maria Mulata y
Gallos, encontramos el siguiente personal y equipos necesarios para la interventoria:

PERSONAL PROFESIONAL

Director de Interventoria

Ingeniero Residente de Interventoria
Especialista en pavimentos y/o geotecnia
Ingeniero de costos y presupuestos
Especialista en Redes secas
PERSONAL TECNICO

Topografo Inspector

Ingeniero Auxiliar

Ingeniero Ambiental

tanillqunica@s
“ionesjudiciale
Www.siva.gov.co
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Laboratorista Inspector

Profesional Social

Inspector SISOMA

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Secretaria

PERSONAL AUXILIAR TECNICO

Cadenero 1

Conductor

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) EI modelo del vehiculo ofrecido
debera corresponder a modelos 2007 a 2017.

Equipo de topografia Teodolito electrénico con abertura de anteojo de 42 mm. Aumento del anteojo:
30x.Distancia minima de enfoque: 1.0 m. Precisién: 5. Compensador con rango de trabajo +3".

Resistencia a la compresién de cilindros y nucleos de concreto NTC 673: 2010 (al iniciar la construccion de
las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras,
evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)

Resistencia a la flexion del concreto (Método de la viga simple cargada en los tercios de la luz) INV E 414:
2013 (aliniciar la construccién de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo
se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)

Disefio de mezclas de concreto con dos agregados para una resistencia dada (Incluye ensayos
basicos de agregados para dosificacion: Granulometria, pesos especificos, masas unitarias y materia
organica del agregado fino)

Caracterizacion de los agregados
Proctor Modificado

CBR in situ 0 compactacion en campo

Oficina/Campamento (incluye dotacion y servicios publicos)

ANALISIS DE LA DEMANDA:

A continuacion, esta seccién determinamos que la entidad a pesar de que cuenta con diferentes procesos de
contratacion de interventoria de obras civiles, se hacen referencia en su mayoria proyectos de interventoria
para la construccion de malla vial y espacio publico a lo largo de la ciudad de Valledupar, por lo que, para la
interventoria de obras de Intervencion a las Glorietas Maria Mulata y Gallos, la entidad procedera a realizar
andlisis de demanda con respecto, a procesos similares de contratacién de interventoria de obras de malla vial:
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1. Adquisiciones previas de la entidad:

La Entidad cuenta con procesos de contratacién interventorias para la construccion de vias y espacio publico en
la ciudad de Valledupar, por lo que el analisis de la Demanda se trasladd a procesos similares.

2. Empresas en el municipio de Valledupar que prestan servicios de interventoria para la
construccion de infraestructura fisica de edificaciones v vias:

A continuacion, se resumen algunas empresas constructoras:

1. MINCIVIL S.A.

PAVIMENTAR S.A.

JARAMILLO MORA CONSTRUCTORES.
CONSTRUCTORAMPL S.AS.
CONSTRUCTORA MAYA & ASOCIADOS LTDA.

o &~ L

3. Precios de mercado:

En aras de establecer el valor estimado del contrato a adjudicar, SIVA, tenemos un presupuesto desarrollado
por personal requerido y equipos para ejercer las funciones de control directo a las obras realizadas, con precios
actualizados de la base de datos oficial de la gobernacion del Cesar:

+ Valor del presupuesto total detallado segun especificaciones técnicas.
+ Valor de precios unitarios de la gobernacion del Cesar afio 2024.

+ Tasa promedio del mercado por pago de honorarios segun rendimiento y dedicacion al
proyecto.

ANALISIS DE LA OFERTA

1. Identificacion de Proveedores del Sector:

Como proveedores del sector, se identifican plenamente todas aquellas empresas de prestacion de servicios
para la interventoria de obras de vias y edificaciones a nivel nacional, que cumplan con todos los documentos y
demas disposiciones emanadas por el gobierno. Respecto a los valores, la determinacidn del costo de la
interventoria, se determina a través de la cuantificacién de personal y equipos a utilizar para realizar control de
las actividades de obra; materiales, mano de obra y transporte, y método de constructivos para su ejecucion,
asi como la administracién de tales recursos humanos, fisicos y financieros, lo que nos arroja un valor de
presupuesto de interventoria final.

CONCLUSIONES VALOR ES TIMADO DEL CONTRATO

T )

5judiciql

Www.siva.gov.co
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1. Proyeccion del valor del contrato.

Con el fin de establecer el valor estimado del contrato de CONTRATAR LA INTERVENTORIA A LA
INTERVENCION A LAS GLORIETAS MARIA MULATA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR, se realizo una formulacion in house, para la
construccion del proyecto en mencion y su respectiva interventoria, asi como de elaborar los presupuestos que
dieron origen al valor total del proyecto.

El valor del presupuesto total estimado para el presente analisis se fija en TRESCIENTOS NUEVE
MILLONES NOVENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($309.098.779) en pesos
colombianos. (Anexos: Presupuesto detallado Excel Interventoria de Glorietas).

Este valor se ha considerado como el limite presupuestado a gastar para la interventoria de la construccion de
la intervencion de las Glorietas Maria Mulata y Gallos para el mejoramiento de la movilidad en estas
intersecciones conflictivas en la ciudad de Valledupar, desarrollados juntos con los mismos principios de
contratacion y supervisién de procesos de contratacion similares llevados a cabo por SIVA:

2. Cubrimiento de la necesidad

Los valores del gasto por interventoria de obra han sido establecidos mediante las diferentes actividades
producto de la formulacion in huose por la entidad SIVA SAS, a través del area de infraestructura del SETP. En
ese sentido el limite sobre el valor a contratar esta atado al presupuesto designado para el presente proceso.

DOCUMENTOS DE CONTENIDO Y/O CAPACIDAD FINANCIERA - REQUISITOS HABILITANTES
Capacidad Financiera
La informacién de orden financiero se calculara de acuerdo a la contenida en el Registro Unico de Proponente

de conformidad a lo establecido en los Decretos 1082 de 2015, la cual debera estar verificada por la Camara
de Comercio respectiva.

Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz

2 - Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el numeral 3.9:

Www.siva.gov.co
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____Indicador Férmula
Liquidez Activo Corriente
Pasivo Corriente
Nivel de Pa§ivo Total
Endeudamiento Activo Total

Razon de Coberturade | Utilidad Operacional
Intereses —_—
Gastos Interés

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(X, Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal 0 consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).
CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente PC

= Pasivo corriente

Calle 28 No. 6%-15 ventanillaunica@siva.gov.co € SETPCValledupar
Tel. (5) 5726613 - 5898302 notificacionesjudiciales@siva.gov.co € setpvalledupar
Valledupar - Cesar WWww.siva.gov.co ) sivavalledupar
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CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Formula

<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO)
Entre $10.000.000.001 y o

$20.000.000.000 CTd =20 %x (PO)

>$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. Si el

Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:
n

CTProponente plural = >~ CT;j i=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2-
Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Formula
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
i ional
Rentabilidad del Activo (Roa) | -—-n-dad Operaciona
Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(XL, Componente 1 del indicador;)
(Z™, Componente 2 del indicador;)

Donde n gs.elnimero de integrantes del proponente plural (union temporal o consorcio).

—~

Calle 28 No. 6°-15 ventanillaunica@siva.gov.co £ SETPCValledupar
Tel. (5) 5726613 - 5898302 notificacionesjudiciales@siva.gov.co € setpvalledupar
Valedupar - Cesar Www.siva.gov.co 0 sivavalledupar

Indicador =
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Para obtener la capacidad organizacional cuando el proponente sea una estructura plural, se calcularan para

cada uno de los integrantes, y se ponderara de acuerdo a su porcentaje de participacién, luego sumandose
para obtener el indicador exigido.

Cuando los proponentes Individuales o los Consorcios o0 Uniones Temporales o cualquier otra forma asociativa,
no cumplan con los topes minimos anteriormente establecidos, su propuesta serd declarada No Habilitada
Financiera y Organizacionalmente para continuar con la etapa de evaluacién y calificacion de las propuestas.

laboré: :
Gesti{m de Infrae@trUctura SIVA SAS.
- >

/
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