Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6606519
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(5/08/2024 9:22:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	053-CENACCALI-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL CERRAMIENTO DE PISCINA SOCIAL DEL PARQUE DEL SOLDADO DEL BAS03 UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	46 minutos para terminar *(14/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENACCALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HFV2 INGENIERIA

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901712086

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HFV2INGENIERIA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2024 2:36:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAVID DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 10:58:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6606519_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/11/2024 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2029 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(6/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(13/08/2024 8:58:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14942612	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	266.155.808,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	29/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14942119	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	30/11/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6606519
Proveedor HFV2INGENIERIA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 5 #83-00 CANTON MILITAR PICHINCHA
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 5 #83-00 CANTON MILITAR PICHINCHA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 5 # 83-00	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.6606519

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							27.731.230,00	24.623.225,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		72151701	CERRAMIENTO DE PISCINA A TODO COSTO **Mis observaciones:** LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	1,00	UN	22.017.650,00	19.550.000,00	22.017.650,00	19.550.000,00
2		72151701	ADMINISTRACION 18% **Mis observaciones:** LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	1,00	UN	3.963.177,00	3.519.000,00	3.963.177,00	3.519.000,00
3		72151701	IMPREVISTOS 2% **Mis observaciones:** LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA	1,00	UN	440.353,00	391.000,00	440.353,00	391.000,00

		PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO						
4	72151701	UTILIDAD 5%	1,00	UN	1.100.882,00	977.500,00	1.100.882,00	977.500,00
		Mis observaciones: LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO						
5	72151701	IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD	1,00	UN	209.168,00	185.725,00	209.168,00	185.725,00
		Mis observaciones: LA DESCRIPCION QUE CONFORMA EL ITEM SE ENCUENTRA PLASMADA EN EL ANEXO TECNICO No2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO						

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION OFERTA 053 CENACALI.pdf	ACEPTACION OFERTA 053 CENACALI.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DAVID DIAZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80102145	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DAVID DIAZ	15 minutos de tiempo transcurrido *(14/08/2024 10:58:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAVID DIAZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	24.623.225
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		24.623.225

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-017

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8324	CDP	No validado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 30.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 30.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 24/07/2024 3:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	156524	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.623.225 COP	24.623.225 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 24.623.225 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 24.623.225 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 14/08/2024 11:05 AM