PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO CONSOLIDADO - EVALUACIÓN

PROCESO No. MC_ ANT_CRNR_0011_2024

MENOR VALOR	PROPONENTE	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA
1	ORDLANDO RAMIREZ ARCE	RECHAZADO	RECHAZO CAUSAL 25 INVITACIÓN PÚBLICA

Recomendación al Ordenador del Gasto:

El Comité Evaluador recomienda al ordenador del gasto rechazar al proponente que diligenció el menor valor de propuesta económica en el proceso la subsanación en el proceso de Selección modalidad de Mínima cuantía No. MC_ANT_CRNR_011_2024 cuyo objeto es: "**5_9101_854 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL POZO SÉPTICO Y TRAMPA DE GRASA DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL**" conforme a lo anterior, se sugiere evaluar la propuesta siguiente correspondiente a Sersepco S.A.S, lo anterior conforme a lo indicado por el evaluador de la oferta económica:

La propuesta presentada por Ramírez Arce Orlando, Se rechaza dado que en el presupuesto total de la oferta especifica que los dos servicios que se solicitan en la invitación publica, tienen un valor de $ 14.560.468,00, superando el presupuesto disponible para el proceso de contratación.

8	Extracción de los sólidos suspendidos acumulados en el sistema como: nata, grasas flotantes y toda clase de residuos sólidos. Lavado de paredes y accesorios evitando que las grasas se adhieran a estos y generen malos olores. lavado externo e interno de la trampa de grasas. retirar cualquier residuo que se haya dejado y se almacenan en bolsas plásticas para su disposición final	Trampa de grasa	edificio central	2001	$ 729.317,00	$ 729.317,00
						$ 7.280.234,00
	Total (2 servicios al año)					**$ 14.560.468,00**

Se realiza la evaluación del segundo proponente, y se envía adjunta la misma, dado como resultado habilitado en lo técnico, económico y

La presente recomendación es brindada a la luz de los principios que rigen los procedimientos de escogencia de los contratistas de las entidades estatales.

Dado en Caldas, a los 06 días del mes de agosto de 2024.