Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6641639
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(14/08/2024 1:53:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C08-097-2024 DIPARCO SAS
Objeto del contrato	GARANTIZAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA LA ESTRATEGIA APS, INCLUIDA EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 05522024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELLO Y LA E.S.E BELLOSALU
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(14/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 horas para terminar *(14/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIPARCO SAS

Número de documento 811027052

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIPARCO	Bancolombia	Corriente	01206479486

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Judy Andrea Giraldo* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 2:58:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Camila Roldan Muñoz* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 3:09:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6641639_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☐ % del valor del contrato — Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar *(14/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Valor de la garantía 6189000,00 COP — Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☐ % del valor del contrato — Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar *(14/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Valor de la garantía 12378000,00 COP — Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 minutos de tiempo transcurrido *(14/08/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6641639
Proveedor DIPARCO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	27. AUTO-APROBATORIO DE POLIZAS.pdf	27. AUTO-APROBATORIO DE POLIZAS.pdf	Descargar Detalle
☐	23. CONTRATO 097 2024.pdf	23. CONTRATO 097 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	26. POLIZAS.pdf	26. POLIZAS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 42 20 E 91
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección CRA 42 20 E 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 42 # 20 E 91	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.6641639

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.890.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43211507	Garantizar la adquisición de equipos de cómputo y dispositivos electrónicos para la estrategia APS, incluida en el contrato interadministrativo 0552-2024, celebrado entre la Secretaría de Salud del Municipio de Bello y la E.S.E Bellosalud	1,00	UN	61.890.000,00	61.890.000,00	61.890.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
22. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf	22. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA.pdf	(detalle)
23. CONTRATO 097 2024.pdf	23. CONTRATO 097 2024.pdf	(detalle)
24. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	24. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)
25. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	25. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)
28. ACTA DE INICIO.pdf	28. ACTA DE INICIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	61.890.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		61.890.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	476	CDP	No validado	645.089.071 COP	61.890.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 645.089.071 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 61.890.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1651	Presupuestal (CDP)	-	No validado	61.890.000 COP	61.890.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 61.890.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 61.890.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -