Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6582654
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 4:09:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	15-2-10016-24
Objeto del contrato	Adquisición de (05) Kits de elementos para puesto de control con el fin de instalar áreas de prevención, control y regulación del tránsito y transporte en las vías nacionales de jurisdicción del Departamento de Arauca para la Seccional de Tránsito y Transporte Arauca
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	8 minutos para terminar *(14/08/2024 5:57:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO POLICIA ARAUCA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AB SEÑALIZACION SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800145548

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AB SEÑALIZACION SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	601-613964-11

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAIME RICARDO FORERO CHIQUIZA* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2024 11:12:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Angarita Antolinez* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2024 10:40:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6582654_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	3/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/02/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(13/08/2024 12:26:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14944494	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	18.296.250,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	8/02/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6582654
Proveedor AB SEÑALIZACION SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 15 N° 7-180 avenida juan isidro daboin
Ubicación CO-ARA-81001 - Arauca
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Arauca
Dirección calle 15 N° 7-180 avenida juan isidro daboin
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 15 N° 7-180 avenida juan isidro daboin	COLOMBIA > Arauca > Arauca

1 CO1.PCCNTR.6582654

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.005.000,00	24.395.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46161504	Un kit puesto de control se compone de los elementos y cantidades que se relacionan a continuación: 10 CONO REFLECTIVO: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA ET-PN-195-A5(2016-08-08) 2 VALLAS DE APERTURA: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA ET-PN-195-A5(2016-08-08) 2 PALETA TIPO REFLECTIVA: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA ET-PN-195-A5(2016-08-08) 2 REDUCTOR DE VELOCIDAD: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA ET-PN-195-A5(2016-08-08) 2 LÁMPARA FLASHER: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA ET-PN-195-A5(2016-08-08) 2 BASTÓN LUMINOSO BICOLOR: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICA ET-PN-195-A5(2016-08-08).	5,00	UN	9.401.000,00	4.879.000,00	47.005.000,00	24.395.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptacion de oferta PN DEARA MIC 010 2024.pdf	Aceptacion de oferta PN DEARA MIC 010 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Angarita Antoline	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80007187	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Angarita Antoline	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80007187	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Carlos Angarita Antolinez	5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 10:40:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Angarita Antolinez
Ordenador del Gasto	Carlos Angarita Antolinez	5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 10:40:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Angarita Antolinez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	24.395.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	24.395.000	

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-01-D7

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3924	CDP	Con Compromiso	47.005.000 COP		16-01-01-D7	Editar

Saldo de CDP: 47.005.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer:

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 8/08/2024 10:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	23224	Presupuestal (CDP)	8/08/2024 12:00 AM	Generado	24.395.000 COP	24.395.000 COP	-	A-02-02-01-003-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 24.395.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 24.395.000 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 8/08/2024 10:48 AM