Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6571780
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(26/07/2024 12:22:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	027-ARC-CBNL04-2024
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y TECNOLÓGICOS DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BN4

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INTEGRADORES GAHO

COLOMBIA, San Andrés
Número de documento 901176666

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INTEGRADORES GAHO	bancolombia	Ahorros	34800002612

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GISELLE MANSANG CALVO* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2024 2:25:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yefferson Quintero Fuerte* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2024 2:43:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6571780_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(26/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(26/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(26/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	8 días de tiempo transcurrido *(6/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	12 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 8:34:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14872519	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	289.083.500,00 COP	Seguros del Esstado SA	18/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6571780
Proveedor INTEGRADORES GAHO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	SOLICITUD DE POLIZA.pdf	SOLICITUD DE POLIZA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones SAN ANDRES KM 10 SECTOR EL COVE-ALMACEN GENERAL BN4
Ubicación CO-SAP-88001 - San Andrés
País COLOMBIA
Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio San Andrés
Dirección SAN ANDRES KM 10 SECTOR EL COVE-ALMACEN GENERAL BN4
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Circunvalar Km 10 Sector Cove	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.6571780

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.993.633,00	18.700.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72154300	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO MODELO YDDC100S3 DE 100KVA MARCA YORKING UBICADO EN EL CESYP	1,00	UN	6.179.233,00	5.500.000,00	6.179.233,00	5.500.000,00
2	72154300	MANTENIMIENTO PLANTA GENERADORA AGG MODELO C55D6 DE 55KVA UBICADO EN LA BNL4	1,00	UN	3.653.100,00	3.400.000,00	3.653.100,00	3.400.000,00
3	72154300	MANTENIMIENTO PLANTA GENERADORA AGG MODELO AF22D6 DE 20KVA UBICADO EN LA BNL4	1,00	UN	3.046.600,00	2.900.000,00	3.046.600,00	2.900.000,00
4	72154300	MANTENIMIENTO PLANTA GENERADORA KIPOR MODELO KDE19STA3 DE 21KVA UBICADO EN LA BNL4	1,00	UN	4.562.867,00	3.490.000,00	4.562.867,00	3.490.000,00
5	72154300	MANTENIMIENTO PLANTA GENERADORA STEMAC MODELO 1104A-44G DE 48KVA UBICADO EN LA EGSAI	1,00	UN	3.551.833,00	3.410.000,00	3.551.833,00	3.410.000,00

1.2 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.996.667,00	26.380.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA ELÉCTRICO	1,00	UN	2.154.667,00	1.800.000,00	2.154.667,00	1.800.000,00
2	81112205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RED LAN (FIBRA ÓPTICA, UTP)	1,00	UN	11.103.333,00	9.990.000,00	11.103.333,00	9.990.000,00
3	81112205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN	1,00	UN	8.993.333,00	7.900.000,00	8.993.333,00	7.900.000,00
4	81112205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO	1,00	UN	5.906.667,00	5.000.000,00	5.906.667,00	5.000.000,00
5	81112205	CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA UPS	1,00	UN	1.838.667,00	1.690.000,00	1.838.667,00	1.690.000,00

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
21.856.627,00	19.550.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO FRIO DE LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS	1,00	UN	19.649.827,00	17.750.000,00	19.649.827,00	17.750.000,00
2	72151200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESTUFA INDUSTRIAL DE LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS	1,00	UN	2.206.800,00	1.800.000,00	2.206.800,00	1.800.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACIÓN No. 027-ARC-CBNL04-2024.pdf	CARTA DE ACEPTACIÓN No. 027-ARC-CBNL04-2024.pdf	(detalle)
SOLICITUD DE POLIZA.pdf	SOLICITUD DE POLIZA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	64.630.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	64.630.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8124	CDP	No validado	35.204.274 COP		15-01-04-012	Editar

Saldo de CDP 35.204.274 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	17024	Presupuestal (CDP)	-	No validado	35.204.274 COP	35.204.274 COP	35.204.274 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.204.274 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.204.274 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -