CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 005 DE 2024

(Fechas sujetas a cambio en adendas)

Plataforma SECOP II.

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

ACTIVIDAD	FECHA / HORA	LUGAR
Publicación de los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria pública	1º de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II
Término para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 2 al 9 de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II
Remisión respuesta a observaciones para el Comité de Contratación	12 de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II
Aprobación Comité de Contratación	13 de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II
Publicación de Respuesta a las Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, Acto de apertura y publicación de pliegos definitivos.	13 de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II
Plazo máximo para presentar manifestación de interés en participaren este proceso	14 de Agosto de 2024	La SNR publicará dirección electrónica o el link virtual, por medio del cual se realizará la audiencia electrónica que tendrá lugar a las **10:30 a.m.**
Fecha límite para recepción de observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	15 de Agosto de 2024 **Hasta: 6:00 p.m.**	Plataforma del SECOP II
Publicación de Respuesta a Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	16 de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II

Fecha límite para publicar Adendas	20 de Agosto de 2024 **Hasta las 7:00 p.m.**	Plataforma del SECOP II
Fecha y hora límite para presentación y recepción de ofertas – Cierre del Proceso	**22 de Agosto de 2024 Hora: 10:00 a.m.**	Plataforma del SECOP II
Verificación y evaluación de las propuestas.	Del 22 al 26 de Agosto de 2024	Comité evaluador
Publicación del informe de evaluación preliminar de las propuestas	27 de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II
Traslado de los informes de evaluación a los oferentes y plazo máximo para subsanar propuestas (Articulo 5 Ley 1882 de 2018)	Del 28 al 30 de Agosto de 2024	Plataforma del SECOP II
Remisión observaciones al informe y respuestas para Comité de Contratación.	2 de Septiembre de 2024	Comité Asesor de Contratación.
Aprobación Comité de Contratación	3 de Septiembre de 2024	Comité Asesor de Contratación
Publicación de respuesta a las observaciones del informe de evaluación	3 de Septiembre de 2024	Plataforma del SECOP II
Acto administrativo de adjudicación del proceso	4 de Septiembre de 2024	La SNR publicará dirección electrónica o el link virtual, por medio del cual se realizará la audiencia electrónica
Perfeccionamiento y legalización del contrato, Registro presupuestal, expedición y aprobación de las garantías y publicación en el SECOP II.	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.	Dirección de Contratación – Plataforma Secop II