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INSTEFUTO DE VIVIENDA, GESTION
URBANA ¥ RURAL DE YOPAL

MODALIDAD MINIMA CUANTIA

OBJETO “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR LA
ADECUACION DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO
DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV)
DEL MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE”

La Subgerente Administrativa y Financiera del Instituto de Gestion Urbana y Rural de Yopal 2020 -
INDEV, en atencion a lo consagrado en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y el
Manual - Guia para la Elaboracién de Estudios del Sector, expedido por Colombia Compra Eficiente,
por medio del presente documento deja constancia del analisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto a contratar desde la perspectiva Legal, Comercial, Financiera Organizacional,
Técnica y de Analisis del Riesgo.

1. PERSPECTIVA LEGAL

Atendiendo el analisis de necesidad establecido por la Subgerencia Administrativa y Financiera en
los estudios y documentos previos, se establecio la conveniencia de suscribir un contrato para:
“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REALIZAR LA ADECUACION DE
LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTION URBANA Y
RURAL DE YOPAL 2020 (INDEV) DEL MUNICIPIO DE YOPAL — CASANARE”

Mediante Decreto 018 de 01 de marzo de 2013 se delegd al Instituto la administracion de la unidad
de negocio denominada “Central de Abastos” del Municipio de Yopal estableciendo que la Entidad
es plenamente responsable por la administracién, al igual que por los activos y pasivos generados
en ejecucion de dicha actividad encargandose de optimizar los servicios de “1) el arrendamiento de
los locales comerciales y casetas, 2) El arrendamiento de oficinas; 3) Servicio de bafios, 4) Aseo
general de la Central de Abastos, 5) Adecuaciéon y mantenimiento de la Infraestructura de la Central
de Abastos, 6) Adecuacion del mobiliario para la comodidad de los usuarios de la central de abastos,
7) Pagar los servicios publicos domiciliarios de agua, alcantarillado, aseo y recoleccién de basuras y
energia eléctrica, zonas comunes y 8) Velar por la proteccién del espacio publico, tomando las
medidas necesarias con la ayuda de las autoridades respectivas para no permitir la invasion de las
calles publicas aledafias a las instalaciones fisicas de la Central de Abastos”

Asi mismo, mediante Decreto 257 del 25 de octubre de 2019, el Alcalde de Yopal delegé al Instituto
de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal — IDURY hoy instituto de Vivienda de Gestién Urbana y Rural
de Yopal 2020 — INDEV, la funcion de Administrar y operar el inmueble denominado Parque
Comercial la Herradura localizado entre la calle 15y 16 y la carrera 20 y 19 de Yopal, perteneciente
al patrimonio inmobiliario del municipio de Yopal, garantizando en este las condiciones minimas de
seguridad, ornato, aseo y ambiental; la responsabilidad de la infraestructura fisica, con el propdsito
de dar continuidad al saneamiento juridico y fiscal de la misma, adelantando lo relacionado con los
canones de arrendamiento, definir ocupaciones a terceros, subarrendamientos y procesos judiciales
derivados de los mismos, recaudo de cartera y demas situaciones establecidas en el proceso de
empalme y entrega de la informacién por parte de la secretaria de desarrollo econémico, Medio
ambiente y Turismo, en marco de las funciones y competencias establecidas en el acuerdo municipal
No 021 de 30 de junio de 2000 y el Decreto 135 de 2001 expedido por el Alcalde Municipal por medio
del cual se implementa el IDURY, en la actualidad INDEV.

El Instituto expidio la Resolucién N°200.32.0623 del 25 de julio de 2018 por medio del cual se adopta
el reglamento interno de funcionamiento administrativo, operativo y de convivencia de la Central de
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Abastos del municipio de Yopal e igualmente por medio de Resolucién N°0355 del 27 de marzo de
2009, adopté el reglamento interno de funcionamiento administrativo, operativo y de convivencia del
Parque Comercial La Herradura del municipio de Yopal, actualizado mediante acto administrativo
N°0084 el 28 de febrero de 2022; los cuales contienen herramientas que coadyuvan en la
operatividad de dichos establecimientos, con el fin de buscar resultados satisfactorios tanto a
comerciantes, como a la entidad y al publico en general.

La subgerencia administrativa y Financiera del Instituto planeo acciones tendientes a la organizacion
y mejoramlento de las unidades de negocio Central de Abastos y Parque Comercial la Herradura en
aras de mejorar y adecuar las instalaciones fisicas de los inmuebles en mencidn con el proposito de
garantizar a los comerciantes las mejores condiciones posibles.

2. PERSPECTIVA TECNICA

Teniendo en cuenta la anterior, el INDEV identifica la necesidad de contratar insumos de ferreteria
como pintura, insecticidas, bombillos, pilas, candados, canaletas, cerraduras, tubos, uniones, entre
otros para las correspondientes mejoras y buen funcionamiento.

El presente estudio previo obedece a los requerimientos realizados por los comerciantes de las
unidades de negocio Central de Abastos y Parque Comercial la Herradura y a las vivistas oculares
realizadas por personal técnico de la entidad.

Atendiendo lo anteriormente expuesto, la entidad estima necesario adelantar un proceso contractual
para la adquisicion de estos elementos con el fin de contar con las existencias suficientes de
elementos en el almacén requeridos para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y
adecuacion de la infraestructura fisica de las unidades de negocio a cargo del instituto.

Por todo lo anterior el Instituto de Vivienda, Gestion Urbana y Rural de Yopal 2020 - INDEV con
base en la seleccion por Invitacién Publica de Minima Cuantia, contemplada por el articulo 2 numeral
5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 30 de la Ley 2069 de 2020 y lo previsto en
cuanto para ese procedimiento en el Decreto 1082 de 2015, requiere celebrar contrato de suministro
con persona natural o juridica habilitada.

3. ANALISIS DEL MERCADO

Revisados los archivos documentales de la entidad y la pagina del SECOP, se pudo constatar que
la demanda de la entidad en objetos similares contractuales, para vigencias anteriores fue asi:

No. DE CONTRATISTA OBJETO VALOR $ PLAZO DE
CONTRATO EJECUCION
ADQUISICION DE MATERIALES
MC-INDEV- DISTRIBUIDORA |PARA LA EJECUCION DE LAS| $28.000.000 | DIEZ (10)
014-2022 EL PARAISO DEL |ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MESES
LLANO SAS DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
PARQUES, ZONAS VERDES
SEPARADORES DEL MUNICIPIO DE
'YOPAL

Perspectiva Comercial Frente a la demanda de otras entidades:
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Revisados los archivos del SECOP se ha sustraido la siguiente informacion que indica los procesos
contractuales con objetos similares al del presente proceso contractual y que a la vez indican los
posibles proveedores que pueden participar dentro de este proceso de seleccion de contratista:

ENTIDAD PROCESO MODALIDAD DE BIEN O SERVICIO
SELECCION
CASANARE " MINIMA CUANTIA |ADQUISICION DE MATERIALES
ALCALDIA MYCA-MC-107- PARA EL MANTENIMIENTO DE
MUNICIPIO DE | 2022 LAS  INSTALACIONES DEL
YOPAL ALBERGUE DE  ANIMALES
DOMESTICOS, MUNICIPIO DE
YOPAL
CASANARE = MINIMA CUANTIA |ADQUISICION DE MATERIALES
ALCALDIA MYCA-MC-097- DE FERRETERERIA PARA LA
MUNICIPIO DE | 2022 REALIZACION DE TUBERIA EN
YOPAL CONCRETO, DIAMETRO DE 36
PULGADAS POR LONGITUD DE
1m PARA REHABILITACION DE
MALLA VIAL RURAL DEL
MUNICIPIO DE YOPAL

Perspectiva comercial Frente a la oferta

Revisada informacién documental y herramientas de la informacién y comunicaciones de la
localidad y region se establecio la siguiente oferta con respecto al presente objeto contractual.

POSIBLE OFERENTE: PERSONA NATURAL O —— REC:,'%NA"
JURIDICA
NACIONAL
FERRELECTRICOS MORA NIT: 74858261-8 X
FERROCONSTRUCCIONES GUZMAN NIT: 1118542684-2 X
FERROUNIVERSAL NIT-74376604-1 X

4. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 36.285.202,00). Precio el cual
constituira el presupuesto oficial del proceso de seleccion, valor que se encuentra justificado en el
estudio de mercado realizado, documento que hace parte integral del presente proceso de
seleccion.

Para el valor de la presente contratacion se tuvo en cuenta las cotizaciones emitidas por tres
empresas, con domicilio en la ciudad de Yopal — Casanare, tomando el menor valor cotizado para
establecer el presupuesto del presente proceso.

Se solicitaron  cotizaciones asi: FERRELECTRICOS MORA NIT: 74858261-8;
FERROCONSTRUCCIONES GUZMAN NIT: 1118542684-2; FERROUNIVERSAL NIT:74376604-1,
con las cuales se establecié el precio promedio asi, segun consta en una de las aqui referenciadas
con forme a los documentos adjuntos.
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5. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL.:
Teniendo en cuenta que la ejecucion de las obligaciones contractuales, no requieren la

acreditacion de requisitos habilitantes de capacidad organizacional por parte del contratista, la
perspectiva del presente numeral NO APLICA.

6. PERSPECTIVA FINANCIERA:

Teniendo en cuenta que la ejecucién de las obligaciones contractuales, no requieren la
acreditacion de requisitos habilitantes de capacidad financiera por parte del contratista, la
perspectiva del presente numeral NO APLICA.

7. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

Atendiendo lo sefialado en los articulos 4 y 7 de la Ley 1150 del afio 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.3
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos
de Contratacién (Version 1), se anexa la matriz de riesgos en la que se relacionan los riesgos que
se pueden presentar dentro del Presente Proceso de Seleccion y que pueden afectar la etapa de
planeacion hasta la terminacion del Plazo de Ejecucion, La Liquidacion del Contrato y el Vencimiento
de las Garantias.

8. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO
DE CONTRATACION.

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual derivados del
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato y como mecanismo de la cobertura del riesgo, la
entidad determina como necesario la exigencia de garantias que cubran dichos riesgos.

Para el efecto se da alcance a lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, el cual estipula
obligatoriedad de presentar una garantia unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas,
dependiendo de la modalidad de seleccién y de la clase de contrato celebrado.

Por su parte el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, estipula las clases de garantias que
los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, las
cuales se relacionan a continuacion:

- Contrato de seguro contenido en una péliza.

- Patrimonio auténomo.

- Garantia Bancaria.

De esta manera, el INDEV ha determinado como garantias del presente proceso:

AMPAROS S| | NO | CUANTIA ESTIMADA VIGENCIA
. . Plazo de ejecucion del
o)
Cumplimiento del < | 0O dD:Z E/1a(l)o/:) Ft)gtralmerc]ltgl contrato y, su vigencia se
contrato contrato extendera hasta la liquidacion
del contrato.
Diez por ciento (20%) . .
: o Plazo de ejecucion del
Calidad del servicio X | O gthra\{slor total  del contrata y tin (1) afic mae
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Diez por ciento (10%)
Seriedad de la oferta DX | O |del valor total del|Plazode (90) dias
contrato

El INDEV realizara la revision y verificacion de la suficiencia de las garantias y de los amparos en
concordancia con lo establecido en la ley y en el Decreto 1082 de 2015.

Nota 1: La garantia Unica debe ser suscrita y entregada por el contratista, y debe ser aprobada por
la entidad como requisito para la ejecucién del contrato. El contratista quedara obligado a efectuar
las correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil siguiente al requerimiento escrito en tal
sentido.

Elaboro:

ROCIZQ&UINT%LLA GAIl..VIS

Subgerente Administrativa y Financiera
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