Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6612594
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(6/08/2024 11:04:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-1074-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/11/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRITURADOS DE COMBIA S.A.

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900119988

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRITURADOS DE COMBIA S.A.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNAN JAVIER PALACIO ESTRADA* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 3:48:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS FELIPE MEJIA DIEZ* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2024 10:29:06 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(8/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(8/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(8/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	8/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(8/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6612594
Proveedor TRITURADOS DE COMBIA S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA SIMON BOLIVAR #36-44
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección AVENIDA SIMON BOLIVAR #36-44
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Dosquebradas	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.6612594

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
50.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30111801	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.	1,00	UN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP Material Granular.PDF	CDP Material Granular.PDF	(detalle)
☐	Certificado Banco de Proyectos 02082024.pdf	Certificado Banco de Proyectos 02082024.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y REGISTRO DE ACTIVIDADES- Material Granular.pdf	CERTIFICADO DE CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y REGISTRO DE ACTIVIDADES- Material Granular.pdf	(detalle)
☐	Estudios del Sector Suministro de Material Granular ok copia.pdf	Estudios del Sector Suministro de Material Granular ok copia.pdf	(detalle)
☐	Documentos cantera.pdf	Documentos cantera.pdf	(detalle)
☐	DECRETO N254 DE MAYO 16 DE 2024.pdf	DECRETO N254 DE MAYO 16 DE 2024.pdf	(detalle)

☐	PAE - CALAMIDAD MAYO 16 version final.pdf	PAE - CALAMIDAD MAYO 16 version final.pdf	(detalle)
☐	Cotizacion 1 .pdf	Cotizacion 1 .pdf	(detalle)
☐	Cotizacion 2.pdf	Cotizacion 2.pdf	(detalle)
☐	Matriz de Riesgo.xls	Matriz de Riesgo.xls	(detalle)
☐	Material Granular CALAMIDAD EP.pdf	Material Granular CALAMIDAD EP.pdf	(detalle)
☐	CLAUSULADO - (Materiales calamidad).pdf	CLAUSULADO - (Materiales calamidad).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71527041	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71527041	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71527041	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	15/08/2024 10:29:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ
Supervisor	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	15/08/2024 10:29:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ
Ordenador del pago	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	15/08/2024 10:29:06 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	50.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		50.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024661700020	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2024000001170	CDP	No validado	50.000.000 COP	50.000.000 COP		Editar

Saldo de CDP 50.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 50.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	CDJ2024000001170	Presupuestal (CDP)	-	No validado	50.000.000 COP	50.000.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 50.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 50.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -