****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NIT: 900335968 7
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00050939

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/07/19
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/11

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 26 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01356605 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S..
DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARÁ EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS. EL SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS ATRIBUCIONES QUE LA GERENTE CUANDO ENTRE A REEMPLAZARLA. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NÚMERO 01932189 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	
VICTORIA SERNA OSCAR GERMAN	C.C. 000000079154559

QUE POR ACTA NO. 008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE JUNIO DE 2019, INSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02476646 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	
VICTORIA SERNA OSCAR GERMAN	C.C. 000000079154559

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ESTÁ FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON LÍMITE DE CUANTÍA, HASTA 1000 SALARIOS MENSUALES MÍNIMOS LEGALES VIGENTES. SERÁN FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO, LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR, PARA PROPÓSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACIÓN, PAGOS Y DEMÁS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER DICHA CERTIFICACIÓN EXIGIDA POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES; ADEMÁS, FIJARÁ LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARÁGRAFO. EL GERENTE QUEDA FACULTADO PARA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
KM 28 CARR CENTRAL DEL NORTE
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: EL ROBLE SUR
TELEFONO 1: 3173000246
TELEFONO 2: 3212066295
CORREO ELECTRONICO: VENTAS@ITPASFALTOS.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
KM 28 CARR CENTRAL DEL NORTE
MUNICIPIO: GACHANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL ROBLE SUR
TELEFONO 1: 3212066295
CORREO ELECTRONICO: VENTAS@ITPASFALTOS.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$967.338.546,00
ACTIVO TOTAL:	$1.876.492.046,00
PASIVO CORRIENTE:	$262.276.900,00
PASIVO TOTAL:	$740.680.906,00
PATRIMONIO:	$1.135.811.140,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$149.714.639,00
GASTOS DE INTERESES:	$34.729.254,63

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,68
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,39
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4,31

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,07

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	19	00	INSECTOS
11	10	18	00	METALES PRECIOSOS
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	12	13	00	EQUIPO DE CONTROL DE ARENA

20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
23	15	19	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL
23	15	29	00	MAQUINARIA EMPACADORA
27	11	30	00	CEPILLOS
27	13	15	00	HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	31	00	RIELES
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS

30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	11	22	00	INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
41	12	20	00	JERINGUILLAS DE LABORATORIO O DE MUESTREO
41	12	22	00	CRISOLES
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	18	15	00	ROPA DE SEGURIDAD
46	18	16	00	CALZADO DE PROTECCIÓN
46	18	17	00	PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
46	18	18	00	PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA VISIÓN
46	18	19	00	PROTECTORES AUDITIVOS
46	18	20	00	PROTECCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
46	18	21	00	EQUIPO Y SUMINISTROS ANTIESTÁTICOS
46	18	22	00	EQUIPO DE APOYO ERGONÓMICO
46	18	23	00	PROTECCIÓN ANTI CAÍDA Y EQUIPO DE RESCATE
71	14	10	00	SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

				INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	15	19	00	SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL AL RESCATE DE LAS VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
73	15	16	00
77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	12	13	00	21	10	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	29	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	17	00	41	10	17	00
41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00

72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
73	15	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL BIMA P.H.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	12	16	49	00
20	12	13	00	21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	10	39	00	30	11	15	00

30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDINES DE PAZ S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 167,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 13 | 00	21 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00

22 / 10 / 18 / 00	23 / 15 / 29 / 00	27 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00
41 / 11 / 22 / 00	46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00
46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00
46 / 18 / 19 / 00	46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00
46 / 18 / 22 / 00	46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
73 / 15 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	13	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	16	00

77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE REMODELACION OFIGRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00

46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00
46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 40 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO SANTA NA DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 13 | 00	21 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00
41 / 11 / 22 / 00	46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00
46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00
46 / 18 / 19 / 00	46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00
46 / 18 / 22 / 00	46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 40 / 00
73 / 15 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - VILLA DE LEYVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	29	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	13	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	27	00
72	15	40	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: URBANA P&M LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00

46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS DE CAJICA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		23	15	29	00		30	12	16	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00

72	14	10	00		72	14	11	00		73	15	16	00
95	10	17	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		23	15	19	00		30	12	16	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
72	14	10	00		72	14	11	00		73	15	16	00
95	10	17	00		95	11	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		23	15	29	00		30	12	16	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
72	14	10	00		72	14	11	00		73	15	16	00
95	10	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCLADIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 13 | 00	21 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00

46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES OFIR COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	17	00	41	10	17	00
41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	21	00	46	18	22	00
46	18	23	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	73	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODIMAC COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00

12 16 49 00	20 12 13 00	21 10 15 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	23 15 29 00	27 13 15 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 31 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 17 00	30 14 17 00	41 10 17 00
41 11 22 00	46 16 15 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 10 17 00

95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODIMAC COLOMBIA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	12	13	00	21	10	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	17	00
30	14	17	00	41	10	17	00	41	11	22	00
46	16	15	00	46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	21	00	46	18	22	00
46	18	23	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00

72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE ZIPAQUIRA E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		21	10	15	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00

30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
73	15	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
95	10	17	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	12	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	14	17	00
41	10	17	00	41	11	22	00	46	16	15	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	21	00	46	18	22	00	46	18	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
27	13	15	00		30	10	15	00		30	10	17	00
30	10	18	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	31	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00

46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00

30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	17	00
30	14	17	00	41	10	17	00	41	11	22	00
46	16	15	00	46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	21	00	46	18	22	00
46	18	23	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	73	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00

12 / 16 / 49 / 00	20 / 12 / 13 / 00	22 / 10 / 15 / 00
22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00	22 / 10 / 18 / 00
23 / 15 / 29 / 00	27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00
41 / 10 / 17 / 00	41 / 11 / 22 / 00	46 / 16 / 15 / 00
46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00
46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 19 / 00	46 / 18 / 20 / 00
46 / 18 / 21 / 00	46 / 18 / 22 / 00	46 / 18 / 23 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00
72 / 15 / 32 / 00	73 / 15 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 11 / 15 / 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	31	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		73	15	16	00		77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 67,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	12	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	14	17	00
41	10	17	00	41	11	22	00	46	16	15	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00

46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 13 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00

30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	14	17	00
41	10	17	00	41	11	22	00	46	16	15	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	21	00	46	18	22	00	46	18	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	73	15	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HYDROS MOSQUERA S EN C A E S P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00

11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	12	13	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	14	17	00
41	10	17	00	41	11	22	00	46	16	15	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	21	00	46	18	22	00	46	18	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	73	15	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	31	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00

72	15	29	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	31	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODIMAC COLOMBIA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 12 | 16 | 00	12 | 16 | 49 | 00
20 | 12 | 13 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00

30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00

12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	31	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	32	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
73	15	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 13 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL HELIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	12	13	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	31	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	15	00
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	19	00

30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 13 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00

30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 17 00	30 14 17 00
41 10 17 00	41 12 20 00	46 16 15 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	46 18 20 00
46 18 21 00	46 18 22 00	46 18 23 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 18 00	72 15 19 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	73 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	95 10 17 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	13	00
22	10	17	00
27	13	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	15	16	00		72	14	17	00

72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	73	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	17	00
30	14	17	00	41	10	17	00	41	12	20	00
46	16	15	00	46	18	15	00	46	18	16	00

46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00

22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO R&E SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	19	00
72	15	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
21	10	15	00
22	10	16	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	24	00
72	15	32	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	14	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	12	20	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	25	00
73	15	16	00

77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL HELIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL BIMA PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00

22 / 10 / 18 / 00	27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00
41 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 31 / 00
30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00
30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00
30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00	41 / 11 / 22 / 00
46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00
46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 19 / 00
46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00	46 / 18 / 22 / 00
46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO - PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 22 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION TERPEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 12 | 13 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 19 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 12 | 20 | 00

46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00

30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO OBRAS OC INGENIEROS-PROURBANOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
21	10	15	00
22	10	16	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	12	20	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION NUEVOS HORIZONTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
20	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00

46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00

22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 12 | 20 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODIMAC COLOMBIA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
12 16 49 00	21 10 15 00	20 12 13 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	27 13 15 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 31 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 17 00
30 14 17 00	41 10 17 00	41 12 20 00
46 16 15 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACION ECOLOGICA ALTOS DE POTOSI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE GUASCA S.A E.S.P ECOSIECHA S.A. E.S. P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00

30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00

22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	20	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 22 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDINES DE PAZ S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 12 | 22 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00

46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00		41	11	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 12 | 22 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTOS, FISURAS E INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	12	13	00
22	10	16	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
21	10	15	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	12	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00

72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONAS MEDIA Y ALTA SIGLA ASOFLORESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	12	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00

46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONAS MEDIA Y ALTA SIGLA ASOFLORESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
12 16 49 00	21 10 15 00	20 12 13 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00

22	10	18	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	17	00
30	14	17	00	41	10	17	00	41	12	22	00
46	16	15	00	46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	21	00	46	18	22	00
46	18	23	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	73	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 - 10 - 19 - 00	11 - 11 - 15 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 18 - 00	11 - 12 - 16 - 00
12 - 16 - 49 - 00	21 - 10 - 15 - 00	20 - 12 - 13 - 00
22 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 17 - 00
22 - 10 - 18 - 00	27 - 13 - 15 - 00	30 - 10 - 15 - 00
30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00	30 - 10 - 20 - 00
30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 31 - 00	30 - 10 - 39 - 00	30 - 11 - 15 - 00
30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 18 - 00	30 - 11 - 19 - 00
30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 17 - 00
30 - 12 - 19 - 00	30 - 13 - 15 - 00	30 - 13 - 17 - 00
30 - 14 - 17 - 00	41 - 10 - 17 - 00	41 - 11 - 22 - 00
46 - 16 - 15 - 00	46 - 18 - 15 - 00	46 - 18 - 16 - 00
46 - 18 - 17 - 00	46 - 18 - 18 - 00	46 - 18 - 19 - 00
46 - 18 - 20 - 00	46 - 18 - 21 - 00	46 - 18 - 22 - 00
46 - 18 - 23 - 00	72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00
72 - 10 - 33 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 15 - 00	72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00
72 - 15 - 13 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00	72 - 15 - 27 - 00
72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 32 - 00	73 - 15 - 16 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION TRANSVERSAL DEL SISGA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00	41 / 11 / 22 / 00
46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00
46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 19 / 00
46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00	46 / 18 / 22 / 00
46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	73 / 15 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00

81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 95,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00

46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 17 00
30 14 17 00	41 10 17 00	41 11 22 00
46 16 15 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE ZIPAQUIRA EPZ ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 57,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

11	11	15	00
11	11	18	00
21	10	15	00
22	10	16	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
95	11	15	00

11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "E.S.P." DEL MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "E.S.P." DEL MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00

46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "E.S.P." DEL MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
12 16 49 00	21 10 15 00	20 12 13 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00

22	10	18	00	27	13	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	31	00	30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00	30	13	17	00
30	14	17	00	41	10	17	00	41	11	22	00
46	16	15	00	46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	21	00	46	18	22	00
46	18	23	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	73	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,02
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
12 16 49 00	21 10 15 00	20 12 13 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	27 13 15 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 31 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 17 00
30 14 17 00	41 10 17 00	41 11 22 00
46 16 15 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00

72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL HELIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00

30 12 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 17 00
30 14 17 00	41 10 17 00	41 11 22 00
46 16 15 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERRAMIENTAS Y VALVULAS EV S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
11 10 19 00	11 11 15 00	11 11 16 00
11 11 17 00	11 11 18 00	11 12 16 00
12 16 49 00	21 10 15 00	20 12 13 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	27 13 15 00	30 10 15 00

30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00	41 / 11 / 22 / 00
46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00
46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 19 / 00
46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00	46 / 18 / 22 / 00
46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	73 / 15 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
21	10	15	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
73	15	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00

81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LACTEOS LA ARBOLEDA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00

46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTECOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00

30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 17 00
30 14 17 00	41 10 17 00	41 11 22 00
46 16 15 00	46 18 15 00	46 18 16 00
46 18 17 00	46 18 18 00	46 18 19 00
46 18 20 00	46 18 21 00	46 18 22 00
46 18 23 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 13 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 32 00	73 15 16 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	95 10 17 00
95 10 19 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERFORACIONES CM SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00

72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00

46	18	23	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	73	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	27	13	15	00	30	10	15	00

30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00

11 / 11 / 17 / 00	11 / 11 / 18 / 00	11 / 12 / 16 / 00
12 / 16 / 49 / 00	21 / 10 / 15 / 00	20 / 12 / 13 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	27 / 13 / 15 / 00	30 / 10 / 15 / 00
30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00	41 / 11 / 22 / 00
46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00
46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 19 / 00
46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00	46 / 18 / 22 / 00
46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	73 / 15 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00

81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODIMAC COLOMBIA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00
46	18	23	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	13	00		72	15	18	00		72	15	19	00

72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	32	00		73	15	16	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00

30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00
46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: WAG HIDRÁULICA Y TOPOGRAFÍA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	27 | 13 | 15 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00	30 / 10 / 24 / 00
30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 39 / 00	30 / 11 / 15 / 00
30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00	30 / 11 / 19 / 00
30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 17 / 00
30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00	41 / 11 / 22 / 00
46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00
46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 19 / 00
46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00	46 / 18 / 22 / 00
46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00	73 / 15 / 16 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00
81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00	95 / 10 / 17 / 00
95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00
95 / 12 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JOHANA ANDREA RIOS RODRIGUEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
21	10	15	00
22	10	16	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	17	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00

95	10	19	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JOHANA ANDREA RIOS RODRIGUEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		27	13	15	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	31	00		30	10	39	00		30	11	15	00
30	11	16	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	12	15	00		30	12	16	00		30	12	17	00
30	12	19	00		30	13	15	00		30	13	17	00
30	14	17	00		41	10	17	00		41	11	22	00
46	16	15	00		46	18	15	00		46	18	16	00
46	18	17	00		46	18	18	00		46	18	19	00
46	18	20	00		46	18	21	00		46	18	22	00

46	18	23	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00	73	15	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	95	10	17	00
95	10	19	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS Y MATERIALES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	29	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00

30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	17	00	41	10	17	00
41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	40	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
73	15	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUACHETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00

11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00
46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	71 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
73 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA ALTERNATIVAS VIALES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	12	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00

72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		41	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONAS MEDIA Y ALTA SIGLA ASOFLORESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	12	15	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	23	00		30	10	24	00		30	10	31	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00

46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	29	00	27	13	15	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	12	20	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		41	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00

11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	12	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 22 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO AB 003-2021
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00
46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO COMERCIAL BIMA PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00

30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	12	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		41	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIVILES E INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00

30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	20	00		77	11	15	00
81	15	16	00		81	15	17	00		95	10	17	00
95	10	19	00		95	11	15	00		77	10	16	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCRELAB SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
21	10	15	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	12	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
73	15	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	20	00
77	11	15	00
81	15	16	00
81	15	17	00
95	10	17	00
95	10	19	00
95	11	15	00

95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 22 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 12 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00

46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00		41	11	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 119,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00

30	13	17	00	30	14	17	00	41	10	17	00
41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00

12 16 49 00	21 10 15 00	20 12 13 00
22 10 15 00	22 10 16 00	22 10 17 00
22 10 18 00	23 15 29 00	27 13 15 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 31 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 17 00	30 14 17 00	41 10 17 00
41 12 22 00	46 16 15 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 19 00	46 18 20 00	46 18 21 00
46 18 22 00	46 18 23 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
73 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	41 11 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HERRAMIENTAS Y VALVULAS EV S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
21	10	15	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERÍA, DOTACIONES Y SUMINISTROS BF SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00

72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
73	15	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	29	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00

30 | 10 | 24 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 32 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00

22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 16 / 00	22 / 10 / 17 / 00
22 / 10 / 18 / 00	23 / 15 / 29 / 00	27 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00
41 / 11 / 22 / 00	46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00
46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00
46 / 18 / 19 / 00	46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00
46 / 18 / 22 / 00	46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00
73 / 15 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00

| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00

73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00

41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00
46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODIMAC COLOMBIA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 280,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00

30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	30 13 15 00
30 13 17 00	30 14 17 00	41 10 17 00
41 11 22 00	46 16 15 00	46 18 15 00
46 18 16 00	46 18 17 00	46 18 18 00
46 18 19 00	46 18 20 00	46 18 21 00
46 18 22 00	46 18 23 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 13 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
73 15 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
95 10 17 00	95 10 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
21	10	15	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	17	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "E.S.P." DEL MUNICIPIO DE VILLETA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
21	10	15	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00

72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL PALO BLANCO PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00

41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
73	15	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MONTECOR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,28
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00

12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 41,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
21	10	15	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00

73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00
46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: QUASFAR M & F S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00

30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00

22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION STREET BROTHERS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
21	10	15	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00

41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JMS INGENIERIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
22	10	15	00
22	10	18	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	17	00
41	12	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	19	00
72	15	27	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
21	10	15	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	24	00
72	15	29	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	17	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	18	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LYA INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	11	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MACROVIAS INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	12	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00

46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	20	00
77	11	15	00		81	15	16	00		81	15	17	00
95	10	17	00		95	10	19	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00

22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00	41 | 10 | 17 | 00
41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 18 | 15 | 00
46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 19 | 00
46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		21	10	15	00		20	12	13	00
22	10	15	00		22	10	16	00		22	10	17	00
22	10	18	00		23	15	29	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	19	00		30	13	15	00
30	13	17	00		30	14	17	00		41	10	17	00
41	12	22	00		46	16	15	00		46	18	15	00
46	18	16	00		46	18	17	00		46	18	18	00
46	18	19	00		46	18	20	00		46	18	21	00
46	18	22	00		46	18	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	13	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
73	15	16	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	29	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	17	00	41	10	17	00
41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00

72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACION DE VIVIENDA URBANIZACION HACIENDA FONTANAR DEL RIO PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	21 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 29 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00

30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	17	00	41	10	17	00
41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00	46	18	21	00
46	18	22	00	46	18	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	13	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
73	15	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00

22 / 10 / 18 / 00	23 / 15 / 29 / 00	27 / 13 / 15 / 00
30 / 10 / 15 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 18 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 23 / 00
30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 31 / 00	30 / 10 / 39 / 00
30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 19 / 00	30 / 13 / 15 / 00
30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00	41 / 10 / 17 / 00
41 / 11 / 22 / 00	46 / 16 / 15 / 00	46 / 18 / 15 / 00
46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00	46 / 18 / 18 / 00
46 / 18 / 19 / 00	46 / 18 / 20 / 00	46 / 18 / 21 / 00
46 / 18 / 22 / 00	46 / 18 / 23 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 14 / 10 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00
72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00
73 / 15 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00
77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00	81 / 15 / 17 / 00
95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00	95 / 11 / 15 / 00
95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
21	10	15	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
73	15	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00

77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	81	15	16	00	81	15	17	00
95	10	17	00	95	10	19	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	21	10	15	00	20	12	13	00
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	18	00	23	15	29	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	14	17	00	41	10	17	00
41	11	22	00	46	16	15	00	46	18	15	00

46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00	46 | 18 | 18 | 00
46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00	46 | 18 | 21 | 00
46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00

30 / 11 / 15 / 00	30 / 11 / 16 / 00	30 / 11 / 18 / 00
30 / 11 / 19 / 00	30 / 12 / 15 / 00	30 / 12 / 16 / 00
30 / 12 / 17 / 00	30 / 12 / 18 / 00	30 / 12 / 19 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 17 / 00	30 / 14 / 17 / 00
41 / 10 / 17 / 00	41 / 11 / 22 / 00	46 / 16 / 15 / 00
46 / 18 / 15 / 00	46 / 18 / 16 / 00	46 / 18 / 17 / 00
46 / 18 / 18 / 00	46 / 18 / 19 / 00	46 / 18 / 20 / 00
46 / 18 / 21 / 00	46 / 18 / 22 / 00	46 / 18 / 23 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00
72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 14 / 15 / 00
72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00	72 / 15 / 13 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 19 / 00
72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00	72 / 15 / 25 / 00
72 / 15 / 27 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 32 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00	77 / 10 / 15 / 00
77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00	77 / 10 / 18 / 00
77 / 10 / 20 / 00	77 / 11 / 15 / 00	81 / 15 / 16 / 00
81 / 15 / 17 / 00	95 / 10 / 17 / 00	95 / 10 / 19 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 16 / 00
73 / 15 / 16 / 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO ZONA URBANA DE SAN FRANCISCO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
20	12	14	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	15	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	11	30	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	24	00
72	15	29	00
73	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	18	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	15	00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		72	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
73	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA IMPORTADORA COLOMBIANA AIMCOL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00

23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		72	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

73	15	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	10	15	00	20	12	13	00
20	12	14	00	21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	11	30	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	14	17	00
41	10	17	00	41	11	22	00	46	16	15	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	21	00	46	18	22	00	46	18	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00	72	15	19	00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00
73 | 15 | 16 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00

30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		72	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
73	15	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00

11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		72	15	16	00		77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00
73	15	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	10	15	00	20	12	13	00
20	12	14	00	21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	11	30	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	14	17	00
41	10	17	00	41	11	22	00	46	16	15	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	21	00	46	18	22	00	46	18	23	00

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 15 00	73 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	95 10 17 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASFALTOS, FISURAS E INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	10	15	00	20	12	13	00
20	12	14	00	21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00

23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA DE LA SABANA ZONAS MEDIA Y ALTA SIGLA ASOFLORESTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
20	12	14	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	15	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	11	30	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	18	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00

72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00

46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	21	00	46	18	22	00	46	18	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	15	00	73	15	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	10	15	00	20	12	13	00
20	12	14	00	21	10	15	00	22	10	15	00

22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	11	30	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	17	00	30	14	17	00
41	10	17	00	41	11	22	00	46	16	15	00
46	18	15	00	46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	21	00	46	18	22	00	46	18	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	15	00	73	15	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CSS. CONSTRUCTORES S. A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	16	00
12	16	49	00
20	10	15	00
20	12	13	00
20	12	14	00
21	10	15	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	18	00
23	15	29	00
27	11	30	00
27	13	15	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	15	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	17	00
30	14	17	00
41	10	17	00
41	11	22	00
46	16	15	00
46	18	15	00
46	18	16	00
46	18	17	00
46	18	18	00
46	18	19	00
46	18	20	00
46	18	21	00
46	18	22	00
46	18	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	13	00

72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CLUB EL RINCON DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00

46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		77	10	18	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	13	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPLEJO COMERCIAL CENTRO CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00

20 12 14 00	21 10 15 00	22 10 15 00
22 10 16 00	22 10 17 00	22 10 18 00
23 15 29 00	27 11 30 00	27 13 15 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 31 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 17 00	30 14 17 00
41 10 17 00	41 11 22 00	46 16 15 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	46 18 20 00
46 18 21 00	46 18 22 00	46 18 23 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 15 00	73 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	95 10 17 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CIVILES E INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00

72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACION DE VIVIENDA URBANIZACION HACIENDA FONTANAR DEL RIO PROPIEDAD HORIZONTAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00

41 - 10 - 17 - 00	41 - 11 - 22 - 00	46 - 16 - 15 - 00
46 - 18 - 15 - 00	46 - 18 - 16 - 00	46 - 18 - 17 - 00
46 - 18 - 18 - 00	46 - 18 - 19 - 00	46 - 18 - 20 - 00
46 - 18 - 21 - 00	46 - 18 - 22 - 00	46 - 18 - 23 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 15 - 00
72 - 14 - 16 - 00	72 - 14 - 17 - 00	72 - 15 - 13 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 18 - 00	72 - 15 - 19 - 00
72 - 15 - 23 - 00	72 - 15 - 24 - 00	72 - 15 - 25 - 00
72 - 15 - 27 - 00	72 - 15 - 29 - 00	72 - 15 - 32 - 00
72 - 15 - 15 - 00	73 - 15 - 16 - 00	77 - 10 - 15 - 00
77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00
77 - 10 - 20 - 00	77 - 11 - 15 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HMV INGENIEROS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00

11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HMV INGENIEROS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HMV INGENIEROS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30 13 15 00	30 13 17 00	30 14 17 00
41 10 17 00	41 11 22 00	46 16 15 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	46 18 20 00
46 18 21 00	46 18 22 00	46 18 23 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 15 00	73 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	95 10 17 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HMV INGENIEROS LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
20	12	14	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00
95	11	15	00

11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	15	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	11	30	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	24	00
72	15	29	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00

11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	18	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	10	19	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD CONCESIONARIA VIAL MONTES DE MARIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00

46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00

30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIÓN ALTO MAGDALENA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
20	12	14	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	15	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	11	30	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	24	00
72	15	29	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00
95	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	18	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00
95	10	19	00

95 | 11 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00		95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00

46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCRELAB SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
20	12	14	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	15	00
77	10	16	00
77	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	10	18	00
20	10	15	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	11	30	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	24	00
72	15	29	00
73	15	16	00
77	10	17	00
77	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	18	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	15	16	00

81 - 15 - 17 - 00	95 - 10 - 17 - 00	95 - 10 - 19 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 16 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEVISAB S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD	SEGM-FAMI-CLAS-PROD
11 - 10 - 19 - 00	11 - 11 - 15 - 00	11 - 11 - 16 - 00
11 - 11 - 17 - 00	11 - 11 - 18 - 00	11 - 12 - 16 - 00
12 - 16 - 49 - 00	20 - 10 - 15 - 00	20 - 12 - 13 - 00
20 - 12 - 14 - 00	21 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 15 - 00
22 - 10 - 16 - 00	22 - 10 - 17 - 00	22 - 10 - 18 - 00
23 - 15 - 29 - 00	27 - 11 - 30 - 00	27 - 13 - 15 - 00
30 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 10 - 18 - 00
30 - 10 - 20 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 10 - 23 - 00
30 - 10 - 24 - 00	30 - 10 - 31 - 00	30 - 10 - 39 - 00
30 - 11 - 15 - 00	30 - 11 - 16 - 00	30 - 11 - 18 - 00
30 - 11 - 19 - 00	30 - 12 - 15 - 00	30 - 12 - 16 - 00
30 - 12 - 17 - 00	30 - 12 - 18 - 00	30 - 12 - 19 - 00
30 - 13 - 15 - 00	30 - 13 - 17 - 00	30 - 14 - 17 - 00
41 - 10 - 17 - 00	41 - 11 - 22 - 00	46 - 16 - 15 - 00

46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00

30 10 24 00	30 10 31 00	30 10 39 00
30 11 15 00	30 11 16 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 17 00	30 14 17 00
41 10 17 00	41 11 22 00	46 16 15 00
46 18 15 00	46 18 16 00	46 18 17 00
46 18 18 00	46 18 19 00	46 18 20 00
46 18 21 00	46 18 22 00	46 18 23 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 18 00	72 15 19 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 15 00	73 15 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	95 10 17 00	95 10 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00
11	11	17	00
12	16	49	00
20	12	14	00
22	10	16	00
23	15	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	13	15	00
41	10	17	00
46	18	15	00
46	18	18	00
46	18	21	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	23	00
72	15	27	00
72	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
20	10	15	00
21	10	15	00
22	10	17	00
27	11	30	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	31	00
30	11	16	00
30	12	15	00
30	12	18	00
30	13	17	00
41	11	22	00
46	18	16	00
46	18	19	00
46	18	22	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	18	00
72	15	24	00
72	15	29	00
73	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	12	16	00
20	12	13	00
22	10	15	00
22	10	18	00
27	13	15	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	14	17	00
46	16	15	00
46	18	17	00
46	18	20	00
46	18	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	13	00
72	15	19	00
72	15	25	00
72	15	32	00
77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	95	10	17	00	95	10	19	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES M Y L S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00	11	11	15	00	11	11	16	00
11	11	17	00	11	11	18	00	11	12	16	00
12	16	49	00	20	10	15	00	20	12	13	00
20	12	14	00	21	10	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00	22	10	18	00
23	15	29	00	27	11	30	00	27	13	15	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	31	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00

30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y GESTION DEL AGUA S.A.S. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00

30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JAP CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00

72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDINES DE PAZ S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00

30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA PANAMERICANA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00

23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		77	10	18	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		72	15	13	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00

30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RHEMA INTERNACIONAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00

22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SODIMAC COLOMBIA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00

30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00
12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00

20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00

72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00

30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	10	19	00		11	11	15	00		11	11	16	00
11	11	17	00		11	11	18	00		11	12	16	00

12	16	49	00		20	10	15	00		20	12	13	00
20	12	14	00		21	10	15	00		22	10	15	00
22	10	16	00		22	10	17	00		22	10	18	00
23	15	29	00		27	11	30	00		27	13	15	00
30	10	15	00		30	10	17	00		30	10	18	00
30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JEGRO GROUP IN. SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 17 | 00
41 | 10 | 17 | 00	41 | 11 | 22 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 18 | 15 | 00	46 | 18 | 16 | 00	46 | 18 | 17 | 00
46 | 18 | 18 | 00	46 | 18 | 19 | 00	46 | 18 | 20 | 00
46 | 18 | 21 | 00	46 | 18 | 22 | 00	46 | 18 | 23 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 19 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIMINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 10 | 19 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 16 | 00
12 | 16 | 49 | 00	20 | 10 | 15 | 00	20 | 12 | 13 | 00
20 | 12 | 14 | 00	21 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00
23 | 15 | 29 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 13 | 15 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00

30	10	20	00		30	10	22	00		30	10	23	00
30	10	24	00		30	10	31	00		30	10	39	00
30	11	15	00		30	11	16	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	15	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	17	00		30	14	17	00
41	10	17	00		41	11	22	00		46	16	15	00
46	18	15	00		46	18	16	00		46	18	17	00
46	18	18	00		46	18	19	00		46	18	20	00
46	18	21	00		46	18	22	00		46	18	23	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	32	00
72	15	15	00		73	15	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	20	00		77	11	15	00		81	15	16	00
81	15	17	00		95	10	17	00		95	10	19	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00608653 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2017.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639303 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676741 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00716982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744628 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00778566 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00816560 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00842505 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CS-016-2022
FECHA INICIO: 2022/08/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
30121600 ASFALTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00795240
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CS-004-2022
FECHA INICIO: 2022/03/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
86121500 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/04/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00780557
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CS-025-2020
FECHA INICIO: 2020/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 39.482.772,00
CLASIFICACION CONTRATO
72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/08/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00758031

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: MÍNIMA CUANTÍA NO. 049 DE 2017
FECHA INICIO: 2017/11/10
FECHA TERMINACION: 2018/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 32.482.842,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 32.482.842,00
CLASIFICACION CONTRATO
30121600 ASFALTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00663922

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS

CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *