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‘ DEPENDENCIA SOLICITANTE  (seleccione de la lista) SUBDIRECCION TECNICA DE RECREACION Y DEPORTES I

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

(Seleccione de la lista)

‘ TIPO DE CONTRATO | RECURSO HUMANO

(Seleccione de la lista) ‘

OBJETO CONTRATO

Prestar sus servicios de apoyo a la gestién como TECNICO DE ENSENANZA DEL CENTRO DE INTERES.

CONVENIENCIA

El proyecto Tiempo Escolar Complementario tiene como objetivo primordial, "Ofertar alternativas de deporte y actividad fisica a los escolares de las Instituciones Educativas Distritales, a
través de los centros de interés, con el propésito de contribuir a la formacion integral y a cambios comportamentales de los mismos", para dar cumplimiento a este objetivo, dentro del plan
de Accién 2020 se encuentra matriculada y aprobada la actividad "Sesiones de Clases", igualmente dentro del plan de adquisiciones 2020 se encuentra proyectada la contrataciéon de
técnicos de ensefianza del centro de interés, que realizaran las sesiones de clase a los escolares inscritos en el proyecto, que permitiran dar cumplimiento de las metas establecidas por
éste en cuanto a la atencion de los centros de interés.

OPORTUNIDAD

La exigencia permanente de las necesidades que se busca satisfacer con la ejecucion del proyecto Tiempo Escolar Complementario, hace oportuna la contratacién de los técnicos de
ensefianza deportiva, para realizar la ejecucion de las sesiones de clases, necesarias para la atencion de los escolares en las IED asignada al IDRD, indispensables durante la vigencia
2020.

JUSTIFICACION

Bajo la premisa de desarrollar las actividades del proyecto de inversién Tiempo Escolar Complementario conforme con el Convenio Interadministrativo 864214 de 2019 suscrito entre el
Instituto Distrital para la Recreacion y el Deporte y la Secretaria de Educacion Distrital, convenio en el cual se deben mantener las condiciones iniciales en cuanto a la distribucién de
perfiles y como garantes de la permanencia de los nifios, nifias, adolescentes jévenes de las Instituciones de Educacién Distrital vinculadas al proyecto de inversién y considerando la
situacion actual de emergencia de riesgo biolégico por el COVID-19 y el aislamiento social, por el cual, existen restricciones frente a la actividad formativa con aglomeraciones y en
escenarios publicos, el proyecto ha dispuesto la estrategia "QUEDATEC EN CASA" que permite continuar las actividades desde la Educacién Remota de Emergencia, convirtiéndose en
una alternativa que permita fortalecer los competencias basicas, socioemocionales y ciudadanas a través de los procesos de formacién en deportes en los hogares de los escolares.

Por lo tanto y para garantizar el desarrollo del proyecto amparado en el uso de estrategias didacticas, pedagdgicas y metodoldgicas a través, de sus canales presenciales y/o virtuales y
conforme con la modificacién contractual realizada por parte de la Secretaria de Educacion Distrital donde se establece la contratacién de ciento veinticinco (125) técnicos o formadores
Rango B, para atender un promedio de sententa y siete (77) nifios por formador, sin embargo, dadas las condiciones de la emergencia sanitaria y la propuesta de trabajo bajo la modalidad
de educacion remota de emergencia (virtual) cada técnico de ensefianza atendera cien (100) escolares beneficiarios del proyecto, por lo tanto se justifica la contratacién de solamente
ciento dos (102) técnicos de ensefianza deportiva, quienes atenderén cuatro (4) grupos de veinticinco (25) escolares por grupo, en dos (2) sesiones de clase a la semana, que desarrollen
las sesiones de clase disefiadas por los profesionales de ensefianza, atendiendo a diez mil doscientos (10.200) escolares distribuidos en cuarenta y cuatro (44) instituciones de educacion
distrital segin la distribucion realizada por el componente operativo y pedagégico del proyecto, conforme con los parametros de atencion establecidos en el formato "RELACION
NECESIDAD CONTRATACION FORMADORES y MATRIZ NECESIDAD CENTRO DE INTERES V2" segun su especialidad deportiva, para los centros de interés en: Iniciacion al
movimiento, actividad fisica, Baloncesto, balonmano, béisbol, fatbol, fatbol de salén, fustal, softbol, voleibol, tenis de campo, tenis de mesa, boxeo, esgrima, judo, karate, lucha,
taekwondo, capoeira, bmx, skateboarding, escalda, atletismo, levantamiento de pesas, patinaje, ajedrez, baile deportivo, porras y gimnasia, dando cumplimiento a los parametros
pedagdgicos utilizados en cada uno de los centros de interés o deportes, que permitan la implementacion gradual de la estrategia para realizar la intervencion virtual a los escolares
inscritos en el proyecto, y dar ejecucién de la adicién del convenio 864214 de 2019. Lo anterior teniendo en cuenta que en la planta de personal de la entidad no existen suficientes
funcionarios que alcancen a suplir esta necesidad.

PLAZO DE EJECUCION DOS (2) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS

NOMBRE Y CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION
COD. Y NOMBRE DEL PORCENTAJE DE LA CLASIFICACION DEL
RUBRO O PROYECTO ACTIVIDAD DEL GASTO DE INVERSION FUENTE DETALLE FUENTE - | DETALLE FUENTE - VALOR
(Seleccione de la lista) PROYECTO QUE SE (Seleccione de Ia lista) (Seleccione de la lsta) HACIENDA |DRD _
AFECTA (diligencie) (Seleccione de la lista) (Seleccione de la lista)
03040075 PERSONAL
20 ADMINSTRADOS DE 11030201 RECURSOS
1077 TIEMPO ESCOLAR CONTRATADO PARA APOYAR < 03> RECURSOS 4
COMPLEMENTARIO 1(200%) E/;i ég:lr'g/leADES PROPIAS DE ADMINISTRADOS DESS;'ENC/?S((:T DESTINAGION FSPEGIFICA $612.612.000
TOTAL $612.612.000

Certifico que las fuentes de financiacion asignadas en este estudio de conveniencia para financiar

objeto contractual a realizarse, estan de acuerdo con las normas vigentes aplicables

Mario Giovagni Monroy Hefnhandez C.C. 79.641.497

Nombre

Firma del Ordenador del Gasto y Nimero de Cedula.

ESPACIO PARA SER DILIGENCIA|

POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DEVUELTO

APROBADO I: I:

FECHA DE INGRESO

FECHA DE SALIDA

La viabilidad expedida por la Oficina Asesora de
Planeacion se refiere a la coherencia del objeto
contractual con la formulacién del proyecto de
inversion, la ficha EBI y el Plan Anual de
Adquisiciones del IDRD

Vo. Bo. Jefe Oficina Asesora de Planeacion

ADQUISICION DE BIENES Y _SERVICIOS V.11
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