CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN - FORMATO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTCIONES 1111

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO

Contrato	Empresa o entidad contratante	Objeto del contrato	Valor contratado en pesos	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Plazo en meses	Oferente Plural (Si, No)	Participación (%)	¿Está suspendido? (Si, No)	Fecha suspensión (dd-mm-aaaa)
1	Municipio de Medellín	EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES DE QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTOS HIDROLÓGICOS.	5,650,962,186.00	8/29/2023	10.00	SI	45%	NO	
2	EDESO	CONSTRUCCION DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I, AMBITO PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIODE RIONEGRO ANTIOQUIA	9.402.711.745	10/03/2023	7.50	SI	95%	SI	13/06/2024
3	INDER HUILA	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE RIVERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,855,435,641.00	10/23/2023	8.5	SI	99%	SI	27/12/2023

NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
CC. 41951903

DEL REVISOR FISCALLINA MARCELA REYES MARTINES
CC. 1105781085

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.
NOMBRE DEL OFERENTE: COSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO

ORDEN N°	CONSECUTIVO RUP N°	CONTRATO No. (1)	ENTIDAD CONTRATANTE	% DE PARTICIPACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO (3)
1	1	21052010DT06	604866 32 43	50	CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS ANTIOQUIA	574.145.062,00

2	2	4600026849-2010	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	50	CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL DE LA QUEBRADA LOS ARADOS, SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA	408.275.307,50
3	3	4600029048 de 2010	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	25	CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE CAMPO SANTO VILLATINA, CERRO PAN DE AZUCAR, SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	506.531.169,50
4	4	4600018476 DE 2009	6043855555	40	CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, ESTRUCTURAL Y/O GEOTÉCNICA EN LAS QUEBRADAS CAÑAVERALA, BERMEJALA Y EL MISTER DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN SEGÚN PUNTO DE REFERENCIA	199.762.198,40
5	5	11 DE 2011	6045537788	100	REALIZAR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LA VENTANERÍA FALTANTE PARA EL CENTRO INSTITUCIONAL Y EMPRESARIAL "PUNTO CIEN" UBICADO ENTRE LAS CARRERAS 22 Y 23 DY LAS CALLES 19 Y 20 DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ANTIOQUIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE LA CEJA E.S.P.	136.875.000,00
6	6	015 DE 2014	606741 7100	50	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE CENTROS	649.219.609,00

					CULTURALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	
7	7	4600050142 DE 2013	6043855555	70	MANTENIMIENTO DE SEDES AMBIENTALES A CARGO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA	311.966.061,40
8	8	084 DE 2014		100	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS EN LA VILLA DEPORTIVA ANTONIO ROLDAN	212.618.914,00
9	9	4600004500 de 2015	6044099000	100	MANTENIMIENTO DE PISOS, ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN Y CERRAMIENTO DE LA IE SAN JOSÉ BLOQUE DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	501.111.111,00
10	10	4600061226 DE 2015		100	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SIGNIFICATIVOS AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA EN LOS CERROS TUTELARES, SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA	335.776.406,00
11	11	243 DE 2015	6042740069	75	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO NO CONVENCIONAL EN LA VEREDA MONTAÑITA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	31.522.107,00
12	12	261 DEL 2015	6042740069	75	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS NO CONVENCIONALES EN LA VEREDA EL SALADO PARTE	26.603.684,25

					BAJA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA	
13	13	4600062086 DE 2015	6043855555	100	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL Y ESPACIO PÚBLICO EN DIFERENTES SITIOS DE LA ZONA RURAL SAN ANTONIO DE PRADO PROGRAMA PL Y PP 2014-2015.	701.800.016,00
14	14	4600062453 DE 2015	6043855555	100	CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, ESTRUCTURALES Y GEOTÉCNICAS PARA MITIGAR LAS PROBLEMATICAS EN LA COMUNA 3 MANRIQUE, SEGÚN PUNTO DE REFERENCIA EN LA QUEBRADA LA TEBAIDA (Carrera 31AA con Calle 84)	574.247.993,00
15	15	INVITACIÓN PÚBLICA NUMERO 02	6045402000	100	ACTIVIDADES FALTANTES EN LOS PROYECTOS DE VILLA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE CARACOLÍ, URBANIZACIÓN EL JARDÍN MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, URBANIZACIÓN VILLAS DE MARÍA ABIGAIL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, PARA LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	539.215.906,00

16	16	DIF-049-2019	6042195310	100	EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESCULTURA DEL MAESTRO TACHUELA EN LA SEDE TULENAPA, SECCIONAL URABÁ DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CONFORME A LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCINAS DE LOS ANEXOS 2 Y 3	14.075.618,00
17	17	DIF-035-2019	6042195310	100	EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES, ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y AIRE ACONDICIONADO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL SÓTANO Y PISO 3 DEL MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	97.165.803,00
18	18	DIF-190-2018	6042195310	100	REALIZAR LAS OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE PUERTO BERRÍO, SECCIONAL MAGDALENA MEDIO, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	135.934.510,00
19	19	DIF-272-2018	6042195310	100	OBRAS CIVILES EN ADECUACIONES Y REPARACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN LA SEDE BOGOTÁ DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	105.446.472,00

20	20	DIF-291-2018	6042195310	100	OBRAS CIVILES, ELEÉCTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL BLOQUE 21 - 113 DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	77.969.196,00
21	21	DIF-300-2018	6042195310	100	CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS (CIVILES Y ELÉCTRICAS) PARA LA ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE CULINARIA, SECCIONAL SAN ANTONIO DE PEREIRA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	42.220.079,00
22	22	4600013791 DE 2008		16	REMODELACIÓN DEL PARQUE REPÚBLICA DE ISRAEL UBICADO EN CARRERA 74A POR CALLE 110, BARRIO FLORENCIA	30.159.382,56
23	23	4600061226 DE 2015		100	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS SIGNIFICATIVOS AMBIENTALES E INFRAESTRUCTURA EN LOS CERROS TUTELARES, SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA	318.950.488,00
24	24	4600077962 DE 2018		25	CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN A OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COMUNA 16	354.750.000,00
25	25	002 de 2023		100	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	243.000.000,00

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 26 del mes de junio de 2024.



Firma representante legal del Oferente
Nombre: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
Cargo: INGENIERA CIVIL
Documento de Identidad: 41951903



NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
CC. 41951903



NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL
LINA MARCELA REYES MARTINES
CC. 110578108

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO: LINA MARCELA ALFONSO NARANJO

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología[1]	*Profesión (Detalle el nombre de la disciplina académica o de la profesión)*	*Número de Matrícula Profesional*	*Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios*	*Plazo del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios (Vigente)*
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO	INGENIERO CIVIL	63202132407QND	INDEFINIDO	ACTIVO
CESAR DARIO PATIÑO LEMOS	INGENIERO CIVIL	520245469	INDEFINIDO	ACTIVO
LEIDY TATIANA VALLEJO MEDINA	PROFESIONAL SST	2017060079663	INDEFINIDO	ACTIVO
HAMZED ORTIZ	INGENIERO AMBIENTAL	05238-249136	INDEFINIDO	ACTIVO
DIEGO IVAN BARRAGAN	TRABAJADOR SOCIAL	220211030	INDEFINIDO	ACTIVO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 26 del mes de junio de 2024.

Firma representante legal del Oferente

LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
INGENIERO CIVIL
CC. 41951903

Firma representante del auditor o revisor fiscal

LINA MARCELA REYES MARTINES
CONTADORA PUBLICA
CC. 1105781085

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

DECLARACIÓN JURAMENTADAOFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111

INTEGRANTE (SI ES PLURAL): LINA MARCELA ALFONSO NARANJO

QUE LA INFORMACIÓN QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN FUE TOMADA DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL OFERENTE.

INDICAR CON **X** EL QUE CORRESPONDA [SOLAMENTE MARCAR UNA OPCIÓN]
X QUE EL MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ES: **$ 4,829,467,671.00**
_____QUE EL MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS AÑOS DE VIDA DE LA EMPRESA ES:
_____OFERENTE CON MENOS DE UN (1) AÑO:

A continuación, se describen los ingresos brutos operacionales expresados en pesos $ [**(*)** SOLAMENTE DILIGENCIAR EL RENGLÓN QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA OPCIÓN MARCADA ARRIBA]**:**

Indicar con **X**el que corresponda **(*)**	Años de información financiera	AÑO	Ingresos Brutos Operacionalesexpresados en $
	Cinco (5) años o más	**AÑO 2023**	**$ 4,829,467,671.00**
	Entre uno (1) y cinco (5) años	**AÑO XXXX**	$
	Menos de un (1) año	N.A.	$ USD 125.000 - Liquidados a la tasa cambio determinada de por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme- Tasa informada por Colombia Compra Eficiente. **(NOTA)**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 26 días del mes de junio de 2024.

LINA MARCELA ALFONSO NARANJO
NGENIERO CIVIL
CC. 41951903

LINA MARCELA REYES
CONTADORA PUBLICA
CC. 1105781085

CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN - FORMATO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO

Contrato	Empresa o entidad contratante	Objeto del contrato	Valor contratado en pesos	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Plazo en meses	Oferente Plural (Si, No)	Participación (%)	¿Está suspendido? (Si, No)	Fecha suspensión (dd-mm-aaaa)
1	Municipio de Medellin	EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES DE QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN Y SUS CORREGIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTOS HIDROLÓGICOS.	5,650,962,186.00	8/29/2023	10.00	SI	55%	NO	
2	Alcaldia de Urumita	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LOS BARRIOS JOSE PRUDENCIO PADILLA, RAUL LOPEZ Y VILLA AMPARO EN EL MUNICIPIO DE URUMITA, LA GUAJIRA.	637,870,031.00	2/5/2024	5.2	SI	40%	NO	
3	EDESO	OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE DISMINUIR LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTO DE AGUAS DOMESTICAS	6,938,991,344.00	3/29/2022	27.8	SI	10%	NO	
4	EDESO	OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADOS ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA,	8,686,947,253.00	2/11/2022	29.3		5%		

		CON EL FIN DE DISMINUIR LA CONTAMINACION POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				SI		NO	
5	INDER HUILA	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIO DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE RIVERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	1,855,435,641.00	10/23/2023	8.5	SI	1%	SI	27/12/2023

NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL
JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
CC. 70562215

NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL
LINA MARCELA REYES MARTINES
CC. 1105781085

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.
NOMBRE DEL OFERENTE: COSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: JUAN CARÑOS SIERRA BOTERO

Todos los contratos relacionados a continuación, se encuentran inscritos en el Segmento **72** de acuerdo con lo establecido en la guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente, emitida por Colombia Compra Eficiente.

ORDEN N°	COSECUTIVO DELRUP N°	CONTRATO No. (1)	ENTIDAD CONTRATANTE	% DE PARTICIPACIÓN	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO (3) EN PESOS
1	1	4600026849-2010	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	50%	CONSTRUCCION DE LA SOLUCION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL DE LA QUEBRADA LOS ARADOS SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA	$ 408.275.308
2	2	4600001890 de 2007	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	90%	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA, ESTRUCTURAL EN LAS QUEBRADAS CAÑO OLAYA HERRERA, CHORRO HONDO Y VILLA DEL SOCORRO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	$ 519.603.196
3	3	4600021641 de 2009	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE PROTECCION Y ESTABILIZACION PARA CONJURAR LA SITUACION LA SITUACION QUE SE PRESENTA EN LA CALLE 63 COSTADO SUR QUEBRADA LA IGUANA – VEREDA LAS PLAYAS, CORREGIMIENTO DE SAN CRISTOBAL	$ 1.028.991.702
4	4	20090107056359	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO (ANT)	100%	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS PARA LA PRIMERA ETAPA DEL COLISEO CUBIERTO EN LA IE MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO EN EL BARRIO SAN CAYETANO, ZONA URBANA DEL MPIO DE LA CEJA DEL TAMBO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES	$ 2.860.112.263
5	5	039-2007	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA (ANT)	100%	REALIZAR A TODO COSTO POR PRECIO UNITARIO FIJO NO REAJUSTABLE LA CONSTRUCCIONDE AUDITORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO VELASQUEZ ORTIZ MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	$ 568.343.553
6	6	410 de 2009	MUNICIPIO DE GIRARDOTA (ANT)	100%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA	$ 202.108.849

7	7	2010-SP-098	MUNICIPIO DE SANTA DOMINGO (ANT)	100%	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO - ANTIOQUIA	$ 3.464.653.070
8	8	914 de 2010	EDU	50%	CONSTRUCCION DE LA CONECTIVIDAD QUEBRADA SANTA ELENA – BARRIOS DE JESUS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 771.573.520
9	9	004 del 2013	MUNICIPIO DE CAUCASIA (ANT)	80%	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA ZONA DE LA CIUDADELA EDUCATIVA Y EL BARRIO EL CAMELLO , DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA	$ 821.715.390
10	10	46.00029048 de 2010	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	25%	CONSTRUCCION DEL ECOPARQUE CAMPO SANTO VILLATINA, CERRO PAN DE AZUCAR DE LA CIUDAD DE MEDELLIN SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA	$ 506.531.170
11	11	4600036813 de 2011	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FACHADA PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS INTERIORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CEFA	$ 543.355.487
12	12	4600037120 de 2011	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	ADECUACION DE DOS AULAS, PATIO SALON, TIENDA ESCOLAR, LABORATORIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ROSALIA SUAREZ, SECCION MUNICIPAL BELEN	$ 514.111.111
13	13	03662009DT01	MUNICIPIO DE DONMATIAS (ANT)	100%	PAVIMENTACION DE LA VIA DE ACCESO A LA URBANIZACION MARIANITO EN LA CALLE 22 ENTRE 30 Y 28 DEL MUNICIPIO DE DONMATIAS - ANTIOQUIA	$ 241.183.570
14	14	003 de 2007	MUNICIPIO DE CONCEPCION (ANT)	100%	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y APERTURA DE LA VIA SANTA GERTRUDIS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA	$ 579.958.408
15	15	4600000337 de 2007	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE LOS MANGOS, UBICADO EN LA CALLE 40 CON CARRERA 66B, BARRIO SAN JOAQUIN	$ 156.080.400
16	16	5100003213-510000214-510000215 de 2006	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	80%	RECUPERACION DE ZONA DEGRADADA EN EL BARRIO TRICENTENARIO, CARRERA 64 CON CALLE 96ª Y LA QUEBRADA MORENO	$ 461.208.288
17	17	024 de 2009	MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO (ANT)	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PREVENCION DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS PUERTO COLOMBIA Y VILLAS DEL CORAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO ANTIOQUIA	$ 209.986.303

18	18	4600037703 de 2012	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS, MUROS Y ADECUACIÓN DE LOTE ANEXO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACAS	$ 391.111.111
19	19	4600037394 de 2011	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS UNIDADES SANITARIAS DE LA SECCIÓN ESCUELA CLODOMIRO RAMÍREZ DE LA I. E. CONCEJO DE MEDELLÍN	$ 78.351.613
20	20	4600036121 de 2011	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	MANTENIMIENTO DE TECHOS EN BLOQUES DE AULA Y ADMINISTRATIVO, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO ORIENTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA I. E. FRANCISCO LUIS HERNÁNDEZ	$ 195.162.043
21	21	4600035755 de 2011	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMPO VALDÉS, SECCIÓN CARLOS VELÁSQUEZ LA TORRE	$ 77.297.920
22	22	4600036206 de 2011	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE MUROS EN AULA DE INFORMÁTICA, DE VENTANAS Y PINTURA GENERAL EN LA SECCIÓN LEÓN DE GREIFF DE LA I.E DOCE DE OCTUBRE	$ 96.312.950
23	23	4600044706 de 2013	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LAS IE RAFAEL URIBE URIBE, CRISTOBAL COLON, SANTA ROSA DE LIMA, LA PIEDAD, LA INDEPENDENCIA, COLEGIO EL CORAZON Y SAMUEL BARRIENTOS SECCION ESCUELA PIO XII DE LAS COMUNAS 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	$ 562.877.224
24	24	4600035756 de 2011	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA I. E. FE Y ALEGRÍA DE SANTO DOMINGO SAVIO Y EN LA SECCIÓN ESCUELA SEGUNDA	$ 249.384.774
25	25	4600051485 de 2013	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	MANTENIMIENTO SEDES EXTERNAS	$ 573.411.110
26	26	4600050884 de 2013	ALCALDIA DE MEDELLÍN	100%	MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, REMODELACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS SEDES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	$ 656.522.113

27	27	015 de 2013	MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANT)	100%	REMODELACIÓN DE OBRA CIVIL Y ADECUACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO Y EXTERIOR Y EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE RESPALDO ELÉCTRICO PARA LA SEDE DEL PALACIO MUNICIPAL DE RIONEGRO	$ 171.500.000
28	28	460001030 de 2013	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	100%	ADECUACION DE ESPACIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRADO DE ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL SOTANO DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA	$ 461.633.136
29	29	4600045956 de 2013	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRAULICA, ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA DE LAS QUEBRADAS LOS ARADOS Y LA MAGDALENA, SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA.	$ 411.111.111
30	30	4600018177 de 2009	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	90%	Construcción de la solución hidráulica, estructural y/o geotécnica en la quebrada Los Arados del Municipio de Medellin, según puntos de referencia	$ 288.000.000,00
31	31	4600018476 de 2009	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	20%	CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN HIDRÁULICA, ESTRUCTURAL Y/O GEOTÉCNICA EN LAS QUEBRADAS CAÑAVERAL, BERMEJALA Y EL MÍSTER DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN SEGÚN PUNTO DE REFERENCIA	$ 99.881.099
32	32	4600001698 de 2007	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA Y ESTRUCTURAL EN LAS QUEBRADAS LA QUINTANA CARRERA 72C POR CALLE 85, CHORRO HONDO CARRERA 19A POR CALLE 57C EL MOLINO CALLE 76 POR CARRERA 45ª, PUNTOS DE REFERENCIA	$ 286.346.728
33	33	5100001895 de 2005	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN Y PAISAJISMO QUEBRADA SANTA CRUZ, BARRIO SANTA CRUZ, COMUNA 2 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	$ 78.041.280
34	34	2 de 20073	MUNICIPIO DE MARINILLA (ANT)	30%	CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT EN LA QUEBRADITA DE OCCIDENTE ENTRE LAS CALLES 28 Y 29	$ 93.368.006
35	35	4600050142 de 2013	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	30%	MANTENIMIENTO DE LAS SEDES AMBIENTALES A CARGO DE LA SECRETARI DEL MEDIO AMBIENTE, SEGÚN PUNTOS DE REFERENCIA	$ 445.665.802
36	36	4600000639 de 2007	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	Obras de mantenimiento en la I. E. San Juan Bautista La Salle	$ 164.639.074,00

37	37	5100003141 de 2006	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	50%	Obras de infraestructura física en las instituciones educativas Pedro Nel Gómez sección Diego María Gómez, Rodrigo Correa Palacio, Lorenza Villegas de Santos, sección Simona Duque, Santa Rosa de Lima, sección La Pradera, José María Bernal y José Roberto Vásquez	$ 367.384.452,50
38	38	15 de 2014	MUNICIPIO DE ARMENIA (QND)	50%	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DE CENTROS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA	$ 649.225.879
39	39	179 de 2006	MUNICIPIO DE CALDAS (ANT)	100%	Construcción de restaurante escolar, laboratorio y sala de profesores en la I. E. Darío Gutiérrez Rave	$ 247.868.637,00
40	40	365 de 2011	INDEPORTES ANTIOQUIA	100%	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS COCINA VILLA DEPORTIVA “ANTONIO ROLDAN BETANCUR” Y CASA DEL DEPORTE “NEIVA 80” DE INDEPORTES ANTIOQUIA	$ 294.152.401,00
41	41	21052010DT06	MUNICIPIO DE DONMATIAS (ANT)	25%	CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE DON MATIAS	$ 287.072.531,00
42	42	4600001867 de 2014	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	50%	TERMINACION DE LA IER MONTENGERO, CORREGIMIENTO BARROBLANCO DEL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA,	$ 612.147.792,00
43	43	2625 de 2003	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	80%	Construcción primera etapa escuela las playas, corregimiento de San Cristóbal.	$ 387.698.392,00
44	44	1776 de 2000	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	Repavimentación de vías carrera 58 vía principal calle 80 sector divisas barrio El Bosque carrera 55 x calle 79 y 80 c	$ 98.318.987,00
45	45	2778 de 2002	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	REPAVIMENTACIÓN DE VÍAS ALTERNAS A LA CALLE COLOMBIA QUE SIRVE DE DESVIÓ A LA CUARTA BRIGADA, CALLE 49B CON CARRERA 77ª Y 79	$ 93.356.519,00
46	46	2072 de 2001	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	Obras de recuperación del espacio público en el costado norte de la avenida 33, entre la autopista sur y la carrera 65.	$ 118.919.012,00
47	47	006 de 2005	Municipio de Amagá	100%	Tercera etapa de la construcción de la pista de patinaje municipio de Amaga	$ 129.546.605,00
48	48	86 de 2013	EDU	100%	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y URBANISMO PARA CONECTAR LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL TRAMO PILOTO DEL CERO PAN DE AZUCAR	$ 180.898.437,00

50	50	592 de 2012	AREA METROPOLITANA VALLE DE ABURRA	100%	CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA SECTOR LA CALLE MUNICIPIO DE GIRARDOTA	$ 221.111.111,00
51	51	4600044555 de 2012	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES, CORDONES CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES SITIOS DE LA COMUNA 70 Y 90 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PPP-2011-2012	$ 230.984.343,00
52	52	2013-OO-37-0009	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	100%	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, PRIMERA ETAPA	$ 1.785.047.137,00
53	53	4600037700 de 2012	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, CAMBIO DE PISOS, ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA I.E. LA SALLE CAMPOAMOR	$ 241.111.111,00
54	54	116 de 2014	EDU	50%	CONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE AGUAS COMBINADAS, OBRAS DE MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT ENMARCADO EN EL CINTURÓN VERDE METROPOLITANO DEL BARRIO LA CRUZ, SECTOR EL EDÉN, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN	$ 1.148.256.317,50
55	55	4600050986 de 2013	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	100%	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN DE RECURSOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL SECTOR ORIENTAL ZONA 1 DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN	$ 489.082.225,00
56	56	4600054431 DE 2014	MUNICIPIO DE MEDELLÍN	100%	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CUATRO PARQUES DE LA CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE: PARQUE LA AURORA2, PARQUE LA AURORA 3, PARQUE RENACERES - LAS VELETAS Y PARQUE LA CASCADA	$ 231.592.019,00
57	57	CSAMC-004-2014	ALCALDIA DE HISPANIA (ANT)	100%	CONSTRUCCIÓN VIA Y ANDENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HISPANIA	$ 204.200.965,00
58	58	359 de 2015	MUNICIPIO DE COPACABANA	100%	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS PARA EL HOSPITAL SANTA MARGARITA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA, PARA OFRECER UN ESPACIO DE RECUPERACION EN EL SENTIDO AMPLIO DE LA SALUD	$ 2.450.000.000,00

59	59	238de 2015	MUNICIPIO DE COPACABANA	100%	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA – ANTIOQUIA, PISTA DE PATINAJE	$ 2.430.000.000,00
60	60	4600001602 de 2014	GOBERNACION DE ANTIOQUA	100%	CONSTRUCCION DE BLOQUE PARA LA IE FELIX MARIA RESTREPO (NUEVA IE CULTURAL DE LA UNION), MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA.	$ 1.712.283.643,00
61	61	C-2377-14 de 2014	INDER	50%	OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS UBICADOS EN LAS COMUNAS 3,6,7,8,9,11,13,15,16,70 Y 90, ADMINISTRADOS POR EL INDER DE MEDELLIN	$ 2.792.983.042,00
62	62	4600058943 de 2015	MUNICIPIO DE MEDELLIN (ANT)	50%	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD.	$ 1.330.444.817,00
63	63	SPO-RDO 048-2015	REGIONAL DE OCCIDENTE S.A ESP	100%	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL CIRCUITO LETICIA-EL RINCON -PIEDECUESTA - LA LOMITA - SECTOR CENTRO	$ 441.361.625,00
64	64	09-00-21-18-136-14 de 2014	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MUNICIPIO DE ENVIGADO	100%	CONSTRUCCION DE COLISEO EN LA VEREDA LAS PALMAS DEL MUNCIPIO DE ENVIGADO	$ 2.015.811.111,00
65	65	C-3234-16 de 2016	INDER	50%	OBRAS DE ADECUACION Y CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS Y CUBIERTAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ADMINISTRADOS POR EL INDER, UBICADOS EN LAS COMUNAS 2, 3, 15 Y 60 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	$ 4.040.326.191,00
66	66	2015-OO-37-0022	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	100%	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA ETAPA II	$ 3.396.218.451,00
67	67	712 de 2016	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	76%	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SEDES DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL	$ 2.390.878.869,24

68	68	036 DE 2017	EDESO	100%	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL AGUA Y LA MADERA, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SENDEROS PEATONALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPAMENTO PUBLICO COLECTIVO SOBRE EL PARQUE LINEAL EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO	$ 1.209.908.453,00
69	69	CO 013-2017	EMPRESAS PUBLICAS DE RIONEGRO	40%	SISTEMA DE ACUEDUCTO RED MATRIZ CUATRO ESQUINAS - SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	$ 3.400.829.226,80
70	70	6700008046 de 2019	INDER	50%	OBRAS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS PISCINAS DEL COMPLEJO ACUATICO, COLISEO JORGE VALDERRAMA, EDIFICIO DE LA ANTIGUA LIGA DE FUTBOL Y OTROS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, ADMINISTRADA POR EL INDER	$ 4.225.388.772,00
71	71	094 de 2018	MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	1%	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA	$ 1.060.001.738,00
72	72	Puerto boyaca	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1%	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO SOBRE RUEDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA - BOYACA	$ 1.519.508.826,00
73	73	MC-LP-008-2019	MUNICIPIO DE CISNEROS	50%	OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	$1.930.557.714
74	74	4600001417 DE 2007	MUNICIPIO DE MEDELLIN	25%	CONSTRUCCION DE ANDENES, VIADUCTO, PASAMANOS Y OBRAS COMPLEMENTARIASEN LA VEREDA LUNA OARTE ALTA Y PARTE BAJA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, COMUNA 90 . PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	$ 99.388.104,00
75	75	4600003411 DE 2007	MUNICIPIO DE MEDELLIN	50%	CONSTRUCCION DE CRUCE VIALEN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 10D Y 11 SOBRE LA QUEBRADA EL BUEY, SORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PRADO, COMUNA 80 - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	$ 184.862.295
76	76	2852	MUNICIPIO DE MEDELLIN	100%	CONSTRUCCION DE RIELES EN CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR LOS HINCAPIE	$ 32.513.700,00

77	77	4600001418 DE 2007	MUNICIPIO DE MEDELLIN	15%	CONSTRUCCION DE VIA EN LA VEREDA MAZO, CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, COMUNA 90 PPP	$ 52.513.440,00
78	78	090406DTO5	MUNICIPIO DE DONMATIAS (ANT)	100%	URBANISMO EN LA URBANIZACIÓN ANGELINA ARTEAGA DEL MUNICIPIO DE DON MATIAS	$ 238.991.317,00
79	79	614 de 2007	MUNICIPIO DE GIRARDOTA (ANT)	100%	Mantenimiento de las vias terciarias Girardota Manga Arriba, Girardota- Escuela el Barro y cabildo -Aguadas, por el sistema de reparcheo en el Municipio de Girardota Antioquia	$ 84.289.520,00
80	80	CONTRATO No. 4652	COOMUNICIPIOS	100%	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CORDONES EN LA VIA EL AGUILA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA	$ 105.226.698,00
81	81	CONTRATO No. 787 de 2000	INDER	100%	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN CALLE 51B X CARRERA 1 Y CALLE 53D X CARRERA 1B, MEDELLIN.	$ 26.713.650,00
82	82	N° 644 DE 2010	EDU	100%	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS URBANIZACIONES ALAMOS IY ALAMOS II, LOCALIZADAS EN EL BARRIO BERMEJAL LOS ALAMOS, COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	$ 75.971.446,00
83	83	11951	EADE	100%	Construcción de obras civiles y reparaciones de la Minicentral La Rebusca en el municipio de San Roque del Departamento de Antioquia	$ 115.989.000
84	84	153 DE 2003	EDU	100%	REMODELACIÓN DEL PARQUE MANZANARES UBICADO EN LA CARRERA 55 POR LA CALLE 2 A-3 DE LA CIUDAD DE MEDELLIN.	$ 52.224.200,00
85	85	50-7-029-2011	ESCUELA DE POLICÍA CARLOS EUGENIO RESTREPO	100%	Mantenimiento General a todo costo de las Instalaciones de la Escuela de PoliciaCarlos Eugenio Restrepo	$ 399.850.529,00
86	86	4600055197 de 2014	MUNICIPIO DE MEDELLIN	100%	EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN QUEBRADA LA BUGA DEL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE EVENTOS HIDROLOGICOS SEGUN PUNTOS DE REFERENCIA COMUNA 70.	$ 63.611.779
87	87	CTO-062-2002	INVIAS	100%	Construcción de estructuras de drenaje entre el PR57+0300 y el PR57+0800 del tramo Los Llanos - Tarazáde la carretera Medellin - Caucasia.	$ 68.608.501,60

88	88	501 DE 2005	EDU	50%	OBRAS VARIAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEPORTIVOS DE LA	$ 302.780.907,00

					CIUDAD DE MEDELLIN Y SUS CORREGIMIENTOS	
89	89	4600020105 de 2009	MUNICIPIO DE MEDELLIN	100%	Secretaria de Educación sede principal (Cra 52 44B17), sede alterna 1 (Calle 45 53-02), sede alterna 2 (Cra 53 45-11)	$ 76.925.785,00
90	90	3353 de 2003	MUNICIPIO DE MEDELLIN	100%	Construcción de muro de contención, andenes y cordones en la calle 86 entre carreras 93 y 95 Villa Sofia	$ 9.880.550,00
91	91	51000007 J l de 2003 y adición 357 de 2004	MUNICIPIO DE MEDELLIN	50%	Construcción muro de contención, reconstrucción muro de cerramiento y obras complementaria en la f. E. Gilberlo Alza/e Avendaño	$ 316.895.608,00
92	92	4700012576 DE 2004	MUNICIPIO DE MEDELLIN	100%	MANTENIMIENTO DE TECHOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO MUNOz SUESCUM	$ 24.632.500,00
93	93	4600022637 de 2009.	MUNICIPIO DE MEDELLIN	100%	ADECUACIÓN TIENDA ESCOLAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LE VALLEJUELOS	$ 48.347.539,77
				TOTAL		$ 65.983.103.104

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 26 del mes de junio de 2024.



Firma representante legal del Oferente
Nombre: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
Cargo: INGENIERO CIVIL
Documento de Identidad: 70562215



NOMBRE Y FIRMA DEL REP. LEGAL
JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
CC. 70562215



NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL
LINA MARCELA REYES MARTINES
CC. 1105781085

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.
NOMBRE DEL OFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTACIIONES 1111
NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: JUAN CARLOS SIERRA BOTERO

Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología[1]	***Profesión (Detalle el nombre de la disciplina académica o de la profesión)***	***Número de Matrícula Profesional***	***Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios***	***Plazo del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios (Vigente)***
JUAN CARLOS SIERRA BOTERO	INGENIERO CIVIL	0520247375ANT	INDEFINIDO	ACTIVO
LINA MARCELA ALFONSO NARANJO	INGENIERO CIVIL	63202132407QDN	19/09/2022	ACTIVO
MIGUEL VELEZ DURANGO	INGENIERO CIVIL	0520222982	215-24	ACTIVO
ERIC SANCHEZ GALEANO	INGENIERO CIVIL	05202123292	218-24	ACTIVO

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 26 del mes de junio de 2024



Firma representante legal del Oferente

JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
INGENIERO CIVIL
CC. 70562215



Firma representante del auditor o revisor fiscal

LINA MARCELA REYES MARTINES
CONTADORA PUBLICA
CC. 1105781085

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

(*) **Nota:** **El oferente deberá diligenciar este Formato con los contratos inscritos en el segmento establecido en las términos y condiciones.**

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (Para el cálculo del Kr)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

DECLARACIÓN JURAMENTADAOFERENTE: CONSORCIO ALMAR MANIFESTACIONES 1111

INTEGRANTE (SI ES PLURAL): JUAN CARLOS SIERRA BOTERO

QUE LA INFORMACIÓN QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN FUE TOMADA DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL OFERENTE.

INDICAR CON **X** EL QUE CORRESPONDA [SOLAMENTE MARCAR UNA OPCIÓN]
X QUE EL MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ES: **$ 13,530,183,000.00**
_____QUE EL MAYOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS AÑOS DE VIDA DE LA EMPRESA ES:
_____OFERENTE CON MENOS DE UN (1) AÑO:

A continuación, se describen los ingresos brutos operacionales expresados en pesos $ [**(*)** SOLAMENTE DILIGENCIAR EL RENGLÓN QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LA OPCIÓN MARCADA ARRIBA]**:**

Indicar con **X**el que corresponda **(*)**	Años de información financiera	AÑO	Ingresos Brutos Operacionalesexpresados en $
	Cinco (5) años o más	**AÑO 2023**	$ **13,530,183,000.00**
	Entre uno (1) y cinco (5) años	**AÑO XXXX**	$
	Menos de un (1) año	N.A.	$ USD 125.000 - Liquidados a la tasa cambio determinada de por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme- Tasa informada por Colombia Compra Eficiente. **(NOTA)**

En constancia de lo anterior firmo este documento a los 26 días del mes de junio de 2024



JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
NGENIERO CIVIL
CC. 70562215



LINA MARCELA REYES
CONTADORA PUBLICA
CC. 1105781085