
 

 

 

 

 

 

 

1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones Consecutivo 2024 
Tipo de Presupuesto Asignado  FUNCIONAMIENTO  
2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 
Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) AGOSTO DEL 2024 
Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo: WILLIAM PABA PEREZ 

Dependencia Solicitante: OFICINA JURÍDICA 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales  Otro: 
 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015) 

3.1. Descripción de la necesidad que se 

pretende satisfacer con el proceso de 

contratación 

El Decreto acordal No. 0842 de 2016 por medio del cual se crea el Establecimiento Público Ambiental que se 

denominará “BARRANQUILLA VERDE” la entidad tendrá por objeto ser la autoridad ambiental del Distrito de 

Barranquilla en los términos de ley y normas complementarias de conformidad con el plan de Desarrollo, entre sus 

funciones se encuentran: 

1.  Diseñar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos acordes con el plan de desarrollo del Distrito 

para llevar a cabo acciones que posibiliten el desarrollo y mejoramiento ambiental y de los recursos renovables. 

2.  ejercer funciones de evaluación, control, seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 

explotación, beneficio, transporte, uso depósito de los recursos naturales no renovables, incluidas la actividad portuaria 

con exclusión de las competencias atribuidas al ministerio del medio ambiente, hoy de ambiente y de desarrollo 

sostenible y de la corporación Autónoma regional del Atlántico. 

 

Que para el cumplimiento de los objetivos misionales y de las funciones asignadas por disposiciones legales como 

autoridad ambiental del Distrito, el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, le corresponde adelantar sus 

procesos contractuales, administrativos y misionales que le permita cumplir con los fines institucionales antes 

señalados. Por ello, el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde, requiere servicios profesionales más allá 

de los propios de los que corresponden a los cargos de su planta de personal, y en este caso en particular, requiere 

de una persona natural, abogado que presten el servicio de asesoría jurídica y defensa judicial en los procesos en los 

cuales sea parte la entidad.  

 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 



 

 

 

 

 

 

3.2.1. Objeto contractual: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN LAS DIFERENTES 

ACTUACIONES Y PROCESOS DE COMPETENCIA DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA ENTIDAD 

3.2.2 Clasificación UNSPSC: 

 

ITEM Clasificación UNSPSC  Producto  
1 80111600 Servicio de Personal Temporal 

 

3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual 

Se requiere contratar la prestación de servicios profesionales para brindar asesoría jurídica y 

acompañamiento al Establecimiento Público Ambiental – Barranquilla Verde en los procesos propios de 

la oficina jurídica. 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE  



 

 

 

 

 

 

3.3.1 Obligaciones del Contratista: 

● OBLIGACIONES GENERALES: 
 
1. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 

3. Ejecutar el contrato en los términos y condiciones establecidos. 

4. Asistir puntualmente a las reuniones, de conformidad con las citaciones que se realicen previamente. 
5. Cumplir con el pago de aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y parafiscales en caso 

de que apliquen, en los términos y porcentajes de ley 

 

● OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Brindar acompañamiento jurídico integral a la entidad en la proyección a respuestas a los distintos requerimientos 

de los órganos de control que sean allegados a la entidad y requieran del acompañamiento de la Oficina Jurídica. 

2. Brindar acompañamiento y asesoría a la entidad en la construcción y revisión de los documentos jurídicos 
presentados a esta dependencia y que deban ser emitidos dentro de las competencias de la Oficina Jurídica de 

Barranquilla Verde.  

3. Brindar apoyo en las solicitudes y requerimientos que sean presentados ante la Oficina Jurídica de la entidad y 
que requieran la proyección jurídica de los mismos. 

4. Apoyar a la Oficina Jurídica en el trámite de los procesos administrativos sancionatorios adelantados por la 
Subdirección de Gestión Ambiental.  

5. Brindar asesoría en la emisión de conceptos requeridos por el supervisor del contrato para los distintos procesos 

contractuales y administrativos adelantados por la dependencia.  
6. Prestar acompañamiento en la elaboración de informes requeridos por el supervisor del contrato.  

7. Brindar acompañamiento a la oficina jurídica en la proyección y revisión de los requerimientos administrativos que 
se presenten dentro de los procesos de Defensa Judicial, Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Contractuales y 

demás que requiera el supervisor del contrato.  

8. Revisar el cumplimiento de los requisitos legales de los actos administrativos expedidos por la Dirección General 
y la Oficina Jurídica.  

9. Asistir a las diferentes reuniones que se requiera por solicitud de la dirección en materia relacionada con la Gestión 

Ambiental de la entidad.  
10. Proyectar respuesta a las tutelas y demás acciones judiciales.  

11. Asistir a las audiencias de conciliación en representación del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla 
Verde.  

3.3.2. Obligaciones del Establecimiento 

Publico Ambiental “Barranquilla Verde”: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 

contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato.    



 

 

 

 

 

 

3.4 Modalidad de selección, justificación 

y fundamentos jurídicos. 

Teniendo en cuenta el objeto contractual y lo establecido en la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 

2015, la modalidad de selección de los contratistas será la de contratación directa. 
 
Por lo anterior, el Establecimiento Público Ambiental contratará directamente la prestación de servicios de apoyo a la 

gestión con las personas naturales que estén en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. 
 

 

3.5 Valor Estimados de los Contratos  y 

Justificación del Mismo 

El valor total del  presente contrato corresponde a la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L  
($22.500.000), incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato.   

3.5.1 Certificado de disponibilidad 

Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
Número: 00000216 
Valor: $ 22.500.000 
Autorizados por  SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  

 

3.5.2 Variables consideradas para 

calcular el presupuesto oficial: 

Para calcular el presupuesto oficial se tuvo en cuenta el monto de los honorarios que corresponde a cada uno de los 

contratistas que se requiere para el desarrollo de las actividades, que a su vez están soportados en el ANÁLISIS DEL 
SECTOR, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

3.5.3 Forma de Pago del Contrato 

La forma de pago será la siguiente: 

 

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE cancelará al contratista el valor del presente 

contrato de la siguiente manera: Un primer pago por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L 

($2.500.000) a corte del 31 de Agosto del 2024 y Cuatro pagos mensuales consecutivos por valor de CINCO MILLONES 

DE PESOS M/L ($5.000.000). Cada uno de ellos previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato 

y certificación de pagos de seguridad social y/o parafiscales.  

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.6.1.1 Capacidad Jurídica 

1. Propuesta presentada por el futuro contratista. 
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  
3. Registro Único Tributario (RUT) 
4. Formato único de hoja de vida diligenciado, emitido por el SIGEP,  
5. Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada persona 

natural. 
6. Fotocopia de diplomas de estudios 
7. Fotocopia de tarjeta o matrícula profesional (en caso de que se requiera) 
8. Certificaciones de experiencia laboral. 
9. Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación.  
10. Certificado de inexistencia de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 
11. Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 



 

 

 

 

 

 

12. Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC de la Policía Nacional 

por infracciones del Código Nacional de Policía y Convivencia. 
13. Certificado de seguridad social (salud y pensión) 
14. Examen médico de salud ocupacional  
15. Fotocopia de la Libreta Militar (varón menor de 50 años). 
16. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

3.6.1.2 Formación Académica y Experiencia  
Profesional en Derecho, con especialización en derecho administrativo, contratación o derecho procesal, con 
experiencia profesional mínima de Dos  (2) años.  

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A 
3.6.1.4.  Capacidad Organizacional  N/A 
3.6.2. Factores de Evaluación  N/A 
3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas N/A 

3.7 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo. 

Establecimiento público Ambiental “Barranquilla Verde” de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de 

los artículos 2.2.2.1.1.2, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2, numeral 2, del Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología 

para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de 

la presente contratación.  

Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 
3.8 Garantías:  N/A 

3.9. Interventoría o Supervisión: 

Nombre del funcionario: WILLIAM PABA PEREZ 

Identificación del funcionario: 72.280.388 

Cargo: JEFE DE OFICINA JURÍDICA 
3.9.1 Necesidad de contar con Interventoría 

cuando los contratos superen la menor 

cuantía 
N/A 

3.10 Plazo de Ejecución del Contrato 
El plazo de ejecución será hasta el 31 de Diciembre del 2024, el cual se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
3.11 Liquidación del Contrato 

De conformidad con el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será 

obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios de profesionales y de apoyo a la gestión. 
3.12 Sometimiento a un acuerdo comercial. N/A 

FIRMA:       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NOMBRE:  WILLIAM PABA PEREZ 
CARGO:     JEFE DE OFICINA JURÍDICA 
Proyectó: David Segrera Uribe 
Anexo: Matriz de Riesgo 
        

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ANEXO MATRIZ DE RIESGO 
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