Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6623411
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 10:22:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-035-2024
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN DE BANCA EN LAS VÍAS RURALES DE SALSIPUEDES Y TRES ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	37 minutos de tiempo transcurrido *(16/08/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16/10/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EICE-EDUH APARTADO

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 901211552

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorros	64500035411

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NEVIS MARIA JARAMILLO PULGARIN* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2024 11:10:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR PALACIO* ***Fecha de aprobación:*** *9/08/2024 3:25:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6623411_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(12/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(15/08/2024 4:32:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14963303	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	393.206.207,10 COP	ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS	18/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14961523	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	393.206.187,10 COP	ASEGURADORA MUNDIAL DE SEGUROS	18/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6623411
Proveedor GRUPO GENESIS PROYECTS S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 100 #103a-02
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección carrera 100 #103a-02
Código postal 057840

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 100 No. 103A - 02	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1 CO1.PCCNTR.6623411

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
190.294.553,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101504	SERVICIOS DE VERIFICACION DE DESASTRES O CONTINGENCIAS	1,00	UN	190.294.553,00	190.294.553,00	190.294.553,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 6 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 11:10:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO CO-035-2024.pdf	CONTRATO CO-035-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71267862	Guardar y notificar
Supervisor	GIOVANY CORREA VAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9862777	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71267862	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GIOVANY CORREA VALENCIA	16/08/2024 3:37:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EICE-EDUH APARTADÓ EICE-EDUH APARTADÓ
Ordenador del Gasto	EDGAR PALACIO	7 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 3:25:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR PALACIO
Ordenador del pago	EDGAR PALACIO	7 días de tiempo transcurrido *(9/08/2024 3:25:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR PALACIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	190.294.553
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		190.294.553

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00143	CDP	No validado	190.294.553 COP	190.294.553 COP		Editar

Saldo de CDP: 190.294.553 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 190.294.553 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00246	Presupuestal (CDP)	-	No validado	190.294.553 COP	190.294.553 COP	190.294.553 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 190.294.553 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 190.294.553 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -