ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

Santiago de Cali, Valle del Cauca, 05 de Agosto de 2024

Objeto: "*EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS QUE PRESENTEN NECESIDADES DE EMERGENCIA. BP-26004701"*

El Municipio de Cali– Secretaría de Educación se encuentra adelantando el proceso de selección No. 4143.010.32.0829-2024 en consideración a la naturaleza del objeto que se pretende contratar, bajo la modalidad de Selección Abreviada de menor cuantía, según lo previsto en el numeral 2° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la ley 1882 de 2018 y la Ley 80 de 1993. El procedimiento aplicable es el establecido en el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen o modifiquen estando sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Que de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso de selección publicado en la plataforma del SECOP II, el plazo máximo para presentar propuestas era hasta el día 31 de julio de 2024 hasta las 05:00 Pm, término en el cual, de acuerdo al acta de cierre y apertura de propuestas de la plataforma del SECOP II, se presentó las siguientes ofertas, a saber:

	PROPONENTE
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ

Que, por medio de documento de designación de comité evaluador, se conformó el comité asesor evaluador para que adelantara la evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de selección No. **4143.010.32.0829-2024**, de la siguiente manera:

ROL	NOMBRE COMPLETO	CARGO y/o PROFESIÓN
Jurídico	Emma Patricia Peña	Contratista
Técnico	Ferney Mambuscay Mena	Profesional Universitario
Financiero	Jennifer López Rodríguez	Contratista

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

1. CONCLUSIONES REQUISITOS HABILITANTES:

Oferta	Nombre del proponente	Jurídico	Experiencia	Financiero y organizacional	Capacidad Residual	Requisitos técnicos	Habilitado /no habilitado
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

2. EVALUACIÓN FACTORES PONDERABLES PRELIMINAR:

La evaluación de los factores ponderables será de carácter preliminar en el presente informe, hasta tanto se surta la fase de traslado y presentación de observaciones y subsanaciones y se publique el informe final de evaluación.

De conformidad con el pliego definitivo de condiciones el puntaje se distribuye de la siguiente forma:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	53,5
Factor de calidad	36
Apoyo a la industria nacional	10
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
Total	100

2.1. OFERTA ECONÓMICA

En concordancia con lo establecido en el Complemento al Pliego de Condiciones “Oferta Económica” se procede con la revisión de los requisitos para la presentación de la oferta económica, la cual se realizará de forma preliminar, hasta tanto se surta la fase de traslado y presentación de observaciones y subsanaciones al informe No. 1 de evaluación, por lo tanto el resultado se verá reflejado en el informe definitivo:

No. ID	Proponente	Propuesta económica	AIU inferior o igual al 38%	Presenta AU discriminado
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	598.800.000,00	38%	SI

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

No. ID	Proponente	Propuesta económica	AIU inferior o igual al 38%	Presenta AU discriminado
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	$ 600.000.000,00	38%	SI

Teniendo en cuenta que las ofertas no presentaron alteración en ninguna de las columnas de ítem, actividad o unidad de medida, el equipo evaluador procedió con la asignación de puntaje.

Para la determinación del método de ponderación de la propuesta económica se aplicó lo dispuesto en el l pliego de condiciones:

Fecha de cierre	31/07/2024
Segundo día hábil después del cierre	02/08/2024
TRM Vigente del 02/08/2024	4.057,14
Método de ponderación de la propuesta	Media aritmética

A. Media aritmética

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

$$\bar{X} = \sum_{i=l}^{n} \frac{x_i}{n}$$

Donde:

- $\bar{X}$: Media aritmética
- *xi*: Valor de la oferta i sin decimales..
- n: Número total de las Ofertas válidas presentadas.

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

Puntaje i = 53,5 x $(1 - (\frac{\bar{X} - V_i}{\bar{X}}))$ para valores menores o iguales a $\bar{X}$

53,5 x $(1 - 2\,(\frac{|\bar{X} - V_i|}{\bar{X}}))$ para valores mayores a $\bar{X}$

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:

$\bar{X}$ = Media aritmética.
Vi = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i = Número de oferta.

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación para cada uno de los ítems.

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
1	**PRELIMINARES**							
1,01	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	0,084	$17.643,00	$17.939,00	$17.791,00	0,0833012	0,0826024
1,02	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	0,084	$ 205.452,00	$ 208.884,00	$ 207.168,00	0,0833042	0,0826084
1,03	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	0,084	$6.229,00	$6.333,00	$6.281,00	0,0833046	0,0826091
1,05	DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	0,084	$10.678,00	$10.856,00	$10.767,00	0,0833057	0,0826113
1,06	DESM.CUBIERTA LAMINA	M2	0,084	$11.019,00	$11.203,00	$11.111,00	0,0833045	0,0826089
1,07	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	0,084	$11.019,00	$11.203,00	$11.111,00	0,0833045	0,0826089
1,08	DESMONTE CABALLETE DE FIBROCEMENTO	ML	0,084	$15.867,00	$16.132,00	$15.999,50	0,0833044	0,0826087
1,09	DESM.CANALES - BAJANTES	ML	0,084	$8.349,00	$8.488,00	$8.418,50	0,0833065	0,0826131

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
1,10	DESM.ESTRUCTURA METALICA	M2	0,084	$16.698,00	$16.977,00	$16.837,50	0,0833041	0,0826081
1,11	DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA	ML	0,084	$7.209,00	$7.329,00	$7.269,00	0,0833066	0,0826133
1,12	DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	0,084	$23.537,00	$23.931,00	$23.734,00	0,0833028	0,0826055
1,13	DEMOL.REPELLO CIELO	M2	0,084	$12.457,00	$12.666,00	$12.561,50	0,0833012	0,0826024
1,14	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	0,084	$35.593,00	$36.188,00	$35.890,50	0,0833037	0,0826074
1,15	DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	0,084	$15.680,00	$15.942,00	$15.811,00	0,0833040	0,0826081
1,16	DESM.VENTANA EXISTENTE	M2	0,084	$39.152,00	$39.806,00	$39.479,00	0,0833042	0,0826085
1,17	DESM.REJA METALICA	M2	0,084	$17.796,00	$18.093,00	$17.944,50	0,0833049	0,0826097
1,18	DESM.APARATO SANITARIO	UND	0,084	$47.604,00	$48.399,00	$48.001,50	0,0833044	0,0826088
1,19	DEMOL.LAVADERO EXISTENTE	UND	0,084	$71.185,00	$72.374,00	$71.779,50	0,0833043	0,0826086
1,20	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	0,084	$16.016,00	$16.284,00	$16.150,00	0,0833030	0,0826061
1,21	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO A<.50M	ML	0,084	$8.008,00	$8.142,00	$8.075,00	0,0833030	0,0826061
1,22	DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM	ML	0,084	$40.221,00	$40.894,00	$40.557,50	0,0833031	0,0826061
1,23	DEMOL.MESON CONCRETO - ML	ML	0,084	$35.593,00	$36.188,00	$35.890,50	0,0833037	0,0826074
1,24	DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS	M2	0,084	$51.373,00	$52.232,00	$51.802,50	0,0833035	0,0826071
1,25	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	ML	0,084	$16.719,00	$16.997,00	$16.858,00	0,0833074	0,0826148
1,26	DEMOL.CALADO	M2	0,084	$6.229,00	$6.333,00	$6.281,00	0,0833046	0,0826091
1,27	DEMOL.MURO LAD. SOGA M2	M2	0,084	$9.788,00	$9.951,00	$9.869,50	0,0833063	0,0826127

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
1,28	DEMOL.MURO LAD. SOGA ML	ML	0,084	$5.873,00	$5.971,00	$5.922,00	0,0833050	0,0826099
1,29	DEMOL.MURO LAD. TIZON E>0.50 MT	M2	0,084	$32.033,00	$32.554,00	$32.293,50	0,0833224	0,0826448
1,30	DESM.DIVISION LAMINA XXX.	M2	0,084	$17.278,00	$17.566,00	$17.422,00	0,0833057	0,0826114
1,31	DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD	M2	0,084	$16.016,00	$16.284,00	$16.150,00	0,0833030	0,0826061
1,32	ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA	M2	0,084	$14.237,00	$14.475,00	$14.356,00	0,0833037	0,0826074
1,33	DEMOL.PISO GRANO PULIDO	M2	0,084	$8.898,00	$9.047,00	$8.972,50	0,0833025	0,0826051
1,34	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	0,084	$10.510,00	$10.685,00	$10.597,50	0,0833064	0,0826129
1,35	DESM.DIVISION - PISO MADERA	M2	0,084	$5.338,00	$5.428,00	$5.383,00	0,0832978	0,0825956
1,36	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	0,084	$8.581,00	$8.724,00	$8.652,50	0,0833059	0,0826117
1,37	DEMOL.BEBEDERO EXISTENTE	ML	0,084	$26.695,00	$27.140,00	$26.917,50	0,0833057	0,0826113
1,38	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	0,084	$8.898,00	$9.047,00	$8.972,50	0,0833025	0,0826051
1,39	DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM	ML	0,084	$4.415,00	$4.488,00	$4.451,50	0,0833112	0,0826225
1,40	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	0,084	$18.837,00	$19.152,00	$18.994,50	0,0833035	0,0826070
1,41	DEMOL.VIGA CANAL	ML	0,084	$35.593,00	$36.188,00	$35.890,50	0,0833037	0,0826074
1,42	DEMOL.MURO CONCRETO E=15CM	M2	0,084	$54.738,00	$55.653,00	$55.195,50	0,0833037	0,0826075
1,43	DEMOL.CONCRETO CICLOPEO	M3	0,084	$ 215.719,00	$ 219.322,00	$ 217.520,50	0,0833043	0,0826086
1,44	DEMOL.ESCALERA	M2	0,084	$46.963,00	$47.747,00	$47.355,00	0,0833047	0,0826093
1,45	DESM.CERRAMIENTO POSTE CONCRETO-ALAMBRE	ML	0,084	$17.796,00	$18.093,00	$17.944,50	0,0833049	0,0826097

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
1,46	DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	0,084	$8.898,00	$9.047,00	$8.972,50	0,0833025	0,0826051
1,47	DESM.ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS	ML	0,084	$3.559,00	$3.618,00	$3.588,50	0,0833095	0,0826189
1,48	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	0,084	$3.464,00	$3.522,00	$3.493,00	0,0833026	0,0826052
1,49	LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS	M2	0,084	$1.646,00	$1.674,00	$1.660,00	0,0832916	0,0825831
1,50	DEMOL.COLUMNA CONCRETO	M3	0,084	$ 240.090,00	$ 244.100,00	$ 242.095,00	0,0833043	0,0826086
1,51	DEMOL.ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X	ML	0,084	$7.119,00	$7.238,00	$7.178,50	0,0833038	0,0826075
1,52	DEMOL.VIGA AMARRE MURO	ML	0,084	$10.678,00	$10.856,00	$10.767,00	0,0833057	0,0826113
1,54	DEMOL.VIGA CONCRETO <=25C-35CM	ML	0,084	$14.204,00	$14.442,00	$14.323,00	0,0833021	0,0826042
1,55	DEMOL.VIGA CONCRETO 36C-45CM	ML	0,084	$14.668,00	$14.914,00	$14.791,00	0,0833015	0,0826029
1,56	DESMONTE DE JUEGO EXISTENTE (INCLUYE ACARREO)	UND	0,084	$51.335,00	$52.192,00	$51.763,50	0,0833046	0,0826093
1,57	CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA	M2	0,084	$66.010,00	$67.112,00	$66.561,00	0,0833046	0,0826093
1,58	PUERTA DE DE ACCESO LAM GALV 2 X 2 MTS	UND	0,084	$ 961.574,00	$ 977.638,00	$ 969.606,00	0,0833042	0,0826083
1,59	DEMOL.REPELLO	M2	0,084	$11.567,00	$11.760,00	$11.663,50	0,0833050	0,0826100
1,60	DEMOL.REPELLO H<.50MT	ML	0,084	$4.449,00	$4.524,00	$4.486,50	0,0832979	0,0825958
1,62	CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12"	ML	0,084	$10.389,00	$10.563,00	$10.476,00	0,0833024	0,0826048
1,63	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	0,084	$12.457,00	$12.666,00	$12.561,50	0,0833012	0,0826024
1,64	JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO	DIA	0,084	$19.070,00	$19.389,00	$19.229,50	0,0833033	0,0826065
1,65	ANDAMIO EXTERIOR PROT PEATON H=10-12M	ML	0,084	$ 179.699,00	$ 182.700,00	$ 181.199,50	0,0833044	0,0826088

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
1,66	PROTECCION PASARELA INTERIOR	M2	0,084	$28.566,00	$29.043,00	$28.804,50	0,0833045	0,0826090
1,67	SOBRECUBIERTA EN GUADUA-TEJA ZINC	M2	0,084	$69.958,00	$71.127,00	$70.542,50	0,0833040	0,0826080
1,68	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	0,084	$22.589,00	$22.966,00	$22.777,50	0,0833048	0,0826097
1,69	MODULO ANDAMIO H= 2000 M=1.4X3.0 ALTURA.	M/D	0,084	$27.623,00	$28.084,00	$27.853,50	0,0833049	0,0826097
1,70	DEMOL.CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	M3	0,084	$93.876,00	$95.444,00	$94.660,00	0,0833043	0,0826086
1,71	CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA	M2	0,084	$ 414,00	$ 421,00	$ 417,50	0,0832958	0,0825916
1,72	CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA	M2	0,084	$ 280,00	$ 284,00	$ 282,00	0,0834043	0,0828085
1,73	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	UND	0,084	$ 181.293,00	$ 184.322,00	$ 182.807,50	0,0833041	0,0826082
1,74	CORTE Y RETIRO ARBUSTO CERCO VIVO H=2.0M	ML	0,084	$67.812,00	$68.945,00	$68.378,50	0,0833041	0,0826082
1,75	CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO	UND	0,084	$12.790,00	$13.004,00	$12.897,00	0,0833031	0,0826062
1,76	CORTE Y RETIRO RAIZ 12.1"-20.0"	ML	0,084	$34.268,00	$34.841,00	$34.554,50	0,0833035	0,0826071
1,78	DESM.ESTRUCTURA TUBERIA TUBULAR DE CUBIERTA CANCHA	M2	0,084	$33.546,00	$34.107,00	$33.826,50	0,0833034	0,0826069
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**							
2,01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,084	$35.593,00	$36.188,00	$35.890,50	0,0833037	0,0826074
2,02	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	0,084	$83.792,00	$85.192,00	$84.492,00	0,0833041	0,0826082
2,03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	0,084	$24.354,00	$24.761,00	$24.557,50	0,0833039	0,0826078
2,04	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	0,084	$16.288,00	$16.560,00	$16.424,00	0,0833044	0,0826089
2,05	RELLENO GRAVA	M3	0,084	$ 132.807,00	$ 135.026,00	$ 133.916,50	0,0833041	0,0826081

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
2,06	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	0,084	$7.703,00	$7.832,00	$7.767,50	0,0833025	0,0826050
2,07	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	0,084	$46.271,00	$47.044,00	$46.657,50	0,0833042	0,0826083
3	**ACERO**							
3,01	MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	0,084	$11.926,00	$12.125,00	$12.025,50	0,0833050	0,0826100
3,02	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	0,084	$8.513,00	$8.655,00	$8.584,00	0,0833052	0,0826104
3,03	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,3/4" 21-25C	PTO	0,084	$32.430,00	$32.972,00	$32.701,00	0,0833039	0,0826077
3,04	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	0,084	$32.445,00	$32.988,00	$32.716,50	0,0833029	0,0826058
3,05	ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERF. ,7/8" 16-20C	PTO	0,084	$41.385,00	$42.076,00	$41.730,50	0,0833045	0,0826091
3,06	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C	PTO	0,084	$21.513,00	$21.872,00	$21.692,50	0,0833049	0,0826098
3,07	ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C	PTO	0,084	$40.757,00	$41.437,00	$41.097,00	0,0833051	0,0826101
3,08	ANCLAJE HIERRO ,7/8"-PERF.1" 21-25C	PTO	0,084	$82.904,00	$84.289,00	$83.596,50	0,0833042	0,0826083
3,09	ANCLAJE HIERRO 1" -PERF.1,1/4" 21-25C	PTO	0,084	$ 115.615,00	$ 117.544,00	$ 116.579,50	0,0833050	0,0826101
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**							
4,01	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	0,084	$ 103.080,00	$ 104.803,00	$ 103.941,50	0,0833038	0,0826076
4,02	LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI	M2	0,084	$ 106.067,00	$ 107.839,00	$ 106.953,00	0,0833041	0,0826083
4,03	CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	0,084	$ 107.646,00	$ 109.444,00	$ 108.545,00	0,0833043	0,0826086
4,04	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA	M3	0,084	$ 752.319,00	$ 764.887,00	$ 758.603,00	0,0833042	0,0826083
4,05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3000PSI	M3	0,084	$1.149.579,00	$1.168.781,00	$1.159.180,00	0,0833043	0,0826085

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
4,06	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	0,084	$59.158,00	$60.146,00	$59.652,00	0,0833044	0,0826087
4,07	COLUMNA AMARRE MURO 3000 PSI	ML	0,084	$73.681,00	$74.912,00	$74.296,50	0,0833041	0,0826082
4,08	MURO CONCRETO CONTENCION 0 H=3,5M A 5 M 4000 PSI	M3	0,084	$1.325.929,00	$1.348.078,00	$1.337.003,50	0,0833042	0,0826084
4,09	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS 3000 PSI	M3	0,084	$1.092.016,00	$1.110.258,00	$1.101.137,00	0,0833042	0,0826084
4,10	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS 3000 PSI	M3	0,084	$1.199.776,00	$1.219.818,00	$1.209.797,00	0,0833042	0,0826084
4,11	MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS 3000 PSI	M3	0,084	$1.221.973,00	$1.242.386,00	$1.232.179,50	0,0833042	0,0826084
4,12	PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI 21.0 MPA	M3	0,084	$ 930.483,00	$ 946.026,00	$ 938.254,50	0,0833042	0,0826085
4,13	PEDESTAL CONCRETO 4000 PSI 28 MPA	M3	0,084	$1.121.305,00	$1.140.036,00	$1.130.670,50	0,0833042	0,0826084
4,14	LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	M2	0,084	$ 126.949,00	$ 129.069,00	$ 128.009,00	0,0833044	0,0826088
4,15	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,084	$1.775.515,00	$1.805.174,00	$1.790.344,50	0,0833042	0,0826084
4,16	MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0-8CM	ML	0,084	$ 162.672,00	$ 165.389,00	$ 164.030,50	0,0833043	0,0826086
4,17	MESON EN CONCRETO H=8.1-10CM	M2	0,084	$ 242.135,00	$ 246.180,00	$ 244.157,50	0,0833042	0,0826084
4,18	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,084	$1.564.099,00	$1.590.226,00	$1.577.162,50	0,0833042	0,0826085
4,19	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	0,084	$1.628.244,00	$1.655.442,00	$1.641.843,00	0,0833042	0,0826085
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
5,01	CANCELACION PTO.SANITARIO	PTO	0,084	$47.604,00	$48.399,00	$48.001,50	0,0833044	0,0826088
5,02	PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2 [V]	PTO	0,084	$35.117,00	$35.703,00	$35.410,00	0,0833049	0,0826099
5,03	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	0,084	$47.221,00	$48.010,00	$47.615,50	0,0833041	0,0826081
5,04	PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	PTO	0,084	$84.272,00	$85.680,00	$84.976,00	0,0833041	0,0826082

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
5,05	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	PTO	0,084	$52.916,00	$53.801,00	$53.358,50	0,0833034	0,0826068
5,06	PUNTO SANITARIO PVC 3	PTO	0,084	$66.052,00	$67.156,00	$66.604,00	0,0833038	0,0826077
5,07	PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]"	PTO	0,084	$79.427,00	$80.753,00	$80.090,00	0,0833046	0,0826093
5,08	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	0,084	$ 103.075,00	$ 104.797,00	$ 103.936,00	0,0833041	0,0826083
5,09	PUNTO SANITARIO PVC 4 [L]	PTO	0,084	$ 111.264,00	$ 113.123,00	$ 112.193,50	0,0833041	0,0826082
5,10	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	0,084	$97.671,00	$99.302,00	$98.486,50	0,0833045	0,0826089
5,11	PUNTO SANITARIO PVC 6" (L) [CODO]	PTO	0,084	$ 313.985,00	$ 319.230,00	$ 316.607,50	0,0833042	0,0826084
5,12	PUNTO SANITARIO PVC 6" [CODO]	PTO	0,084	$ 293.903,00	$ 298.813,00	$ 296.358,00	0,0833042	0,0826083
5,13	TUB.PVC 6 SANI.	ML	0,084	$75.792,00	$77.058,00	$76.425,00	0,0833043	0,0826085
5,14	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	0,084	$40.039,00	$40.709,00	$40.374,00	0,0833030	0,0826060
5,15	UNION SANITARIA PVC 4"	UND	0,084	$10.416,00	$10.590,00	$10.503,00	0,0833042	0,0826084
5,16	YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC	UND	0,084	$32.051,00	$32.586,00	$32.318,50	0,0833047	0,0826095
5,17	TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE"	UND	0,084	$55.662,00	$56.592,00	$56.127,00	0,0833041	0,0826082
5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6"	UND	0,084	$ 155.289,00	$ 157.883,00	$ 156.586,00	0,0833042	0,0826085
5,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN YEE SANITARIA DE 6x4	UND	0,084	$ 154.140,00	$ 156.716,00	$ 155.428,00	0,0833039	0,0826078
5,20	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 45° DE 4" SANITARIO	UND	0,084	$26.343,00	$26.783,00	$26.563,00	0,0833043	0,0826086
5,21	CAJA INSPECCION 100x100 CM [CONCRETO] (INCLUYE TAPA)	UND	0,084	$ 885.876,00	$ 900.674,00	$ 893.275,00	0,0833042	0,0826085
5,22	CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] (INCLUYE TAPA)	UND	0,084	$ 706.837,00	$ 718.645,00	$ 712.741,00	0,0833042	0,0826084
5,23	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] (INCLUYE TAPA)	UND	0,084	$ 588.613,00	$ 598.445,00	$ 593.529,00	0,0833043	0,0826085
5,24	TRAMPA GRASAS CONCRETO 3000 PSI	M3	0,084	$1.190.668,00	$1.210.558,00	$1.200.613,00	0,0833042	0,0826084

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
5,25	TUB.PVC 2 SANI.	ML	0,084	$22.081,00	$22.450,00	$22.265,50	0,0833039	0,0826079
5,26	YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2	UND	0,084	$31.249,00	$31.770,00	$31.509,50	0,0833055	0,0826111
5,27	MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1"	M3	0,084	$49.523,00	$50.349,00	$49.936,00	0,0833053	0,0826105
5,28	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	0,084	$ 112.147,00	$ 114.021,00	$ 113.084,00	0,0833040	0,0826080
5,29	REVISION Y MANTENIMIENTO SISTEMA SEPTICO EXISTENTE, INCLUYE REPARACION DE TAPA	M3	0,084	$ 388.589,00	$ 395.080,00	$ 391.834,50	0,0833042	0,0826085
5,30	SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS	UND	0,084	$79.674,00	$81.005,00	$80.339,50	0,0833042	0,0826084
5,31	TUB PVC NOVAFORT 6" (INCLUYE PERFORACION PARA FILTRO)	ML	0,084	$66.317,00	$67.425,00	$66.871,00	0,0833041	0,0826082
5,32	TUB PVC NOVAFORT 8" (INCLUYE PERFORACION PARA FILTRO)	ML	0,084	$89.467,00	$90.961,00	$90.214,00	0,0833045	0,0826089
5,33	TUB PVC NOVAFORT 10" (INCLUYE PERFORACION PARA FILTRO)	ML	0,084	$ 133.878,00	$ 136.115,00	$ 134.996,50	0,0833040	0,0826081
5,34	UNION NOVAFORT 160 MM [6"]"	UND	0,084	$47.431,00	$48.223,00	$47.827,00	0,0833045	0,0826090
5,35	UNION NOVAFORT 200 MM [8"]"	UND	0,084	$78.988,00	$80.308,00	$79.648,00	0,0833039	0,0826079
5,36	UNION NOVAFORT 250 MM [10"]"	UND	0,084	$ 213.812,00	$ 217.383,00	$ 215.597,50	0,0833043	0,0826087
5,37	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	0,084	$12.457,00	$12.666,00	$12.561,50	0,0833012	0,0826024
5,38	PASE PVC SANITARIO 3"	UND	0,084	$90.767,00	$92.283,00	$91.525,00	0,0833043	0,0826086
5,39	ABRAZADERA SANITARIA 3"	UND	0,084	$24.140,00	$24.543,00	$24.341,50	0,0833046	0,0826093
5,40	CODO SANITARIO PVC 90 CE-3"	UND	0,084	$14.719,00	$14.965,00	$14.842,00	0,0833039	0,0826077
5,41	LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	UND	0,084	$15.644,00	$15.905,00	$15.774,50	0,0833051	0,0826102
5,42	SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA	ML	0,084	$2.955,00	$3.004,00	$2.979,50	0,0833093	0,0826186
5,43	LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C	UND	0,084	$ 220.219,00	$ 223.898,00	$ 222.058,50	0,0833042	0,0826083

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
5,44	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	0,084	$33.273,00	$33.829,00	$33.551,00	0,0833040	0,0826080
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**							
6,01	CANCELACION PTO.HIDRAULICO	PTO	0,084	$24.603,00	$25.014,00	$24.808,50	0,0833042	0,0826084
6,02	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	0,084	$74.680,00	$75.928,00	$75.304,00	0,0833039	0,0826079
6,03	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	0,084	$4.771,00	$4.851,00	$4.811,00	0,0833016	0,0826032
6,04	CODO 45 PRESION PVC ,1/2"	UND	0,084	$1.997,00	$2.030,00	$2.013,50	0,0833116	0,0826233
6,05	CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	0,084	$1.477,00	$1.501,00	$1.489,00	0,0833230	0,0826461
6,06	TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	0,084	$2.147,00	$2.183,00	$2.165,00	0,0833016	0,0826032
6,07	UNION PRESION PVC ,1/2"	UND	0,084	$1.391,00	$1.415,00	$1.403,00	0,0832815	0,0825631
6,08	REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21"	UND	0,084	$2.830,00	$2.877,00	$2.853,50	0,0833082	0,0826164
6,09	TUBERIA PVC ,3/4"	ML	0,084	$8.898,00	$9.047,00	$8.972,50	0,0833025	0,0826051
6,10	TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	0,084	$5.065,00	$5.149,00	$5.107,00	0,0833092	0,0826184
6,11	CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	0,084	$1.958,00	$1.991,00	$1.974,50	0,0832981	0,0825961
6,12	VALVULA CIERRE ELASTICO 1"	UND	0,084	$97.671,00	$99.302,00	$98.486,50	0,0833045	0,0826089
6,13	VALVULA CIERRE ELASTICO ,3/4"	UND	0,084	$60.793,00	$61.809,00	$61.301,00	0,0833039	0,0826078
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN PVC PRESIÓN DE 2"	UND	0,084	$12.412,00	$12.619,00	$12.515,50	0,0833053	0,0826107
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN PVC PRESIÓN DE 1 1/2"	UND	0,084	$9.697,00	$9.859,00	$9.778,00	0,0833042	0,0826083
6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN DE 2"	UND	0,084	$25.182,00	$25.603,00	$25.392,50	0,0833037	0,0826073
6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC PRESIÓN DE1 1/2"	UND	0,084	$17.039,00	$17.323,00	$17.181,00	0,0833057	0,0826115
6,18	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-PRDE 212" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO)	ML	0,084	$43.012,00	$43.731,00	$43.371,50	0,0833037	0,0826075

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
6,19	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-PRDE 211 1/2"AGUA FRIA(RED DE SUMINISTRO)	ML	0,084	$27.985,00	$28.453,00	$28.219,00	0,0833034	0,0826069
6,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA PVC NORMAL DE 1 1 /2"	UND	0,084	$ 129.247,00	$ 131.405,00	$ 130.326,00	0,0833045	0,0826091
6,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE BOLA PVC TIPO PESADA DE 2"	UND	0,084	$ 238.701,00	$ 242.688,00	$ 240.694,50	0,0833043	0,0826086
6,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE BOLA PVC TIPO LIVIANO DE 2"	UND	0,084	$ 169.362,00	$ 172.191,00	$ 170.776,50	0,0833042	0,0826085
6,23	DESMONTE GRIFERIA LAVAMANOS TIPO MESON	UND	0,084	$24.709,00	$25.122,00	$24.915,50	0,0833038	0,0826076
7	**INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS**							
7,01	CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM	ML	0,084	$75.460,00	$76.720,00	$76.090,00	0,0833045	0,0826090
7,02	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	0,084	$ 120.637,00	$ 122.652,00	$ 121.644,50	0,0833043	0,0826086
7,03	REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8"	ML	0,084	$ 223.991,00	$ 227.732,00	$ 225.861,50	0,0833043	0,0826087
7,04	PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C	UND	0,084	$90.720,00	$92.235,00	$91.477,50	0,0833044	0,0826088
7,05	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	0,084	$73.558,00	$74.786,00	$74.172,00	0,0833046	0,0826093
7,06	CODO 45x160MM NOVAFORT	UND	0,084	$55.335,00	$56.260,00	$55.797,50	0,0833037	0,0826075
7,08	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML	0,084	$3.559,00	$3.618,00	$3.588,50	0,0833095	0,0826189
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
	PRELIMINARES ELECTRICOS							
8.01	RETIRO LAMPARA	UND	0,084	$8.781,00	$8.927,00	$8.854,00	0,0833074	0,0826149
8.02	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	0,084	$5.018,00	$5.102,00	$5.060,00	0,0833028	0,0826055
8.03	RETIRO SALIDA ILUMINACION	UND	0,084	$25.088,00	$25.508,00	$25.298,00	0,0833027	0,0826054
8.04	RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10	ML	0,084	$ 878,00	$ 893,00	$ 885,50	0,0832885	0,0825771

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.05	RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2	ML	0,084	$1.254,00	$1.275,00	$1.264,50	0,0833025	0,0826050
8.06	DESMONTE DE REFLECTOR	UND	0,084	$ 118.513,00	$ 120.493,00	$ 119.503,00	0,0833041	0,0826082
8.07	RETIRO TABLEROS	UND	0,084	$62.724,00	$63.770,00	$63.247,00	0,0833054	0,0826108
8.08	DESCONEXION DE MEDIDOR DE ENERGIA	UND	0,084	$25.088,00	$25.508,00	$25.298,00	0,0833027	0,0826054
8.09	RETIRO DE POSTE	UND	0,084	$ 840.053,00	$ 854.086,00	$ 847.069,50	0,0833042	0,0826084
8.10	RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	UND	0,084	$1.135.775,00	$1.154.747,00	$1.145.261,00	0,0833042	0,0826085
8.11	RETIRO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	UND	0,084	$ 113.577,00	$ 115.474,00	$ 114.525,50	0,0833043	0,0826086
8.12	DESMONTE DUCTO-CANALETA METALICA	ML	0,084	$12.544,00	$12.754,00	$12.649,00	0,0833027	0,0826054
8.13	DESCONEXION DE SUBESTACION EN POSTE	UND	0,084	$ 567.888,00	$ 577.374,00	$ 572.631,00	0,0833042	0,0826085
8.14	RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE	ML	0,084	$ 627,00	$ 638,00	$ 632,50	0,0832696	0,0825391
8.15	TRANSP.POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN INCREME	UND	0,084	$ 141.972,00	$ 144.344,00	$ 143.158,00	0,0833041	0,0826082
8.16	SERVICIO DE ANALIZADOR DE RED POR 7 DIAS	UND	0,084	$6.004.906,00	$6.105.214,00	$6.055.060,00	0,0833042	0,0826085
8.17	SERVICIO DE ESTUDIO DE CARGABILIDAD DE TABLEROS POR 3 DIAS	UND	0,084	$3.065.825,00	$3.117.038,00	$3.091.431,50	0,0833042	0,0826084
	ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL							
8.18	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	0,084	$31.361,00	$31.885,00	$31.623,00	0,0833041	0,0826081
8.19	CABLE COBRE HF FR LS # 14	ML	0,084	$4.637,00	$4.714,00	$4.675,50	0,0833083	0,0826166
8.20	CABLE COBRE HF FR LS # 12.	ML	0,084	$5.084,00	$5.169,00	$5.126,50	0,0833036	0,0826072
8.21	CABLE COBRE HF FR LS # 10	ML	0,084	$8.199,00	$8.335,00	$8.267,00	0,0833091	0,0826181
8.22	CABLE COBRE HF FR LS # 8	ML	0,084	$11.722,00	$11.918,00	$11.820,00	0,0833036	0,0826071

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.23	CABLE COBRE HF FR LS # 6	ML	0,084	$18.006,00	$18.307,00	$18.156,50	0,0833037	0,0826074
8.24	CABLE COBRE HF FR LS # 4	ML	0,084	$29.935,00	$30.435,00	$30.185,00	0,0833043	0,0826086
8.25	CABLE COBRE HF FR LS # 2	ML	0,084	$43.560,00	$44.287,00	$43.923,50	0,0833048	0,0826097
8.26	CABLE COBRE HF FR LS # 1/0	ML	0,084	$71.396,00	$72.588,00	$71.992,00	0,0833046	0,0826092
8.27	CABLE COBRE HF FR LS # 2/0	ML	0,084	$85.399,00	$86.825,00	$86.112,00	0,0833045	0,0826090
8.28	CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS # 3*12 AWG	ML	0,084	$18.017,00	$18.318,00	$18.167,50	0,0833041	0,0826083
8.29	CABLE TRENZADO 3X12 HF FR LS # AWG-REGULADA	ML	0,084	$14.992,00	$15.242,00	$15.117,00	0,0833054	0,0826108
8.30	CABLE ACSR NUMERO 4	ML	0,084	$6.824,00	$6.939,00	$6.881,50	0,0832981	0,0825962
8.31	CABLE ACSR NUMERO 2	ML	0,084	$8.553,00	$8.697,00	$8.625,00	0,0832988	0,0825976
8.32	CABLE ACSR NUMERO 1/0	ML	0,084	$11.425,00	$11.615,00	$11.520,00	0,0833073	0,0826146
8.33	CABLE ACSR NUMERO 2/0	ML	0,084	$14.064,00	$14.298,00	$14.181,00	0,0833070	0,0826139
8.34	CABLE COBRE DESNUDO #10	ML	0,084	$10.997,00	$11.181,00	$11.089,00	0,0833031	0,0826062
8.35	CABLE COBRE DESNUDO #4	ML	0,084	$26.139,00	$26.575,00	$26.357,00	0,0833052	0,0826105
8.36	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	0,084	$55.015,00	$55.934,00	$55.474,50	0,0833042	0,0826084
8.37	CABLE TRIPLEX AWG NUM 4	ML	0,084	$20.011,00	$20.345,00	$20.178,00	0,0833048	0,0826096
8.38	CABLE TRIPLEX AWG NUM 2	ML	0,084	$28.084,00	$28.554,00	$28.319,00	0,0833029	0,0826059
8.39	CABLE TRIPLEX AWG NUM 1/0	ML	0,084	$39.559,00	$40.220,00	$39.889,50	0,0833040	0,0826081
8.40	CABLE TRIPLEX AWG NUM 2/0	ML	0,084	$41.105,00	$41.792,00	$41.448,50	0,0833039	0,0826077
8.41	CABLE CUADRUPLEX ALUM #1/0	ML	0,084	$59.285,00	$60.276,00	$59.780,50	0,0833038	0,0826075
8.42	CABLE CUADRUPLEX ALUM #2/0	ML	0,084	$63.310,00	$64.367,00	$63.838,50	0,0833046	0,0826092
8.43	CABLE ANTIFRAUDE BIFASICO CU XLPE 2×6 + 6 AWG 600V	ML	0,084	$42.399,00	$43.107,00	$42.753,00	0,0833045	0,0826089

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.44	CABLE ANTIFRAUDE BIFASICO CU XLPE 2×4 + 4 AWG 600V	ML	0,084	$99.447,00	$ 101.108,00	$ 100.277,50	0,0833043	0,0826086
8.45	CABLE ANTIFRAUDE TRIFÁSICO TREBOL CU XLPE 3×6 + 8 AWG 600V	ML	0,084	$80.437,00	$81.782,00	$81.109,50	0,0833035	0,0826071
8.46	CABLE ANTIFRAUDE TRIFÁSICO TREBOL CU XLPE 3×4 + 6 AWG 600V	ML	0,084	$ 120.151,00	$ 122.158,00	$ 121.154,50	0,0833042	0,0826085
8.47	CABLE ANTIFRAUDE TRIFÁSICO TREBOL CU XLPE 3×2 + 4 AWG 600V	ML	0,084	$ 179.303,00	$ 182.298,00	$ 180.800,50	0,0833043	0,0826085
8.48	ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$41.241,00	$41.930,00	$41.585,50	0,0833041	0,0826083
8.49	ALIMENTADOR 1F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$51.580,00	$52.441,00	$52.010,50	0,0833047	0,0826094
8.50	ALIMENTADOR 1F(3# 8) ,1" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$71.996,00	$73.198,00	$72.597,00	0,0833046	0,0826092
8.51	ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$51.580,00	$52.441,00	$52.010,50	0,0833047	0,0826094
8.52	ALIMENTADOR 2F (3#10 + 1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$64.915,00	$66.000,00	$65.457,50	0,0833038	0,0826076
8.53	ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$77.010,00	$78.296,00	$77.653,00	0,0833044	0,0826089
8.54	ALIMENTADOR 2F(3# 6+1# 8) 1" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$99.385,00	$ 101.045,00	$ 100.215,00	0,0833043	0,0826086
8.55	ALIMENTADOR 2F(3# 4+1# 8) 1" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 130.152,00	$ 132.325,00	$ 131.238,50	0,0833046	0,0826092
8.56	ALIMENTADOR 2F(3# 2+1# 6) 2" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 216.254,00	$ 219.867,00	$ 218.060,50	0,0833041	0,0826082
8.57	ALIMENTADOR 3F(4# 8+1# 10) 2" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 128.929,00	$ 131.083,00	$ 130.006,00	0,0833041	0,0826082
8.58	ALIMENTADOR 3F(4# 6+1# 8) 2" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 157.588,00	$ 160.221,00	$ 158.904,50	0,0833041	0,0826081
8.59	ALIMENTADOR 3F(4# 4+1# 8) 2" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 200.284,00	$ 203.629,00	$ 201.956,50	0,0833044	0,0826087
8.60	ALIMENTADOR 3F(4# 2+1# 6) 2" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 260.441,00	$ 264.792,00	$ 262.616,50	0,0833041	0,0826083
8.61	ALIMENTADOR 3F(4# 1/0+1# 4) 2" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 387.170,00	$ 393.638,00	$ 390.404,00	0,0833042	0,0826083
8.62	ALIMENTADOR 3F(4# 2/0+1# 4) 3" EMT" CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 489.783,00	$ 497.965,00	$ 493.874,00	0,0833042	0,0826084
8.63	ALIMENTADOR 1F(3#12) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$24.818,00	$25.232,00	$25.025,00	0,0833052	0,0826103
8.64	ALIMENTADOR 1F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$35.785,00	$36.382,00	$36.083,50	0,0833051	0,0826102

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.65	ALIMENTADOR 1F(3# 8) ,1" PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$48.299,00	$49.106,00	$48.702,50	0,0833041	0,0826081
8.66	ALIMENTADOR 2F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$35.785,00	$36.382,00	$36.083,50	0,0833051	0,0826102
8.67	ALIMENTADOR 2F(3#10 + 1#12) ,1" PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$43.102,00	$43.822,00	$43.462,00	0,0833042	0,0826084
8.68	ALIMENTADOR 2F(3# 8+1#10) 1" PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$56.813,00	$57.763,00	$57.288,00	0,0833035	0,0826070
8.69	ALIMENTADOR 2F(3# 6+1# 8) 1"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$82.817,00	$84.199,00	$83.508,00	0,0833049	0,0826099
8.70	ALIMENTADOR 2F(3# 4+1# 8) 1"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 116.439,00	$ 118.383,00	$ 117.411,00	0,0833046	0,0826092
8.71	ALIMENTADOR 3F(4# 8+1# 10) 2"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$94.327,00	$95.903,00	$95.115,00	0,0833041	0,0826082
8.72	ALIMENTADOR 3F(4# 6+1# 8) 2"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 124.418,00	$ 126.496,00	$ 125.457,00	0,0833043	0,0826087
8.73	ALIMENTADOR 3F(4# 4+1# 8) 2"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 174.455,00	$ 177.370,00	$ 175.912,50	0,0833040	0,0826081
8.74	ALIMENTADOR 3F(4# 2+1# 6) 2"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 235.647,00	$ 239.583,00	$ 237.615,00	0,0833043	0,0826086
8.75	ALIMENTADOR 3F(4# 1/0+1# 4) 2"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 368.074,00	$ 374.222,00	$ 371.148,00	0,0833043	0,0826086
8.76	ALIMENTADOR 3F(4# 2/0+1# 4) 3"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 439.592,00	$ 446.935,00	$ 443.263,50	0,0833042	0,0826085
8.77	ALIMENTADOR 3F(4# 4/0+1# 4) 3"PVC CABLE HF FR LS	ML	0,084	$ 650.382,00	$ 661.246,00	$ 655.814,00	0,0833042	0,0826085
8.78	ALIMENTADOR 3F(XLP 3#1/0) 4"	ML	0,084	$ 500.703,00	$ 509.067,00	$ 504.885,00	0,0833042	0,0826084
8.79	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$12.746,00	$12.958,00	$12.852,00	0,0833072	0,0826144
8.80	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$20.203,00	$20.541,00	$20.372,00	0,0833032	0,0826063
8.81	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 + 1#12 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$24.034,00	$24.436,00	$24.235,00	0,0833033	0,0826066
8.82	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#8 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$31.090,00	$31.609,00	$31.349,50	0,0833047	0,0826094
8.83	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#8 + 1 #10 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$37.405,00	$38.030,00	$37.717,50	0,0833040	0,0826081

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.84	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#6 + 1 #8 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$60.095,00	$61.098,00	$60.596,50	0,0833048	0,0826096
8.85	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO4#8 + 1#10 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$46.932,00	$47.716,00	$47.324,00	0,0833042	0,0826084
8.86	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO4#6 + 1#8 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$75.591,00	$76.854,00	$76.222,50	0,0833041	0,0826081
8.87	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO4#4 + 1#8 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$ 118.913,00	$ 120.899,00	$ 119.906,00	0,0833044	0,0826087
8.88	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO4#2 + 1#6 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$ 177.191,00	$ 180.151,00	$ 178.671,00	0,0833042	0,0826084
8.89	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO4#1/0 + 1#4 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$ 297.953,00	$ 302.931,00	$ 300.442,00	0,0833041	0,0826082
8.90	CABLEADO DE COBRE AGRUPADO4#2/0 + 1#4 HF FR LS POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	ML	0,084	$ 353.967,00	$ 359.881,00	$ 356.924,00	0,0833041	0,0826082
8.91	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 4 AWG	UND	0,084	$3.883,00	$3.948,00	$3.915,50	0,0833028	0,0826055
8.92	TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2 AWG	UND	0,084	$5.579,00	$5.673,00	$5.626,00	0,0832983	0,0825965
	ELEMENTOS DE MEDICION DE ENERGIA							
8.93	INSTALACION MEDIDOR DE ENERGIA	UND	0,084	$81.540,00	$82.902,00	$82.221,00	0,0833043	0,0826085
8.94	CONECTOR DE PERFORACION ANTIFRAUDE DE CHAQUETA AISLADA -PRINCIPAL 4 A 4/0 - DERIVACION 4 A 4/0	UND	0,084	$47.656,00	$48.452,00	$48.054,00	0,0833043	0,0826086
8.95	CAJA MEDIDOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER	UND	0,084	$ 206.400,00	$ 209.847,00	$ 208.123,50	0,0833044	0,0826088
8.96	CAJA PARA MEDIDOR 65 X 40 X 20 CM NORMA EMCALI	UND	0,084	$ 585.875,00	$ 595.662,00	$ 590.768,50	0,0833042	0,0826084
8.97	CAJA PARA MEDIDOR 60 X 70 X 25 CM NORMA EMCALI	UND	0,084	$ 692.934,00	$ 704.509,00	$ 698.721,50	0,0833042	0,0826085
8.98	MEDIDOR DE ENERGIA POLIFASICO BIDIRECIONAL 3x120/208V - Conexión directa o a transformadores de corriente, Multifuncional, multitarifa - AVALADO POR EMCALI	UND	0,084	$1.279.173,00	$1.300.541,00	$1.289.857,00	0,0833042	0,0826084

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.99	CALIBRACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI	UND	0,084	$ 206.314,00	$ 209.760,00	$ 208.037,00	0,0833043	0,0826086
8.100	BLOQUE PRUEBA AVALADO POR EMCALI	UND	0,084	$ 908.622,00	$ 923.801,00	$ 916.211,50	0,0833042	0,0826084
8.101	MURETE PARA MEDIDOR Y CAJA CON REJA	UND	0,084	$ 869.440,00	$ 883.962,00	$ 876.701,00	0,0833043	0,0826086
8.102	SUMINISTRO E INSTALACION PERCHA 1 PUESTO CON AISLADOR TIPO CARRETE	UND	0,084	$69.109,00	$70.264,00	$69.686,50	0,0833039	0,0826078
8.103	TRANSFORMADOR DE CTE 150-300/5 CL 0,5	UND	0,084	$ 380.995,00	$ 387.359,00	$ 384.177,00	0,0833043	0,0826085
8.104	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	0,084	$ 446.114,00	$ 453.566,00	$ 449.840,00	0,0833042	0,0826085
8.105	REUBICACION DE MEDIDOR MONOFASICO TRIFILAR, CAJA EXISTENTE	UND	0,084	$ 216.976,00	$ 220.600,00	$ 218.788,00	0,0833043	0,0826086
8.106	REUBICACION DE MEDIDOR TRIFASICO, CAJA EXISTENTE	UND	0,084	$ 243.011,00	$ 247.071,00	$ 245.041,00	0,0833041	0,0826082
8.107	REINSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA AÉREA BAJA TENSIÓN (INSTALACIÓN DE ACOMETIDA) (URBANO)	UND	0,084	$86.790,00	$88.240,00	$87.515,00	0,0833041	0,0826082
8.108	PUNTA CAPTADORA TIPO FRANKLIN DE 60 CM	UND	0,084	$ 368.357,00	$ 374.510,00	$ 371.433,50	0,0833042	0,0826085
8.109	ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE ENERGIA - NORMA EMCALI	UND	0,084	$ 708.342,00	$ 720.174,00	$ 714.258,00	0,0833043	0,0826085
8.110	MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA	UND	0,084	$2.414.618,00	$2.454.952,00	$2.434.785,00	0,0833042	0,0826085
	CANALIZACIONES, TUBERIA YDUCTERIA							
8.111	TUBERIA EMT 3/4	ML	0,084	$19.332,00	$19.655,00	$19.493,50	0,0833041	0,0826082
8.112	TUBERIA EMT 1"	ML	0,084	$27.902,00	$28.369,00	$28.135,50	0,0833029	0,0826057
8.113	TUBERIA EMT 1 1/4"	ML	0,084	$43.154,00	$43.874,00	$43.514,00	0,0833051	0,0826101
8.114	TUBERIA EMT 2"	ML	0,084	$66.206,00	$67.311,00	$66.758,50	0,0833048	0,0826096
8.115	UNION EMT 3/4"	UND	0,084	$4.496,00	$4.571,00	$4.533,50	0,0833052	0,0826103
8.116	UNION EMT 1".	UND	0,084	$5.457,00	$5.548,00	$5.502,50	0,0833054	0,0826108
8.117	UNION EMT 1 1/4".	UND	0,084	$8.341,00	$8.480,00	$8.410,50	0,0833059	0,0826117

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.118	UNION EMT 2".	UND	0,084	$10.230,00	$10.401,00	$10.315,50	0,0833038	0,0826075
8.119	CURVA EMT 3/4"	UND	0,084	$4.651,00	$4.728,00	$4.689,50	0,0833104	0,0826207
8.120	CURVA EMT 1".	UND	0,084	$5.610,00	$5.704,00	$5.657,00	0,0833021	0,0826042
8.121	CURVA EMT 1 1/4"	UND	0,084	$12.998,00	$13.215,00	$13.106,50	0,0833046	0,0826092
8.122	CURVA EMT 2".	UND	0,084	$19.880,00	$20.213,00	$20.046,50	0,0833023	0,0826046
8.123	CONDULETA TIPO LB 3/4"	UND	0,084	$27.361,00	$27.818,00	$27.589,50	0,0833043	0,0826086
8.124	CONDULETA TIPO LB 1”	UND	0,084	$32.901,00	$33.450,00	$33.175,50	0,0833050	0,0826099
8.125	CONDULETA TIPO LB 1 1/4”	UND	0,084	$66.635,00	$67.748,00	$67.191,50	0,0833043	0,0826086
8.126	CONDULETA TIPO LB 2"	UND	0,084	$ 110.359,00	$ 112.202,00	$ 111.280,50	0,0833044	0,0826088
8.127	ADAPTADOR EMT 3/4"	UND	0,084	$3.727,00	$3.789,00	$3.758,00	0,0833071	0,0826142
8.128	ADAPTADOR EMT 1" .	UND	0,084	$4.184,00	$4.255,00	$4.219,50	0,0832933	0,0825866
8.129	ADAPTADOR EMT 1 1/4".	UND	0,084	$5.339,00	$5.429,00	$5.384,00	0,0832979	0,0825958
8.130	ADAPTADOR EMT 2"	UND	0,084	$9.378,00	$9.536,00	$9.457,00	0,0832983	0,0825966
8.131	CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS	UND	0,084	$ 174.853,00	$ 177.774,00	$ 176.313,50	0,0833042	0,0826084
8.132	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 7,5X20X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO	ML	0,084	$ 153.364,00	$ 155.925,00	$ 154.644,50	0,0833045	0,0826089
8.133	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLE CERRADA 10X30X100CM CON DIVISION Y TAPA, COLOR BLANCO, INCLUYE SOPORTE EN VARILLA ROSCADA-RIEL CHANEL Y/O PIE DE AMIGO	ML	0,084	$ 193.065,00	$ 196.290,00	$ 194.677,50	0,0833042	0,0826085
8.134	DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM	UND	0,084	$ 116.364,00	$ 118.309,00	$ 117.336,50	0,0833038	0,0826076
8.135	CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM	UND	0,084	$ 115.132,00	$ 117.056,00	$ 116.094,00	0,0833039	0,0826079

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.136	TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	0,084	$9.098,00	$9.250,00	$9.174,00	0,0833041	0,0826082
8.137	TROQUEL PARA TOMA DE DATOS	UND	0,084	$9.098,00	$9.250,00	$9.174,00	0,0833041	0,0826082
8.138	CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA	UND	0,084	$66.977,00	$68.096,00	$67.536,50	0,0833041	0,0826082
8.139	CAPACETE GALV 1"	UND	0,084	$18.906,00	$19.222,00	$19.064,00	0,0833038	0,0826076
8.140	CAPACETE GALV 2"	UND	0,084	$42.344,00	$43.052,00	$42.698,00	0,0833036	0,0826071
8.141	CAPACETE GALV 3"	UND	0,084	$ 141.439,00	$ 143.802,00	$ 142.620,50	0,0833041	0,0826083
8.142	TUBERÍA IMC 3/4" CON UNION	ML	0,084	$56.744,00	$57.692,00	$57.218,00	0,0833041	0,0826083
8.143	TUBERÍA IMC 1" CON UNION	ML	0,084	$57.746,00	$58.711,00	$58.228,50	0,0833039	0,0826079
8.144	TUBERÍA IMC 2" CON UNION	ML	0,084	$ 114.900,00	$ 116.820,00	$ 115.860,00	0,0833040	0,0826080
8.145	TUBERÍA IMC 3" CON UNION	ML	0,084	$ 245.198,00	$ 249.294,00	$ 247.246,00	0,0833042	0,0826084
8.146	TUBERÍA IMC 4" CON UNION	ML	0,084	$ 289.002,00	$ 293.830,00	$ 291.416,00	0,0833042	0,0826083
8.147	TUBO PVC CONDUIT 1/2"	ML	0,084	$9.438,00	$9.595,00	$9.516,50	0,0833071	0,0826142
8.148	TUBO PVC CONDUIT 3/4"	ML	0,084	$10.242,00	$10.413,00	$10.327,50	0,0833046	0,0826092
8.149	TUBO PVC CONDUIT 1"	ML	0,084	$11.657,00	$11.851,00	$11.754,00	0,0833068	0,0826136
8.150	TUBO PVC CONDUIT 1-1/2"	ML	0,084	$23.069,00	$23.454,00	$23.261,50	0,0833049	0,0826097
8.151	TUBO PVC CONDUIT 2"	ML	0,084	$31.137,00	$31.657,00	$31.397,00	0,0833044	0,0826088
8.152	TUBO PVC CONDUIT 3"	ML	0,084	$47.562,00	$48.357,00	$47.959,50	0,0833038	0,0826076
8.153	TUBO PVC CONDUIT 4"	ML	0,084	$82.924,00	$84.310,00	$83.617,00	0,0833038	0,0826077
8.154	CURVA PVC 1/2"	UND	0,084	$3.708,00	$3.770,00	$3.739,00	0,0833036	0,0826071
8.155	CURVA PVC 3/4"	UND	0,084	$4.031,00	$4.099,00	$4.065,00	0,0832974	0,0825948
8.156	CURVA PVC 1"	UND	0,084	$4.658,00	$4.735,00	$4.696,50	0,0833114	0,0826228

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.157	CURVA PVC 1-1/2"	UND	0,084	$18.282,00	$18.587,00	$18.434,50	0,0833051	0,0826102
8.158	CURVA PVC 2"	UND	0,084	$21.078,00	$21.430,00	$21.254,00	0,0833044	0,0826088
8.159	CURVA PVC 3"	UND	0,084	$32.997,00	$33.548,00	$33.272,50	0,0833045	0,0826089
8.160	TERMINAL PVC 1/2"	UND	0,084	$1.590,00	$1.616,00	$1.603,00	0,0833188	0,0826376
8.161	TERMINAL PVC 3/4"	UND	0,084	$2.081,00	$2.116,00	$2.098,50	0,0832995	0,0825990
8.162	TERMINAL PVC 1"	UND	0,084	$5.836,00	$5.934,00	$5.885,00	0,0833006	0,0826012
8.163	TERMINAL PVC 1-1/2"	UND	0,084	$11.759,00	$11.955,00	$11.857,00	0,0833057	0,0826115
8.164	TERMINAL PVC 2"	UND	0,084	$13.930,00	$14.163,00	$14.046,50	0,0833033	0,0826066
8.165	TERMINAL PVC 3"	UND	0,084	$22.973,00	$23.357,00	$23.165,00	0,0833038	0,0826076
8.166	TERMINAL PVC 4"	UND	0,084	$25.730,00	$26.159,00	$25.944,50	0,0833055	0,0826110
8.167	CAJA 2x 4 PVC	UND	0,084	$4.715,00	$4.794,00	$4.754,50	0,0833021	0,0826043
8.168	CAJA OCTOGONAL PVC	UND	0,084	$5.960,00	$6.060,00	$6.010,00	0,0833012	0,0826023
8.169	PERFORACIÓN DIRIGIDA CON TOPO MISIL - BALA DE 5"	ML	0,084	$ 178.681,00	$ 181.666,00	$ 180.173,50	0,0833042	0,0826083
8.170	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA POLIETILENO DE 4 PULG.	ML	0,084	$31.414,00	$31.939,00	$31.676,50	0,0833039	0,0826078
8.171	CAMARA ELECTRICA 0,4 X 0,4 X 0,75 BT CON TAPA NORMA EMCALI	UND	0,084	$ 574.199,00	$ 583.790,00	$ 578.994,50	0,0833043	0,0826085
8.172	CAMARA ELECTRICA 0,6 X 0,6 X 1 BT CON TAPA NORMA EMCALI	UND	0,084	$1.285.280,00	$1.306.750,00	$1.296.015,00	0,0833042	0,0826084
8.173	CAMARA ELECTRICA 0,8 X 1 X 1,4 MT CON TAPA NORMA EMCALI	UND	0,084	$2.321.897,00	$2.360.683,00	$2.341.290,00	0,0833042	0,0826084
8.174	CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA	UND	0,084	$64.138,00	$65.209,00	$64.673,50	0,0833045	0,0826090
8.175	CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA	UND	0,084	$37.795,00	$38.427,00	$38.111,00	0,0833035	0,0826070
8.176	CHAZO DE EXPANSION DE 3/8"	UND	0,084	$3.413,00	$3.469,00	$3.441,00	0,0833165	0,0826330
8.177	TORNILLO 1" AUTOPERFORANTE ZINCADO	UND	0,084	$ 817,00	$ 831,00	$ 824,00	0,0832864	0,0825728
	TABLEROS Y BREAKER							
8.178	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	0,084	$64.463,00	$65.539,00	$65.001,00	0,0833047	0,0826095
8.179	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	0,084	$ 120.324,00	$ 122.333,00	$ 121.328,50	0,0833045	0,0826091

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.180	BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	0,084	$ 208.950,00	$ 212.440,00	$ 210.695,00	0,0833043	0,0826086
8.181	BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP	UND	0,084	$ 251.622,00	$ 255.826,00	$ 253.724,00	0,0833041	0,0826082
8.182	MINIBREAKER MONOPOLAR 5 A 32 AMP 10 KA, 127-230 V AC, RIEL DIN	UND	0,084	$41.581,00	$42.275,00	$41.928,00	0,0833048	0,0826096
8.183	MINIBREAKER BIPOLAR 5 A 32 AMP 10 KA, 230 - 400 VAC, RIEL DIN	UND	0,084	$82.100,00	$83.472,00	$82.786,00	0,0833039	0,0826079
8.184	MINIBREAKER TRIPOLAR 5 A 32 AMP 10 KA, 230-400 V AC, RIEL DIN	UND	0,084	$ 164.986,00	$ 167.742,00	$ 166.364,00	0,0833042	0,0826084
8.185	TOTALIZADOR 20 A BIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 325.483,00	$ 330.920,00	$ 328.201,50	0,0833042	0,0826085
8.186	TOTALIZADOR 30 A BIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 312.864,00	$ 318.090,00	$ 315.477,00	0,0833043	0,0826085
8.187	TOTALIZADOR 20 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 344.728,00	$ 350.487,00	$ 347.607,50	0,0833042	0,0826083
8.188	TOTALIZADOR 30 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 373.549,00	$ 379.790,00	$ 376.669,50	0,0833041	0,0826082
8.189	TOTALIZADOR 40 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 365.856,00	$ 371.968,00	$ 368.912,00	0,0833042	0,0826083
8.190	TOTALIZADOR 50 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 367.196,00	$ 373.330,00	$ 370.263,00	0,0833042	0,0826084
8.191	TOTALIZADOR 60 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 380.149,00	$ 386.499,00	$ 383.324,00	0,0833042	0,0826085
8.192	TOTALIZADOR 80 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 387.125,00	$ 393.591,00	$ 390.358,00	0,0833043	0,0826086
8.193	TOTALIZADOR 100 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 401.615,00	$ 408.323,00	$ 404.969,00	0,0833043	0,0826086
8.194	TOTALIZADOR 125 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	0,084	$ 748.620,00	$ 761.125,00	$ 754.872,50	0,0833042	0,0826085
8.195	TOTALIZADOR 150 A TRIFASICO (50 - 100 KA)	UND	0,084	$ 932.655,00	$ 948.234,00	$ 940.444,50	0,0833042	0,0826085
8.196	TOTALIZADOR 200 A TRIFASICO (50 - 100 KA)	UND	0,084	$ 888.292,00	$ 903.130,00	$ 895.711,00	0,0833042	0,0826085
8.197	TOTALIZADOR 250 A TRIFASICO (50 - 100 KA)	UND	0,084	$ 951.586,00	$ 967.482,00	$ 959.534,00	0,0833042	0,0826084
8.198	TABLERO 1F 8 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 199.896,00	$ 203.235,00	$ 201.565,50	0,0833043	0,0826085
8.199	TABLERO 1F 12 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 228.601,00	$ 232.420,00	$ 230.510,50	0,0833042	0,0826083
8.200	TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 269.660,00	$ 274.165,00	$ 271.912,50	0,0833042	0,0826083
8.201	TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 322.011,00	$ 327.390,00	$ 324.700,50	0,0833042	0,0826085
8.202	TABLERO 2F 24 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 444.419,00	$ 451.844,00	$ 448.131,50	0,0833041	0,0826082
8.203	TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 463.375,00	$ 471.115,00	$ 467.245,00	0,0833043	0,0826085
8.204	TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 580.875,00	$ 590.578,00	$ 585.726,50	0,0833042	0,0826085
8.205	TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	0,084	$ 845.053,00	$ 859.169,00	$ 852.111,00	0,0833042	0,0826085
8.206	TABLERO 3F 30 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 824.694,00	$ 838.470,00	$ 831.582,00	0,0833042	0,0826085
8.207	TABLERO 3F 30 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	0,084	$ 989.827,00	$1.006.362,00	$ 998.094,50	0,0833042	0,0826084

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.208	TABLERO 3F 36 CTOS CON PUERTA	UND	0,084	$ 830.266,00	$ 844.135,00	$ 837.200,50	0,0833042	0,0826085
8.209	TABLERO 3F 36 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	0,084	$1.135.249,00	$1.154.213,00	$1.144.731,00	0,0833042	0,0826084
8.210	TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS	UND	0,084	$ 172.065,00	$ 174.940,00	$ 173.502,50	0,0833040	0,0826081
8.211	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO PARA TOTALIZADORES, CON ESPACIO Y BARRAJE PARA UNA PROTECCION GENERAL Y 4 PARCIALES, INCLUYE: BARRAJE TRIFASICO 200A, BARRAJE DE NEUTRO, BARRAJE DE TIERRA, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE	UND	0,084	$3.407.125,00	$3.464.039,00	$3.435.582,00	0,0833042	0,0826085
8.212	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO PARA TOTALIZADORES, CON ESPACIO Y BARRAJE PARA UNA PROTECCION GENERAL Y 8 PARCIALES, INCLUYE: BARRAJE TRIFASICO 300A, BARRAJE DE NEUTRO, BARRAJE DE TIERRA, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE	UND	0,084	$5.759.629,00	$5.855.840,00	$5.807.734,50	0,0833042	0,0826085
8.213	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE ELECTRICO PARA TOTALIZADORES, CON ESPACIO Y BARRAJE PARA UNA PROTECCION GENERAL Y 12 PARCIALES, INCLUYE: BARRAJE TRIFASICO 400A, BARRAJE DE NEUTRO, BARRAJE DE TIERRA, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE	UND	0,084	$6.865.227,00	$6.979.906,00	$6.922.566,50	0,0833042	0,0826085
8.214	MURETE PARA TABLERO ELECTRICO	UND	0,084	$ 869.440,00	$ 883.963,00	$ 876.701,50	0,0833042	0,0826085
	SALIDAS ELECTRICAS							
8.215	SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 228.586,00	$ 232.404,00	$ 230.495,00	0,0833043	0,0826086
8.216	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 220.701,00	$ 224.388,00	$ 222.544,50	0,0833042	0,0826083
8.217	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS)ZONA HÚMEDA GFCI - EMT	UND	0,084	$ 277.152,00	$ 281.782,00	$ 279.467,00	0,0833042	0,0826084
8.218	SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 234.011,00	$ 237.920,00	$ 235.965,50	0,0833042	0,0826085
8.219	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1-(CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 201.750,00	$ 205.120,00	$ 203.435,00	0,0833042	0,0826085
8.220	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 303.909,00	$ 308.986,00	$ 306.447,50	0,0833042	0,0826083
8.221	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE S3 (CABLE COBRE HF FR LS) -EMT	UND	0,084	$ 237.610,00	$ 241.579,00	$ 239.594,50	0,0833042	0,0826085

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.222	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 228.154,00	$ 231.966,00	$ 230.060,00	0,0833041	0,0826082
8.223	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE SC2 (CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 252.178,00	$ 256.392,00	$ 254.285,00	0,0833040	0,0826080
8.224	SALIDA ST (CABLE COBRE HF FR LS) - EMT	UND	0,084	$ 235.385,00	$ 239.317,00	$ 237.351,00	0,0833042	0,0826084
8.225	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS) - PVC	UND	0,084	$ 155.832,00	$ 158.435,00	$ 157.133,50	0,0833042	0,0826085
8.226	SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS)ZONA HÚMEDA GFCI - PVC	UND	0,084	$ 212.284,00	$ 215.831,00	$ 214.057,50	0,0833040	0,0826081
8.227	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1-(CABLE COBRE HF FR LS) - PVC	UND	0,084	$ 166.282,00	$ 169.060,00	$ 167.671,00	0,0833041	0,0826083
8.228	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE S2 (CABLE COBRE HF FR LS) - PVC	UND	0,084	$ 193.853,00	$ 197.092,00	$ 195.472,50	0,0833041	0,0826081
8.229	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SC1 (CABLE COBRE HF FR LS) - PVC	UND	0,084	$ 165.804,00	$ 168.574,00	$ 167.189,00	0,0833041	0,0826083
8.230	SALIDA ST (CABLE COBRE HF FR LS) - PVC	UND	0,084	$ 221.269,00	$ 224.965,00	$ 223.117,00	0,0833043	0,0826085
	LUMINARIAS							
8.231	PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER	UND	0,084	$ 249.463,00	$ 253.630,00	$ 251.546,50	0,0833042	0,0826085
8.232	PANEL LED CUADRADO 60X60, 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER	UND	0,084	$ 194.465,00	$ 197.714,00	$ 196.089,50	0,0833041	0,0826082
8.233	BALA PANEL LED 18W, 1080 Lm, 25.000 HORAS, 100-240 VAC	UND	0,084	$50.824,00	$51.673,00	$51.248,50	0,0833042	0,0826084
8.234	LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC	UND	0,084	$ 171.389,00	$ 174.253,00	$ 172.821,00	0,0833040	0,0826079
8.235	LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC	UND	0,084	$ 163.624,00	$ 166.358,00	$ 164.991,00	0,0833040	0,0826081
8.236	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS.	UND	0,084	$ 236.202,00	$ 240.148,00	$ 238.175,00	0,0833042	0,0826083
8.237	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 200 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, , ALTURA MONTAJE 6-10 METROS.	UND	0,084	$ 416.647,00	$ 423.606,00	$ 420.126,50	0,0833043	0,0826086
8.238	LUMINARIA LED TIPO HIGH BAY 150 W, 22200 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65.	UND	0,084	$ 356.604,00	$ 362.562,00	$ 359.583,00	0,0833041	0,0826082

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.239	FOTOCELDA CON BASE	UND	0,084	$76.180,00	$77.453,00	$76.816,50	0,0833040	0,0826080
8.240	SIRENA DE SEGURIDAD 110 VOLTIOS 30w	UND	0,084	$ 208.409,00	$ 211.891,00	$ 210.150,00	0,0833041	0,0826082
8.241	SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS	UND	0,084	$ 151.034,00	$ 153.557,00	$ 152.295,50	0,0833042	0,0826084
8.242	SOPORTE PARA DOS REFLECTORES	UND	0,084	$ 360.826,00	$ 366.854,00	$ 363.840,00	0,0833042	0,0826083
8.243	INSTALACION DE REFLECTOR EXISTENTE	UND	0,084	$ 101.354,00	$ 103.047,00	$ 102.200,50	0,0833042	0,0826085
8.244	INSTALACION LUMINARIA EXISTENTE	UND	0,084	$31.361,00	$31.885,00	$31.623,00	0,0833041	0,0826081
8.245	CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 VOL	UND	0,084	$1.341.966,00	$1.364.383,00	$1.353.174,50	0,0833042	0,0826084
	RED REGULADA Y DATOS							
8.246	SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO	UND	0,084	$ 149.352,00	$ 151.847,00	$ 150.599,50	0,0833042	0,0826084
8.247	SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A	UND	0,084	$ 231.187,00	$ 235.049,00	$ 233.118,00	0,0833042	0,0826084
8.248	REINSTALACIONCABLE UTP CAT 6A	ML	0,084	$1.299,00	$1.321,00	$1.310,00	0,0832947	0,0825893
8.249	SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO)EMT	UND	0,084	$ 309.488,00	$ 314.658,00	$ 312.073,00	0,0833042	0,0826084
8.250	SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO) PVC	UND	0,084	$ 216.410,00	$ 220.026,00	$ 218.218,00	0,0833040	0,0826081
8.251	TOMA NARANJA CON POLO A TIERRA.	UND	0,084	$78.706,00	$80.021,00	$79.363,50	0,0833041	0,0826082
8.252	TOMACORRIENTE DOBLE 125 V CON POLO A TIERRA.	UND	0,084	$57.569,00	$58.531,00	$58.050,00	0,0833040	0,0826080
8.253	CABLE DATOS UTP CAT 6A	ML	0,084	$8.577,00	$8.720,00	$8.648,50	0,0833055	0,0826111
8.254	FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS	UND	0,084	$18.905,00	$19.221,00	$19.063,00	0,0833038	0,0826076
8.255	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A	UND	0,084	$ 839.327,00	$ 853.348,00	$ 846.337,50	0,0833042	0,0826084
8.256	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PTO	0,084	$ 142.573,00	$ 144.955,00	$ 143.764,00	0,0833041	0,0826082
8.257	GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO"	UND	0,084	$1.200.636,00	$1.220.691,00	$1.210.663,50	0,0833043	0,0826085

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.258	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS POE	UND	0,084	$2.964.527,00	$3.014.048,00	$2.989.287,50	0,0833042	0,0826084
8.259	ORGANIZADOR CABLES 19"	UND	0,084	$ 152.631,00	$ 155.181,00	$ 153.906,00	0,0833041	0,0826082
8.260	PATCH CORD 5 PIES - 1.5 MTS	UND	0,084	$29.655,00	$30.150,00	$29.902,50	0,0833047	0,0826095
8.261	CERTIFICACION PUNTO RED	PTO	0,084	$11.694,00	$11.890,00	$11.792,00	0,0833019	0,0826038
8.262	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	0,084	$7.016,00	$7.133,00	$7.074,50	0,0833054	0,0826108
8.263	SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES - 63 A, 220V (Transferencia manual)	UND	0,084	$1.159.457,00	$1.178.825,00	$1.169.141,00	0,0833042	0,0826085
8.264	REUBICACION PUNTO VOZ-DATOS	UND	0,084	$ 120.856,00	$ 122.875,00	$ 121.865,50	0,0833042	0,0826083
	INSTALACION TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS							
8.265	TRANSFORMADOR MONOFASICO CONVENCIONAL 15 KVA 13200 V. Tension secundaria: 240 / 120V, Nivel de Aislamiento: 17.5 Kv, BIL Primario/Secundario: 95/30 kVFabricados conforme a las normas ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE, DEBE SER AVALADO POR EMCALI.	UND	0,084	$11.704.204,00	$11.899.717,00	$11.801.960,50	0,0833042	0,0826084
8.266	TRANSFORMADOR MONOFASICO CONVENCIONAL 50 KVA 13200 V. Tension secundaria: 240 / 120V, Nivel de Aislamiento: 17.5 Kv, BIL Primario/Secundario: 95/30 kVFabricados conforme a las normas ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE, DEBE SER AVALADO POR EMCALI.	UND	0,084	$21.343.938,00	$21.700.477,00	$21.522.207,50	0,0833042	0,0826084
8.267	TRANSFORMADOR TRIFASICO CONVENCIONAL 45 KVA 13200 V. Tension secundaria: 208 / 120 V, Nivel de Aislamiento: 17.5 Kv, BIL Primario/Secundario: 95/30 kVFabricados conforme a las normas ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE,DEBE SER AVALADO POR EMCALI.	UND	0,084	$23.591.123,00	$23.985.200,00	$23.788.161,50	0,0833042	0,0826084
8.268	TRANSFORMADOR TRIFASICO CONVENCIONAL 75 KVA 13200 V. Tension secundaria: 208 / 120 V, Nivel de Aislamiento: 17.5 Kv, BIL Primario/Secundario: 95/30 kVFabricados conforme a las normas ANSI C-57.12.00 IEC-76, NTC y RETIE.DEBE SER AVALADO POR EMCALI.	UND	0,084	$28.883.341,00	$29.365.820,00	$29.124.580,50	0,0833042	0,0826085

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
8.269	INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO EN POSTE 10 A 50 KVA	UND	0,084	$ 709.858,00	$ 721.717,00	$ 715.787,50	0,0833042	0,0826083
8.270	INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE 45 A 112.5 KVA	UND	0,084	$ 851.831,00	$ 866.060,00	$ 858.945,50	0,0833042	0,0826085
8.271	CONJUNTO PARA TRAFO TRIFASICO - NORMA EMCALI	JGO	0,084	$4.347.799,00	$4.420.427,00	$4.384.113,00	0,0833042	0,0826084
8.272	TERMINAL SENCILLO TRIFASICO - NORMA EMCALI	UND	0,084	$1.930.256,00	$1.962.499,00	$1.946.377,50	0,0833042	0,0826085
8.273	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG	UND	0,084	$1.157.102,00	$1.176.431,00	$1.166.766,50	0,0833042	0,0826084
8.274	POSTE CONCRETO 12 X 510 KG	UND	0,084	$1.727.183,00	$1.756.035,00	$1.741.609,00	0,0833042	0,0826084
8.275	ABRAZADERA O COLLARIN DE 1 SALIDA 8 - 9 PULGADAS	UND	0,084	$63.612,00	$64.675,00	$64.143,50	0,0833040	0,0826079
	TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE							
8.276	TRABAJO DE CONEXIÓN A RED EMCALI CON LINEA VIVA	UND	0,084	$ 863.667,00	$ 878.094,00	$ 870.880,50	0,0833042	0,0826085
8.277	COMPLEMENTARIOS PARA ENERGIZACION DEFINITIVA ANTE EMCALI - INCLUYE TRABAJOS DE CONEXIÓN A RED,PLANOS RECORD Y TRAMITES COMPLEMENTARIOS	UND	0,084	$5.794.315,00	$5.891.105,00	$5.842.710,00	0,0833042	0,0826085
9	**MAMPOSTERIA**							
9,01	MURO LAD.SOGA SUCIO	M2	0,084	$82.140,00	$83.512,00	$82.826,00	0,0833043	0,0826086
9,02	MURO LAD.TIZON SUCIO REVITADO [1C]	M2	0,084	$ 140.055,00	$ 142.394,00	$ 141.224,50	0,0833044	0,0826088
9,03	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	0,084	$93.478,00	$95.041,00	$94.259,50	0,0833036	0,0826071
9,04	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.20 CM	ML	0,084	$68.407,00	$69.549,00	$68.978,00	0,0833046	0,0826093
9,05	MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM	ML	0,084	$43.883,00	$44.615,00	$44.249,00	0,0833052	0,0826104
9,06	MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM	M2	0,084	$78.036,00	$79.340,00	$78.688,00	0,0833040	0,0826080

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
9,07	MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM	M2	0,084	$83.137,00	$84.525,00	$83.831,00	0,0833046	0,0826092
9,08	MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM	M2	0,084	$92.623,00	$94.170,00	$93.396,50	0,0833043	0,0826086
9,09	ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4"	ML	0,084	$4.190,00	$4.260,00	$4.225,00	0,0833041	0,0826083
9,10	ALFAGIA LADRILLO LIMPIO	ML	0,084	$52.192,00	$53.064,00	$52.628,00	0,0833041	0,0826082
9,11	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	0,084	$96.859,00	$98.477,00	$97.668,00	0,0833042	0,0826084
9,12	ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=4-5CM	ML	0,084	$9.896,00	$10.062,00	$9.979,00	0,0833013	0,0826027
9,13	ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20	M2	0,084	$63.690,00	$64.754,00	$64.222,00	0,0833042	0,0826083
9,14	MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	0,084	$76.728,00	$78.010,00	$77.369,00	0,0833041	0,0826081
9,15	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	0,084	$ 109.012,00	$ 110.833,00	$ 109.922,50	0,0833042	0,0826084
9,16	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30 - M2	M2	0,084	$ 109.858,00	$ 111.693,00	$ 110.775,50	0,0833043	0,0826085
9,17	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30 - ML.	ML	0,084	$59.980,00	$60.982,00	$60.481,00	0,0833042	0,0826084
9,18	DEMOL.MESON CONCRETO - M2	M2	0,084	$53.389,00	$54.281,00	$53.835,00	0,0833041	0,0826082
9,19	MEZCLA GROUTING 1:2:3 3000 PSI - 21,0 Mpa	M3	0,084	$ 552.751,00	$ 561.984,00	$ 557.367,50	0,0833043	0,0826085
10	**CUBIERTA**							
10,01	RECORRIDO CUBIERTA TEJA TODO TIPO	M2	0,084	**$8.119,00**	**$8.254,00**	$8.186,50	0,0833074	0,0826148
10,02	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO TUBERIAS Y PERLINES PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	KLS	0,084	$21.179,00	$21.532,00	$21.355,50	0,0833058	0,0826115
10,03	CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO	ML	0,084	$61.639,00	$62.669,00	$62.154,00	0,0833040	0,0826080

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
10,04	TEJA FIBRO CEMENTO	M2	0,084	$69.119,00	$70.274,00	$69.696,50	0,0833040	0,0826080
10,05	TEJA UPVC E=2,0 MM	M2	0,084	$85.278,00	$86.703,00	$85.990,50	0,0833040	0,0826080
10,06	TEJA UPVC E=2,5 MM	M2	0,084	$95.433,00	$97.026,00	$96.229,50	0,0833047	0,0826094
10,07	TEJA ZINC	M2	0,084	$43.768,00	$44.499,00	$44.133,50	0,0833043	0,0826087
10,08	CABALLETE TEJA AJOVER	ML	0,084	$68.669,00	$69.816,00	$69.242,50	0,0833043	0,0826085
10,09	CABALLETE UPVC	ML	0,084	$96.393,00	$98.003,00	$97.198,00	0,0833043	0,0826086
10,10	LIMAHOYA TEJA FIBROCEMENTO	ML	0,084	$61.632,00	$62.662,00	$62.147,00	0,0833039	0,0826078
10,11	LIMATESA TEJA FIBROCEMENTO	ML	0,084	$70.166,00	$71.338,00	$70.752,00	0,0833043	0,0826085
10,12	SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA	UND	0,084	$ 147.692,00	$ 150.159,00	$ 148.925,50	0,0833043	0,0826085
10,13	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO CLARO PARA CLARABOYA 4MM	UND	0,084	$27.582,00	$28.043,00	$27.812,50	0,0833038	0,0826077
10,14	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	0,084	$70.257,00	$71.430,00	$70.843,50	0,0833046	0,0826092
10,15	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	0,084	$64.540,00	$65.618,00	$65.079,00	0,0833043	0,0826086
10,16	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	0,16	$ 152.816,00	$ 155.369,00	$ 154.092,50	0,1586746	0,1573491
10,17	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	0,084	$31.563,00	$32.091,00	$31.827,00	0,0833032	0,0826065
10,18	INSTALACION TEJA DE FIBRO CEMENTO EXISTENTE	M2	0,084	$19.657,00	$19.985,00	$19.821,00	0,0833050	0,0826100
10,19	INSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO EXISTENTE	M2	0,084	$21.790,00	$22.155,00	$21.972,50	0,0833023	0,0826046
10,20	INSTALACION CANAL EXISTENTE PARA AGUAS LLUVIAS	ML	0,084	$12.830,00	$13.044,00	$12.937,00	0,0833052	0,0826105
10,21	DESMONTE CUBIERTA UPVC	M2	0,084	$9.768,00	$9.930,00	$9.849,00	0,0833092	0,0826183
10,22	REINSTALACION CUBIERTA UPVC	M2	0,084	$21.034,00	$21.386,00	$21.210,00	0,0833030	0,0826059

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
10,23	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM	M2	0,084	$ 156.641,00	$ 159.258,00	$ 157.949,50	0,0833041	0,0826082
10,24	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM	M2	0,084	$76.638,00	$77.919,00	$77.278,50	0,0833038	0,0826076
10,25	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	0,084	$ 121.527,00	$ 123.557,00	$ 122.542,00	0,0833042	0,0826085
10,26	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	0,084	$ 134.041,00	$ 136.281,00	$ 135.161,00	0,0833039	0,0826079
10,27	TEJA PLASTICA ONDULADA	M2	0,084	$56.823,00	$57.772,00	$57.297,50	0,0833044	0,0826087
10,28	TEJA PVC TRASLUCIDA (INCLUYE TORNILLOS)	M2	0,084	$ 132.157,00	$ 134.365,00	$ 133.261,00	0,0833041	0,0826082
10,29	TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM	M2	0,084	$ 112.676,00	$ 114.558,00	$ 113.617,00	0,0833043	0,0826086
10,30	CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR	ML	0,084	$50.551,00	$51.395,00	$50.973,00	0,0833046	0,0826091
10,31	CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL	ML	0,084	$45.258,00	$46.015,00	$45.636,50	0,0833033	0,0826066
10,32	CABALLETE TEJA ALUM-POLIURETANO	ML	0,084	$59.271,00	$60.260,00	$59.765,50	0,0833050	0,0826100
10,33	LIMATESA TEJA AJOVER	ML	0,084	$50.360,00	$51.202,00	$50.781,00	0,0833036	0,0826072
10,34	REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER	ML	0,084	$93.027,00	$94.581,00	$93.804,00	0,0833042	0,0826084
10,35	TEJA AJOVER ONDULADA COLOR .27MM	M2	0,084	$72.019,00	$73.223,00	$72.621,00	0,0833037	0,0826073
10,36	TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM	M2	0,084	$72.574,00	$73.786,00	$73.180,00	0,0833044	0,0826088
10,37	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL COLOR .27MM	M2	0,084	$85.752,00	$87.184,00	$86.468,00	0,0833044	0,0826089
10,38	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	M2	0,084	$91.425,00	$92.953,00	$92.189,00	0,0833039	0,0826077
10,39	TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C	M2	0,084	$ 228.346,00	$ 232.160,00	$ 230.253,00	0,0833043	0,0826086
10,40	TEJA CUBIERTA CINDUTEC	M2	0,084	$53.185,00	$54.074,00	$53.629,50	0,0833038	0,0826076

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
10,41	TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26	M2	0,084	$44.337,00	$45.078,00	$44.707,50	0,0833039	0,0826078
11	**REPELLOS - ESTUCOS - ENCHAPES - PINTURA**							
11,01	REPELLO MURO 1:3 M2	M2	0,084	$38.922,00	$39.572,00	$39.247,00	0,0833044	0,0826088
11,02	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 - M2	M2	0,084	$53.511,00	$54.405,00	$53.958,00	0,0833041	0,0826083
11,03	REPELLO MALLA GALLINERO	M2	0,084	$42.888,00	$43.604,00	$43.246,00	0,0833046	0,0826093
11,04	REPELLO CIELO 1:2 - M2	M2	0,084	$47.723,00	$48.521,00	$48.122,00	0,0833035	0,0826070
11,05	ESTUCO ACRILICO	ML	0,084	$14.878,00	$15.126,00	$15.002,00	0,0833057	0,0826114
11,06	ESTUCO ACRLICO	M2	0,084	$28.308,00	$28.781,00	$28.544,50	0,0833040	0,0826081
11,07	ESTUCO MURO [POLVO]	ML	0,084	$9.221,00	$9.376,00	$9.298,50	0,0832999	0,0825998
11,08	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	0,084	$31.407,00	$31.932,00	$31.669,50	0,0833037	0,0826075
11,09	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	0,084	$21.299,00	$21.655,00	$21.477,00	0,0833038	0,0826076
11,10	ESTUCO PLASTICO CIELO [POLVO]	M2	0,084	$14.378,00	$14.618,00	$14.498,00	0,0833047	0,0826095
11,11	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	0,084	$17.682,00	$17.977,00	$17.829,50	0,0833051	0,0826102
11,12	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	0,084	$14.672,00	$14.918,00	$14.795,00	0,0833017	0,0826033
11,13	ESTUCO SOBRE RESANE	ML	0,084	$9.231,00	$9.385,00	$9.308,00	0,0833051	0,0826102
11,14	FILOS - DILATACIONES	ML	0,084	$8.436,00	$8.577,00	$8.506,50	0,0833038	0,0826077
11,15	ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	M2	0,084	$88.389,00	$89.866,00	$89.127,50	0,0833040	0,0826080
11,16	ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON	ML	0,084	$32.536,00	$33.080,00	$32.808,00	0,0833036	0,0826072

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
11,18	GRANITO LAVADO	M2	0,084	$59.642,00	$60.639,00	$60.140,50	0,0833037	0,0826075
11,19	GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2)	ML	0,084	$ 164.249,00	$ 166.992,00	$ 165.620,50	0,0833044	0,0826088
11,20	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	0,084	$3.759,00	$3.823,00	$3.791,00	0,0832910	0,0825819
11,21	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	0,084	$17.032,00	$17.316,00	$17.174,00	0,0833055	0,0826109
11,22	KORAZA [3M]	M2	0,084	$39.976,00	$40.644,00	$40.310,00	0,0833040	0,0826080
11,23	SUMINISTRO E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	0,084	$41.749,00	$42.446,00	$42.097,50	0,0833046	0,0826092
11,24	VINILO CIELO TIPO 1 [2M]	M2	0,084	$15.497,00	$15.757,00	$15.627,00	0,0833012	0,0826024
11,25	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,084	$17.660,00	$17.955,00	$17.807,50	0,0833042	0,0826085
11,26	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,084	$18.125,00	$18.427,00	$18.276,00	0,0833060	0,0826120
11,27	REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C	UND	0,084	$99.524,00	$ 101.187,00	$ 100.355,50	0,0833040	0,0826080
11,28	REPINTE VENTANA - REJA	M2	0,084	$31.322,00	$31.845,00	$31.583,50	0,0833045	0,0826090
11,29	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	0,084	$19.454,00	$19.778,00	$19.616,00	0,0833063	0,0826126
11,30	ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC	ML	0,084	$19.393,00	$19.717,00	$19.555,00	0,0833041	0,0826082
11,31	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	0,084	$9.866,00	$10.030,00	$9.948,00	0,0833076	0,0826152
11,32	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM	ML	0,084	$3.996,00	$4.063,00	$4.029,50	0,0833017	0,0826033
11,33	SUMINISTRO E INSTALACION PLASTICO NEGRO CALIBRE 8	M2	0,084	$21.206,00	$21.561,00	$21.383,50	0,0833027	0,0826055
12	**RECUBRIMIENTOS**							
12.01	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO	M2	0,084	$53.968,00	$54.869,00	$54.418,50	0,0833046	0,0826092

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
12.02	XIPEX BLANCO	M2	0,084	$48.042,00	$48.845,00	$48.443,50	0,0833038	0,0826076
12.03	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACIONCANAL GEOMEMBRANACON REFUERZO EN POLIESTER Y BRONCO ELASTIC, DESARROLLO 0,90 MT	M2	0,084	$91.691,00	$93.223,00	$92.457,00	0,0833041	0,0826081
13	**PISOS**							
13,01	ALISTADO PISO 5 CM	M2	0,084	$47.371,00	$48.162,00	$47.766,50	0,0833045	0,0826090
13,02	ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM	M2	0,084	$63.047,00	$64.100,00	$63.573,50	0,0833043	0,0826087
13,03	CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	0,084	$ 115.952,00	$ 117.889,00	$ 116.920,50	0,0833042	0,0826084
13,04	ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD	M2	0,084	$92.978,00	$94.530,00	$93.754,00	0,0833047	0,0826095
13,06	ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD	M2	0,084	$92.123,00	$93.662,00	$92.892,50	0,0833042	0,0826083
13,07	ENCHAPE CERAMICA 25X35 10.-20. DE CALIDA	ML	0,084	$23.154,00	$23.540,00	$23.347,00	0,0833056	0,0826112
13,08	ENCHAPE CERAMICA 25x35 21.0-40.0	ML	0,084	$35.647,00	$36.242,00	$35.944,50	0,0833048	0,0826095
13,09	ENCHAPE PORCELANATO 50-60X50-60	M2	0,084	$ 115.151,00	$ 117.075,00	$ 116.113,00	0,0833041	0,0826081
13,10	RESANE CERAMICA	ML	0,084	$38.937,00	$39.587,00	$39.262,00	0,0833047	0,0826093
13,11	GRANITO PULIDO [PANO]	M2	0,084	$ 157.422,00	$ 160.052,00	$ 158.737,00	0,0833041	0,0826083
13,12	BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO (INCLUYE DESTRONQUE, ENCERADA Y BRILLADA)	M2	0,084	$ 224.175,00	$ 227.921,00	$ 226.048,00	0,0833040	0,0826080
13,13	TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM	M2	0,084	$ 109.535,00	$ 111.365,00	$ 110.450,00	0,0833041	0,0826082
13,14	GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 10CM	ML	0,084	$24.176,00	$24.581,00	$24.378,50	0,0833023	0,0826045
13,15	GUARDAESCOBA TABLON	ML	0,084	$18.615,00	$18.925,00	$18.770,00	0,0833063	0,0826127
13,16	ADOQUIN GRESS [VEHICULAR] H=5.0	M2	0,084	$ 123.594,00	$ 125.659,00	$ 124.626,50	0,0833041	0,0826082

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
14	**CARPINTERIA METALICA**							
14,01	ARREGLO MARCO LAMINA	UND	0,084	$ 169.659,00	$ 172.493,00	$ 171.076,00	0,0833042	0,0826085
14,02	MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	0,084	$ 242.688,00	$ 246.743,00	$ 244.715,50	0,0833040	0,0826081
14,03	MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	0,084	$ 217.219,00	$ 220.847,00	$ 219.033,00	0,0833043	0,0826086
14,04	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE	UND	0,084	$ 191.232,00	$ 194.427,00	$ 192.829,50	0,0833041	0,0826082
14,05	MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE	UND	0,084	$ 283.800,00	$ 288.540,00	$ 286.170,00	0,0833043	0,0826087
14,06	NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT CAL.20	UND	0,084	$ 643.573,00	$ 654.323,00	$ 648.948,00	0,0833043	0,0826085
14,07	NAVE LAM.LLENA CAL.20 COR.	M2	0,084	$ 374.412,00	$ 380.666,00	$ 377.539,00	0,0833043	0,0826085
14,08	VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[OXO]	M2	0,084	$ 498.786,00	$ 507.118,00	$ 502.952,00	0,0833042	0,0826084
14,09	VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20	M2	0,084	$ 418.693,00	$ 425.687,00	$ 422.190,00	0,0833042	0,0826085
14,10	VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR.	M2	0,084	$ 518.688,00	$ 527.353,00	$ 523.020,50	0,0833042	0,0826084
14,11	CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO	M2	0,084	$ 339.175,00	$ 344.841,00	$ 342.008,00	0,0833042	0,0826084
14,12	CERRADURA YALE ENTRADA REF.5305	UND	0,084	$ 172.828,00	$ 175.715,00	$ 174.271,50	0,0833042	0,0826084
14,13	DIV.METALICA BANO LAMINA COLD ROLL. C-20	M2	0,084	$ 402.826,00	$ 409.555,00	$ 406.190,50	0,0833042	0,0826084
14,14	DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 10-11CM	UND	0,084	$ 644.420,00	$ 655.184,00	$ 649.802,00	0,0833043	0,0826085
14,15	DIV.BANO A.INOX PERFIL RECIBIDOR 30CM	UND	0,084	$ 216.123,00	$ 219.733,00	$ 217.928,00	0,0833043	0,0826085
14,16	DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M	UND	0,084	$1.110.917,00	$1.129.473,00	$1.120.195,00	0,0833043	0,0826085
14,17	DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM	UND	0,084	$ 687.207,00	$ 698.686,00	$ 692.946,50	0,0833042	0,0826085
14,18	DIV.BANO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60	UND	0,084	$2.174.408,00	$2.210.730,00	$2.192.569,00	0,0833042	0,0826085
14,19	REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA 1/2 H>51CM	M2	0,084	$ 341.237,00	$ 346.938,00	$ 344.087,50	0,0833041	0,0826082

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
14,20	BARANDA-PASAM.LAM.GALV 2,1/2x1,1/2x1,1/2	ML	0,084	$ 403.752,00	$ 410.496,00	$ 407.124,00	0,0833043	0,0826085
15	**CIELOS**							
15,01	C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA	M2	0,084	$68.131,00	$69.269,00	$68.700,00	0,0833043	0,0826086
15,02	C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM [LAMINA]	UND	0,084	$13.099,00	$13.318,00	$13.208,50	0,0833036	0,0826073
15,03	C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO	M2	0,084	$89.532,00	$91.028,00	$90.280,00	0,0833040	0,0826081
15,04	C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM	ML	0,084	$81.776,00	$83.142,00	$82.459,00	0,0833042	0,0826085
15,05	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	0,084	$ 115.349,00	$ 117.275,00	$ 116.312,00	0,0833045	0,0826091
15,06	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM	M2	0,084	$ 105.667,00	$ 107.432,00	$ 106.549,50	0,0833043	0,0826085
15,07	CARTERA CIELO FALSO EN LAMINA TIPO PVC 10MM	ML	0,084	$87.902,00	$89.370,00	$88.636,00	0,0833044	0,0826088
15,08	AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA	M2	0,084	$41.411,00	$42.102,00	$41.756,50	0,0833050	0,0826099
16	**EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS**							
16,01	SANITARIO LINEA MEDIA DS	UND	0,084	$ 434.772,00	$ 442.035,00	$ 438.403,50	0,0833042	0,0826084
16,02	SANITARIO INFANTIL	JGO	0,084	$ 710.403,00	$ 722.270,00	$ 716.336,50	0,0833042	0,0826084
16,03	LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA	JGO	0,084	$ 260.050,00	$ 264.394,00	$ 262.222,00	0,0833042	0,0826084
16,04	LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA	UND	0,084	$ 336.488,00	$ 342.109,00	$ 339.298,50	0,0833042	0,0826084
16,05	ORINAL PEQUENO	UND	0,084	$ 293.222,00	$ 298.120,00	$ 295.671,00	0,0833042	0,0826085
16,06	ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	0,084	$ 631.249,00	$ 641.794,00	$ 636.521,50	0,0833042	0,0826084
16,07	POZUELO A.INOX. INCR 45-50X45-50 C-	UND	0,084	$ 753.681,00	$ 766.271,00	$ 759.976,00	0,0833042	0,0826084
16,08	LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR	UND	0,084	$ 942.657,00	$ 958.404,00	$ 950.530,50	0,0833042	0,0826084
16,09	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	0,084	$ 177.042,00	$ 179.999,00	$ 178.520,50	0,0833043	0,0826086

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
16,10	LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO	UND	0,084	$ 239.717,00	$ 243.722,00	$ 241.719,50	0,0833041	0,0826082
16,11	LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO	UND	0,084	$ 353.215,00	$ 359.116,00	$ 356.165,50	0,0833041	0,0826083
16,12	MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304	ML	0,084	$1.051.263,00	$1.068.824,00	$1.060.043,50	0,0833042	0,0826084
16,13	GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD	UND	0,084	$ 263.122,00	$ 267.517,00	$ 265.319,50	0,0833043	0,0826085
16,14	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDAL	UND	0,084	$ 333.699,00	$ 339.273,00	$ 336.486,00	0,0833043	0,0826085
16,15	GRIFO ORINAL PUSH	UND	0,084	$ 363.255,00	$ 369.323,00	$ 366.289,00	0,0833042	0,0826084
16,16	GRIFO ORINAL PUSH PARED 1/2 PULG + RACOR	UND	0,084	$ 307.167,00	$ 312.298,00	$ 309.732,50	0,0833042	0,0826085
16,17	GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL	UND	0,084	$1.159.730,00	$1.179.102,00	$1.169.416,00	0,0833042	0,0826085
16,18	GRIFO ORINAL TRADICIONAL	UND	0,084	$ 220.066,00	$ 223.742,00	$ 221.904,00	0,0833042	0,0826085
16,19	GRIFO MEZCLA.LAVAPLAT 8	UND	0,084	$ 160.313,00	$ 162.992,00	$ 161.652,50	0,0833040	0,0826079
16,20	MEZCLADOR DUCHA 8 PULG (MED)	UND	0,084	$ 196.393,00	$ 199.674,00	$ 198.033,50	0,0833041	0,0826083
16,21	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	0,084	$ 118.901,00	$ 120.887,00	$ 119.894,00	0,0833043	0,0826086
16,22	MURETE DUCHA CERAMICA [DOBLE]	ML	0,084	$ 138.553,00	$ 140.868,00	$ 139.710,50	0,0833041	0,0826081
17	**ELEMENTOS EXTERIORES**							
17,01	MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2"	M2	0,084	$42.839,00	$43.556,00	$43.197,50	0,0833029	0,0826058
17,02	CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS	ML	0,084	$73.075,00	$74.296,00	$73.685,50	0,0833040	0,0826081
17,03	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	0,084	$44.593,00	$45.339,00	$44.966,00	0,0833032	0,0826064
17,04	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1"	ML	0,084	$27.635,00	$28.097,00	$27.866,00	0,0833037	0,0826073
17,05	DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X ,3/4"	ML	0,084	$23.791,00	$24.189,00	$23.990,00	0,0833032	0,0826064
17,06	NAVE PUERTA TUBO C.13 MALLA(2x0.60-1.0)	UND	0,084	$ 834.966,00	$ 848.914,00	$ 841.940,00	0,0833042	0,0826084

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

ITEMS	ACTIVIDAD	UNIDAD	PUNTAJE MÁXIMO	V/R UNIT + AU EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	V/R UNIT + AU SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	Media Aritmética	Puntuación EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Puntuación SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
17,07	INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA	M2	0,084	$21.303,00	$21.659,00	$21.481,00	0,0833039	0,0826079
17,08	MALLA GALLINERO PARA CERRAMIENTO	M2	0,084	$18.137,00	$18.441,00	$18.289,00	0,0833019	0,0826038
17,09	PISA MALLA CON ELEMENTO METALICO, SOLDADO A POSTES, INCLUYE ANTICORROSIVO Y SOLDADURA	ML	0,084	$12.935,00	$13.151,00	$13.043,00	0,0833045	0,0826089
17,10	REINSTALACION REJA METALICA	UND	0,084	$49.952,00	$50.787,00	$50.369,50	0,0833037	0,0826075
18	**RETIRO DE SALDOS Y LIMPIEZA GENERAL**							
18,01	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	0,084	$12.838,00	$13.052,00	$12.945,00	0,08	0,0826
18,02	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	0,084	$55.958,00	$56.892,00	$56.425,00	0,08	0,0826
18,03	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	M2	0,084	$4.866,00	$4.947,00	$4.906,50	0,08	0,0826
18,04	LIMPIEZA DE CANALES	ML	0,084	$4.481,00	$4.555,00	$4.518,00	0,08	0,0826
18,05	LIMPIEZA GENERAL	M2	0,084	$3.559,00	$3.618,00	$3.588,50	0,08	0,0826
18,06	LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO	M2	0,084	$11.062,00	$11.247,00	$11.154,50	0,08	0,0826
	TOTALES		**53,50**	**$243.663.857,**	**$247.734.138**	**$245.698.997,50**	**53,0568692**	**52,6137383**

Posición	PROPONENTE	PUNTAJE
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	**52,6137383**
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	**53,0568692**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

2.2 FACTOR DE CALIDAD

Proponente	Concepto	Ofertado? (Si/No)	Puntaje asignado
SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem TEJA UPVC E=2,5 MM, a cambio de TEJA UPVC E=2,0 MM, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece construir CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.20, a cambio de CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem VINILO MURO TIPO 1 [2M], a cambio de VINILO MURO TIPO 1 [1M], sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem VINILO CIELO TIPO 1 [2M], a cambio de VINILO CIELO TIPO 1 [1M], sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem TEJA UPVC E=2,5 MM, a cambio de TEJA UPVC E=2,0 MM, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem C. FALSO LAMINA PVC A=25 CM E=10MM, a cambio de C. FALSO LAMINA PVC A=25 CM E=5MM, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
TOTAL PUNTAJE PROPONENTE			36

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

Proponente	Concepto	Ofertado? (Si/No)	Puntaje asignado
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem TEJA UPVC E=2,5 MM, a cambio de TEJA UPVC E=2,0 MM, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece construir CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.20, a cambio de CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem VINILO MURO TIPO 1 [2M], a cambio de VINILO MURO TIPO 1 [1M], sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem VINILO CIELO TIPO 1 [2M], a cambio de VINILO CIELO TIPO 1 [1M], sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem TEJA UPVC E=2,5 MM, a cambio de TEJA UPVC E=2,0 MM, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
	Si el proponente ofrece ejecutar el ítem C. FALSO LAMINA PVC A=25 CM E=10MM, a cambio de C. FALSO LAMINA PVC A=25 CM E=5MM, sin costo adicional para la entidad.	Si	6
TOTAL PUNTAJE PROPONENTE			36

2.3 FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL BIENES NACIONALES RELEVANTES.

No. ID	Proponente	Formato 12 diligenciado	¿Oferta bien nacional relevante? (Sí/No)	Puntaje otorgado industria nacional
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	SI	Si	10
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	SI	Si	10

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

No. ID	Proponente	Formato 12 diligenciado	¿Oferta bien nacional relevante? (Sí/No)	Puntaje otorgado industria nacional

2.4 FACTOR EMPRENDIMIENTO DE MUJERES

No. ID	Proponente	Formato diligenciado	Condición reportada	Puntaje otorgado factor	Observación
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	SI	Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.	0,25	Acreditado mediante certificación expedida por el representante legal y el contador
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	SI	Certifica condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio	0,25	Acreditado mediante certificación expedida por la proponente y registro mercantil

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

2.5 FACTOR MIPYMES

No. ID	Proponente	Condición reportada	Puntaje otorgado factor	Observación
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN MICROEMPRESA	0,25	N/A
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	0,25	N/A

3. RESUMEN EVALUACIÓN FACTORES PONDERABLES.

No. ID	Proponente	Oferta económica	Factor de Calidad	Industria Nacional	Emprendimiento y empresa de mujeres	Mipyme	TOTAL
1	SEGURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	52,6137383	36	10	0,25	0,25	99,1137383
2	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	53,0568692	36	10	0,25	0,25	99,5568692

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Conforme a la evaluación realizada dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía, los oferentes deberán validar los aspectos calificados como **NO CUMPLE,** bien sea en los aspectos jurídicos o técnicos, y subsanar y/o aclarar según corresponda dentro del término de traslado del informe de evaluación, **es decir hasta las 5:00 pm del 08 de agosto de 2024,** so pena de rechazo de la oferta.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

4143.010.32.0829-2024

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS No. 1

Del presente informe de evaluación se da traslado a los interesados y se publica en el SECOP II a través del portal único de contratación www.colombiacompra.gov.co,


El presente informe de evaluación se firma a los 05 días del mes de agosto de 2024.



EMMA PATRICIA PEÑA SUÁREZ
Contratista
Rol Jurídico
correo electrónico: emma.pena@cali.edu.co



JENNIFER LOPEZ RODRIGUEZ
Contratista
Rol Financiero
correo electrónico: jennifer.lopez@cali.edu.co



FERNEY MAMBUSCAY MENA
Profesional Universitario.
Rol Técnico
correo electrónico:
Ferney.mambuscay@cali.edu.co