Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6580298
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(29/07/2024 11:16:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2076 de 2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER IMPLEMENTADOS EN TERRITORIO ANCESTRAL POR LA UNP COMO MEDIDAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL RECOMENDADAS POR EL CERREM COLECTIVO Y LA MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. Lote 2.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(16/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UNP

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMERCIALIZADORA DEL LLANO AGUAZUL SAS ZOMAC

COLOMBIA, Aguazul
Número de documento 901683338

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA DEL LLANO AGUAZUL SAS ZOMAC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CHRISSIE HERLEY CANDIA TIRADO* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2024 2:34:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2024 6:10:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6580298_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 300

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(16/08/2024 3:50:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIO PREVIO ENFOQUE.pdf	-	ESTUDIO PREVIO ENFOQUE.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14972856	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14972860	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.767.987.955,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14953566	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.767.987.955,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/10/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14953573	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/10/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.14922199	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6580298
Proveedor COMERCIALIZADORA DEL LLANO AGUAZUL SAS ZOMAC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 63 # 14 - 97
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá

Dirección Carrera 63 # 14 - 97
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 44 No 20-21, Puente Aranda; Bogotá D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6580298

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.719.981.474,00	2.719.981.474,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		43221700	VALOR DE LA OFERTA - LOTE 2	1,00	UN	2.719.981.474,00	2.719.981.474,00	2.719.981.474,00	2.719.981.474,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato No. 2076 de 2024 - LOTE 2 SASI-UNP-060-2024.pdf	Contrato No. 2076 de 2024 - LOTE 2 SASI-UNP-060-2024.pdf	(detalle)
RESOLUCION DE ADJUDICACION 1304 DE 2024 SASI-UNP-060-2024.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION 1304 DE 2024 SASI-UNP-060-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	AUGUSTO RODRIGUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	19264540	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALBERTO GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6567420	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS ALBERTO GARCIA ULTENGO	15 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 6:10:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS
Ordenador del Gasto	AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS	15 días de tiempo transcurrido *(1/08/2024 6:10:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	2.719.981.474
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	2.719.981.474

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-08-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	184424	CDP	No validado	32.303.638.411 COP	2.719.981.474 COP	37-08-00	Editar

Saldo de CDP 32.303.638.411 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 2.719.981.474 COP
Última consulta a SIIF No validado
Fecha de consulta SIIF 18/06/2024 6:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
527924	Presupuestal (CDP)	1/08/2024 12:00 AM	Generado	2.719.981.474 COP	2.719.981.474 COP	-	A-03-09-01-001	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.719.981.474 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.719.981.474 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/08/2024 7:49 PM