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Equipos y Laboratorio De Colombia SAS INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
Nombre: Angie Londofio Sefior Diego Fernando Uribe
NIT 900.355.024-5 E-mail: diegouribe@itm.edu.co
Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagui Cel: 3146818100
Medellin

Teléfono: 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com
Web: www.equiposylaboratorio.com

Valores visualizados en Pesos Colombianos

Descripcion Valor Unitario Cantidad Valor Total

M047-1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE CABINA 960.000,00 2 1.920.000,00
DE BIOSEGURIDAD

Descontaminacion de superficie de trabajo e interiores. Verificacion de estado
de los filtros ULPA/HEPA. Verificacion de estado y mantenimiento de véalvulas
de servicio. Limpieza y desinfeccion de lampara UV. Verificacion de motores.
Revisién y limpieza de sistema eléctrico y de control (Alarmas, Controles de
velocidad, Integralidad del cableado, sistema eléctrico y electrénico). Se
realiza verificacién de flujo y conteo de particulas.

* TIEMPO DE PROGRAMACION DEL SERVICIO: 2 dias habiles (La 0,00 1 0,00
prestacion del servicio depende de la disponibilidad en agenda)
» TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 2 dias

Tiempo de entrega: Ver informacién en ltem Valor Total 1.920.000,00
Condiciones de pago: Pago a 30 dias Total IVA 19% 364.800,00
Total 2.284.800,00

Pago a Equipos y Laboratorio de Colombia SAS
NIT 900.355.024-5 Aceptacion por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagui

Facturacion parcial: Una vez se entregue el equipo a satisfaccion, se procedera a la facturacion del 100% del valor acordado. Sin embargo, si por
motivos internos del cliente no fuese posible recibir el equipo en el momento de la entrega, se establecera un procedimiento alternativo. En este caso,
se solicitard un anticipo del 50% del valor total al momento de realizar el pedido. Una vez se confirme la disponibilidad del equipo en las instalaciones
de EYL y se realice su debida inspeccién, se procedera a la facturacién del restante 50% antes de efectuar la entrega final. Ademas, en caso de no
poder recibir el equipo por motivos internos, se aplicara la misma politica de resguardo en las instalaciones de EYL sin ningun cargo adicional por
concepto de almacenamiento.

En caso de ser varios equipos se efectuard la facturacién a medida de entrega a satisfaccion por cada equipo del contrato.

iMuchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier informacion adicional
requerida. 11
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