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M047-1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACIÓN DE CABINA
DE BIOSEGURIDAD

Descontaminación de superficie de trabajo e interiores. Verificación de estado
de los filtros ULPA/HEPA. Verificación de estado y mantenimiento de válvulas
de servicio. Limpieza y desinfección de lámpara UV. Verificación de motores.
Revisión y limpieza de sistema eléctrico y de control (Alarmas, Controles de
velocidad, Integralidad del cableado, sistema eléctrico y electrónico). Se
realiza verificación de flujo y conteo de partículas.

960.000,00 2 1.920.000,00

TIEMPO DE PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO: 2 días hábiles (La
prestación del servicio depende de la disponibilidad en agenda)
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 2 días

0,00 1 0,00

Valores visualizados en Pesos Colombianos
Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total

Tiempo de entrega: Ver información en Item

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Pago a Equipos y Laboratorio de Colombia SAS

NIT 900.355.024-5
Cr.57 #74-04, Bod. 117 Itagüi

Valor Total 1.920.000,00
Total IVA 19% 364.800,00
Total 2.284.800,00

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

 

Facturación parcial: Una vez se entregue el equipo a satisfacción, se procederá a la facturación del 100% del valor acordado. Sin embargo, si por
motivos internos del cliente no fuese posible recibir el equipo en el momento de la entrega, se establecerá un procedimiento alternativo. En este caso,
se solicitará un anticipo del 50% del valor total al momento de realizar el pedido. Una vez se confirme la disponibilidad del equipo en las instalaciones
de EYL y se realice su debida inspección, se procederá a la facturación del restante 50% antes de efectuar la entrega final. Además, en caso de no
poder recibir el equipo por motivos internos, se aplicará la misma política de resguardo en las instalaciones de EYL sin ningún cargo adicional por
concepto de almacenamiento. 
En caso de ser varios equipos se efectuará la facturación a medida de entrega a satisfacción por cada equipo del contrato. 
¡Muchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier información adicional
requerida. 1/1
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