
PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 
TITULO CÓDIGO:  CT-FO-21   

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

VERSIÓN No.  01 Página 1 de 1 

FECHA: 20 12 2023 

 

1 

 

Dependencia: ALRCA-CT-CTR-14041                                       
 Fecha elaboración: 01 de agosto de 2024 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
La Agencia Logística de las FFMM como operador logístico y en cumplimiento de los 
principios constitucionales, los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional y demás 
entidades del orden nacional, y en cumplimiento de su misión institucional, tiene por objeto 
ejecutar las actividades de apoyo logístico y abastecimiento de bienes y servicios para 
atender las necesidades de las Fuerzas Militares y Entidades del Sector Defensa; Entidad 
que se ha especializado en ser el proveedor de soluciones logísticas en abastecimientos a 
las Fuerzas Militares con excelencia y calidad, con los cuales celebra contratos 
Interadministrativos, como es el caso del contrato Nro. 002-ARC-JOLAN-2023 celebrados 
entre La Agencia Logística y Armada Nacional, el cual tiene como objeto “CONTRATAR EL 
ABASTECIMIENTO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE 
INFANTES DE MARINA, CADETES Y ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE 
FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LOS ANEXOS A,B,C,D,E,F Y G DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN INTERADMINISTRATIVA”. 
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe para dar cumplimiento al 
compromiso interinstitucional requiere contratar el suministro de víveres frescos, los cuales 
hacen parte de los componentes básicos de la alimentación diaria y su importancia como 
aportantes de vitaminas, minerales y proteínas, y son fundamentales en el mantenimiento de 
la buena salud de nuestros infantes, por ello, se hace necesario entonces contratar el 
suministro de frutas y verduras como parte básica de la alimentación diaria, supliendo parte 
de las necesidades de alimentación que las Unidades presenten. 
 
Además, se requiere que los mismos se encuentren de manera casi inmediata, con el fin de 
dar respuesta oportuna a los requerimientos remitidos por la Fuerza Naval del Caribe, cuya  
frecuencia de entrega de víveres frescos y secos se maneja diferente, por presentar la 
variable de estar sometida a decisión del mando por operaciones militares a cumplir; es 
decir, las unidades a flote o buques, que por su razón de ser en la operación militar, no dan 
espera a un tiempo mayor de 24 horas y dar cumplimiento al objeto del contrato Inter 0023-
ARC-CBNL01-2024 el cual corresponde a “SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LAS 
UNIDADES ORGÁNICAS Y BAJO EL MANDO DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE CON 
DESTINO AL PERSONAL A NOMINA DE LA ARMADA NACIONAL, DE CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS” 
 
Así mismo abastecer al HOSPITAL NAVAL III DE CARTAGENA a través del contrato No. 
243-ARC-DISAN-DHONAC-2024 cuyo objeto es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TODA 
CLASE DE VÍVERES Y ABARROTES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL NAVAL III DE 
CARTAGENA”.  
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Así mismo abastecer a través del contrato No. 240-GINRED4-2024 cuyo objeto es “APOYO 
LOGISTICO PARA EL SUMINISTRO DE VIVIERES OPERACIONALES PARA LAS 
UNIDADES A FLOTE ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO INTENDENCIA 
REGIONAL DIMAR. No. 4, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICA” 
 
Por todo lo anterior, se hace necesario contar con un contrato que atienda las necesidades 
operacionales de las unidades militares de la Fuerza Naval del Caribe y demás Unidades de 
Armada Nacional bajo la jurisdicción de esta regional de manera oportuna y con 
disponibilidad permanente para reaccionar ante los requerimientos de frutas y verduras, 
conforme a lo establecido en los contratos Interadministrativos Nro. 002-ARC-JOLAN-2023 / 
0023-ARC-CBNL01-2024/ 243-ARC-DISAN-DHONAC-2024/ 240-GINRED4-2024. 
 
TIPO DE ADJUDICACIÓN: Se recomienda que el proceso a seguir se adjudique POR 
LOTES Atendiendo a la necesidad de la entidad descrita en el presente documento.  
 
El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección corresponde a la suma 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  M/CTE ($ 698.665.440,00), discriminados por lotes 
así: 
 
LOTE 1: FRUTAS Y VERDURAS BOLIVAR: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
PESOS M/CTE ($ 298.665.440,00) 
 

Rubro Descripción BOLIVAR 

A-05-01-01-000-001 
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA 
HORTICULTURA 

$ 298.665.440 

 
LOTE 2: FRUTAS Y VERDURAS SUCRE: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($400.000.000,00). 
 

Rubro Descripción SUCRE 

A-05-01-01-000-001 
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA 
HORTICULTURA 

$400.000.000,00 

 
NOTA: Será adjudicado por el presupuesto total asignado a cada LOTE, sin embargo, en la 
plataforma del SECOP II, se establecerá un listado de valores unitarios, los cuales se irán 
ejecutando de conformidad con la necesidad a través del supervisor del contrato. 
 
Revisión Acuerdo Marco De Precios Vigente: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.9 
del Decreto 1082 de 2015, la Entidad verificó la existencia de acuerdos marco de precios en 
la tienda Virtual del Estado Colombiano respecto del servicio objeto del presente estudio, 
identificando que no existe ningún acuerdo marco de precios que cobije este servicio/bien 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  
ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1. OBJETO: “SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES 
ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA 
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE”. 
 

2.2. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC: El (bien, Servicio u Obra) está 
codificado en el clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC como se indica a continuación, 
el cual corresponde con el registrado en el PAA:  

 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Nombre 

E 50 30 15 00 MANZANAS 

E 50 30 17 00 BANANOS 

E 50 30 37 00 GUAYABAS 

E 50 30 41 00 LIMONES 

E 50 30 44 00 MANDARINAS 

E 50 30 46 00 MELONES 

E 50 30 50 00 NARANJAS 

E 50 40 17 00 AGUACATES 

E 50 40 19 00 REMOLACHAS 

E 50 40 23 00 REPOLLOS 

 
2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El oferente que resulte adjudicatario del presente 

proceso de selección al momento de suministrar los productos del presente contrato tiene 
que tener en cuenta que estos deben de reunir las condiciones técnicas, las características 
físicas, las formas de presentación de acuerdo a las fichas y especificaciones técnicas 
elaboradas por la agencia logística de las Fuerzas Militares, y que aquí se describen: 

 
FRUTAS Y VERDURAS  

DESTINO: LOTE 1 BOLIVAR  

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REQUISITOS MINIMOS 

1 AGUACATE KILO Ver Ficha Técnica 

2 AHUYAMA KILO Ver Ficha Técnica 

3 AJO KILO Ver Ficha Técnica 

4 APIO KILO Ver Ficha Técnica 

5 ARRACACHA KILO Ver Ficha Técnica 

6 BANANO KILO Ver Ficha Técnica 

7 CEBOLLA BLANCA KILO Ver Ficha Técnica 

8 CEBOLLA LARGA KILO Ver Ficha Técnica 

9 CEBOLLA ROJA KILO Ver Ficha Técnica 

10 CILANTRO KILO Ver Ficha Técnica 

11 COCO GRANDE         KILO Ver Ficha Técnica 

12 COLIFLOR KILO Ver Ficha Técnica 
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13 CURUBA KILO Ver Ficha Técnica 

14 ESPINACA KILO Ver Ficha Técnica 

15 FRESA KILO Ver Ficha Técnica 

16 GUAYABA DULCE KILO Ver Ficha Técnica 

17 HABICHUELA KILO Ver Ficha Técnica 

18 LECHUGA BATAVIA KILO Ver Ficha Técnica 

19 LIMÓN COMUN KILO Ver Ficha Técnica 

20 LIMON TAHITI KILO Ver Ficha Técnica 

21 LULO KILO Ver Ficha Técnica 

22 MANDARINA KILO Ver Ficha Técnica 

23 MANZANA ROJA UND Ver Ficha Técnica 

24 MANZANA VERDE UND Ver Ficha Técnica 

25 MARACUYA KILO Ver Ficha Técnica 

26 MAZORCA KILO Ver Ficha Técnica 

27 MELÓN KILO Ver Ficha Técnica 

28 MORA KILO Ver Ficha Técnica 

29 NARANJA KILO Ver Ficha Técnica 

30 ÑAME KILO Ver Ficha Técnica 

31 PAPA LAVADA KILO Ver Ficha Técnica 

32 PAPA AMARILLA KILO Ver Ficha Técnica 

33 PAPAYA KILO Ver Ficha Técnica 

34 PATILLA KILO Ver Ficha Técnica 

35 PEPINO COHOMBRO KILO Ver Ficha Técnica 

36 PERA KILO Ver Ficha Técnica 

37 PERA UND Ver Ficha Técnica 

38 PEREJIL KILO Ver Ficha Técnica 

39 PIMENTÓN ROJO KILO Ver Ficha Técnica 

40 PIMENTÓN VERDE KILO Ver Ficha Técnica 

41 PIÑA KILO Ver Ficha Técnica 

42 PLÁTANO AMARILLO KILO Ver Ficha Técnica 

43 PLÁTANO VERDE KILO Ver Ficha Técnica 

44 REMOLACHA KILO Ver Ficha Técnica 

45 REPOLLO BLANCO KILO Ver Ficha Técnica 

46 REPOLLO MORADO KILO Ver Ficha Técnica 

47 TOMATE CHONTO KILO Ver Ficha Técnica 

48 TOMATE DE ÁRBOL KILO Ver Ficha Técnica 

49 TOMATE MILANO KILO Ver Ficha Técnica 

50 UVAS KILO Ver Ficha Técnica 

51 YUCA KILO Ver Ficha Técnica 

52 ZANAHORIA KILO Ver Ficha Técnica 

53 ACELGAS KILO Ver Ficha Técnica 

54 BROCOLI KILO Ver Ficha Técnica 

55 GRANADILLA KILO Ver Ficha Técnica 

56 LECHUGA CRESPA  KILO Ver Ficha Técnica 

57 MANGO KILO Ver Ficha Técnica 
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58 RABANO KILO Ver Ficha Técnica 

59 KIWIS KILO Ver Ficha Técnica 

 
FRUTAS Y VERDURAS  

DESTINO: LOTE 2 SUCRE 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REQUISITOS MINIMOS 

1 AGUACATE KILO Ver Ficha Técnica 

2 AHUYAMA KILO Ver Ficha Técnica 

3 AJO KILO Ver Ficha Técnica 

4 APIO KILO Ver Ficha Técnica 

5 BANANO KILO Ver Ficha Técnica 

6 CEBOLLA BLANCA KILO Ver Ficha Técnica 

7 CEBOLLA LARGA KILO Ver Ficha Técnica 

8 CEBOLLA ROJA KILO Ver Ficha Técnica 

9 CILANTRO KILO Ver Ficha Técnica 

10 GUAYABA DULCE KILO Ver Ficha Técnica 

11 HABICHUELA KILO Ver Ficha Técnica 

12 LECHUGA BATAVIA KILO Ver Ficha Técnica 

13 LIMÓN COMUN KILO Ver Ficha Técnica 

14 LIMON TAHITI KILO Ver Ficha Técnica 

15 LULO KILO Ver Ficha Técnica 

16 MANDARINA UND Ver Ficha Técnica 

17 MANZANA ROJA UND Ver Ficha Técnica 

18 MANZANA VERDE  UND Ver Ficha Técnica 

19 MARACUYA KILO Ver Ficha Técnica 

20 MAZORCA KILO Ver Ficha Técnica 

21 MELÓN KILO Ver Ficha Técnica 

22 MORA KILO Ver Ficha Técnica 

23 NARANJA KILO Ver Ficha Técnica 

24 ÑAME KILO Ver Ficha Técnica 

25 PAPA LAVADA KILO Ver Ficha Técnica 

26 PAPA AMARILLA KILO Ver Ficha Técnica 

27 PAPAYA KILO Ver Ficha Técnica 

28 PATILLA KILO Ver Ficha Técnica 

29 PEPINO COHOMBRO KILO Ver Ficha Técnica 

30 PERA UND Ver Ficha Técnica 

31 PIMENTÓN ROJO KILO Ver Ficha Técnica 

32 PIMENTÓN VERDE KILO Ver Ficha Técnica 

33 PIÑA KILO Ver Ficha Técnica 

34 PLÁTANO AMARILLO KILO Ver Ficha Técnica 

35 PLÁTANO VERDE KILO Ver Ficha Técnica 

36 REMOLACHA KILO Ver Ficha Técnica 

37 REPOLLO BLANCO KILO Ver Ficha Técnica 

38 REPOLLO MORADO KILO Ver Ficha Técnica 

39 TOMATE CHONTO KILO Ver Ficha Técnica 
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40 TOMATE DE ÁRBOL KILO Ver Ficha Técnica 

41 TOMATE MILANO KILO Ver Ficha Técnica 

42 YUCA KILO Ver Ficha Técnica 

43 ZANAHORIA KILO Ver Ficha Técnica 

 
NOTA 1: Las fichas técnicas se encuentran en un archivo en PDF como documento adjunto y 
su revisión como cumplimiento es obligatorio. 
 
NOTA 2: El oferente deberá entregar junto con la propuesta, las fichas técnicas de los 
productos descritos en los formularios anteriores. Estas fichas técnicas deben cumplir los 
requisitos definidos de las fichas técnicas por parte de la Agencia Logística adjuntas al proceso. 
Si el oferente se presenta en calidad de comercializador y/o distribuidor deberá aportar las 
fichas técnicas del productor con quien presente su relación comercial directa.   
 
NOTA 3: Las cantidades pueden variar de acuerdo a los requerimientos que realicen las 
unidades abastecidas por la Regional Caribe con el contrato que se pretende suscribir. Sin 
embargo y en atención al promedio manejado de JUNIO a DICIEMBRE de la vigencia 2023, 
teniendo en cuenta que para el año 2024 los contratos se ejecutaran en los mismos meses 
aproximadamente, se relaciona el consumo de las diferentes frutas y verduras así: 
 

FRUTAS Y VERDURAS  
DESTINO: LOTE 1 BOLIVAR 

Texto breve de material Fe. Contabilización Suma de Cantidad 

AGUACATE jul                         216  

 ago                         334  

 sep                         664  

 oct                         351  

 nov                         159  

 dic                         211  

Total AGUACATE                       1.935  

AHUYAMA jun                         141  

 jul                         259  

 ago                         128  

 sep                         183  

 oct                         185  

 nov                         120  

 dic                         162  

Total AHUYAMA                       1.178  

AJO jun                         154  

 jul                         260  

 ago                         208  

 sep                         210  

 oct                         182  

 nov                         208  
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 dic                         155  

Total AJO                       1.377  

APIO jun                         187  

 jul                         246  

 ago                         211  

 sep                         234  

 oct                         146  

 nov                         161  

 dic                         128  

Total APIO                       1.313  

ARRACACHA jun                          15  

 jul                          40  

 ago                            9  

 sep                          34  

 oct                          49  

 nov                          54  

 dic                          36  

Total ARRACACHA                          237  

BANANO * KG jul                      2.275  

 ago                      2.395  

 sep                      1.702  

 oct                      1.446  

 nov                      1.880  

 dic                      1.198  

Total BANANO * KG                     10.896  

BROCOLI dic                            3  

Total BROCOLI                             3  

CEBOLLA CABEZONA jun                         464  

 jul                         747  

 ago                         535  

 sep                         541  

 oct                         515  

 nov                         719  

 dic                         701  

Total CEBOLLA CABEZONA                       4.222  

CEBOLLA LARGA jun                          77  

 jul                         146  

 ago                         142  

 sep                         174  

 oct                         143  

 nov                         234  

 dic                         220  

Total CEBOLLA LARGA                       1.136  

CEBOLLA ROJA jul                         519  
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 ago                         868  

 sep                         846  

 oct                      1.025  

 nov                         845  

 dic                         381  

Total CEBOLLA ROJA                       4.484  

CILANTRO jun                          38  

 jul                          88  

 ago                          64  

 sep                          71  

 oct                          46  

 nov                          63  

 dic                          67  

Total CILANTRO                          437  

COCO FRUTA jul                          30  

 ago                          30  

 sep                          83  

 oct                          15  

 nov                          78  

 dic                          28  

Total COCO FRUTA                          264  

COLIFLOR jun                            6  

 jul                          21  

 ago                            6  

 sep                          23  

 oct                            8  

 nov                            6  

 dic                          14  

Total COLIFLOR                           84  

CURUBA jul                         222  

 ago                         186  

 sep                         500  

 oct                         210  

 dic                         133  

Total CURUBA                       1.251  

ESPINACA jul                            4  

 ago                          18  

 sep                          17  

 oct                          14  

 nov                          22  

 dic                          15  

Total ESPINACA                           90  

FRESA jul                            3  

 ago                          46  
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 sep                          42  

 oct                          12  

 dic                          31  

Total FRESA                          134  

GRANADILLA *KG dic                          15  

Total GRANADILLA *KG                           15  

GUAYABA jun                         753  

 jul                      1.091  

 ago                         796  

 sep                      1.064  

 oct                         755  

 nov                         877  

 dic                         744  

Total GUAYABA                       6.080  

HABICHUELA jun                          50  

 jul                          57  

 ago                          50  

 sep                         146  

 oct                          68  

 nov                          97  

 dic                          98  

Total HABICHUELA                          566  

LECHUGA ago                         591  

 sep                         934  

 oct                         512  

 nov                         407  

 dic                         518  

Total LECHUGA                       2.962  

LIMON COMUN jun                         591  

 jul                         637  

 ago                         707  

 sep                      1.083  

 oct                         465  

 nov                         687  

 dic                         418  

Total LIMON COMUN                       4.588  

LIMON TAITI jul                         145  

 ago                         227  

 sep                         187  

 oct                         219  

 nov                         262  

 dic                         254  

Total LIMON TAITI                       1.294  

LULO jul                         868  
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 ago                         833  

 sep                         900  

 oct                         633  

 nov                         851  

 dic                         645  

Total LULO                       4.730  

MANDARINA jun                         296  

 jul                          15  

Total MANDARINA                          311  

MANDARINA * KG jul                         322  

 ago                         658  

 sep                         533  

 oct                         491  

 nov                         536  

 dic                         348  

Total MANDARINA * KG                       2.888  

MANZANA ROJA jun                         284  

 jul                         180  

 ago                         330  

 sep                         441  

 oct                         532  

 nov                         513  

 dic                         447  

Total MANZANA ROJA                       2.727  

MANZANA VERDE jun                      1.394  

 jul                         642  

 ago                         720  

 sep                         700  

 oct                         831  

 nov                         556  

 dic                      1.151  

Total MANZANA VERDE                       5.994  

MARACUYA jul                         519  

 ago                         668  

 sep                         636  

 oct                         571  

 nov                         638  

 dic                         553  

Total MARACUYA                       3.585  

MAZORCA jun                         110  

 jul                         140  

 ago                         156  

 sep                         166  

 oct                         152  
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 nov                         178  

 dic                         123  

Total MAZORCA                       1.025  

MELON jul                         669  

 ago                         879  

 sep                      1.091  

 oct                         458  

 nov                         934  

 dic                         595  

Total MELON                       4.626  

MORA jun                         805  

 jul                      1.020  

 ago                      1.086  

 sep                         896  

 oct                         850  

 nov                      1.260  

 dic                         630  

Total MORA                       6.547  

NARANJA PARA JUGO jun                         687  

 jul                         866  

 ago                         844  

 sep                      1.140  

 oct                         690  

 nov                      1.120  

 dic                         353  

Total NARANJA PARA JUGO                       5.700  

ÑAME jun                         295  

 jul                         285  

 ago                         355  

 sep                         183  

 oct                         210  

 nov                         220  

 dic                         217  

Total ÑAME                       1.765  

PAPA CRIOLLA jun                         457  

 jul                         615  

 ago                         743  

 sep                         690  

 oct                         673  

 nov                         564  

 dic                         390  

Total PAPA CRIOLLA                       4.132  

PAPA LAVADA *1 KG jun                      1.900  

 jul                      3.057  
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 ago                      3.634  

 sep                      3.855  

 oct                      3.136  

 nov                      4.043  

 dic                      2.800  

Total PAPA LAVADA *1 KG                     22.425  

PAPAYA jul                         730  

 ago                         777  

 sep                      1.139  

 oct                         531  

 nov                         500  

 dic                         420  

Total PAPAYA                       4.097  

PATILLA jun                         841  

 jul                      1.070  

 ago                      1.134  

 sep                      1.110  

 oct                         765  

 nov                      1.194  

 dic                         666  

Total PATILLA                       6.780  

PEPINO COHOMBRO jun                         215  

 jul                         319  

 ago                         280  

 sep                         301  

 oct                         242  

 nov                         341  

 dic                         231  

Total PEPINO COHOMBRO                       1.929  

PERA ago                          55  

Total PERA                           55  

PERA * KG jul                            2  

 ago                          20  

 sep                          61  

 oct                          46  

 nov                          24  

 dic                          43  

Total PERA * KG                          196  

PEREJIL jun                          14  

 jul                          14  

 ago                          20  

 sep                          50  

 oct                          11  

 nov                            4  
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 dic                          22  

Total PEREJIL                          135  

PIMENTON ROJO *1 KG jun                         151  

 jul                         231  

 ago                         171  

 sep                         280  

 oct                         229  

 nov                         297  

 dic                         235  

Total PIMENTON ROJO *1 
KG 

                      1.594  

PIMENTON VERDE *1 KG jun                         360  

 jul                         458  

 ago                         544  

 sep                         527  

 oct                         406  

 nov                         371  

 dic                         347  

Total PIMENTON VERDE *1 KG                      3.013  

PIÑA jun                         798  

 jul                      1.317  

 ago                      1.606  

 sep                      1.764  

 oct                      1.157  

 nov                      1.312  

 dic                         664  

Total PIÑA                       8.618  

PLATANO jul                      1.482  

 ago                      1.784  

 sep                      1.638  

 oct                      1.508  

 nov                      1.651  

 dic                      1.072  

Total PLATANO                       9.135  

PLATANO  AMARILLO *KG jul                         710  

 ago                      1.280  

 sep                      1.460  

 oct                         695  

 nov                      1.231  

 dic                         751  

Total PLATANO  AMARILLO *KG                      6.127  

REMOLACHA jun                          92  

 jul                         125  

 ago                         105  
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 sep                         173  

 oct                         154  

 nov                         146  

 dic                         125  

Total REMOLACHA                          920  

REPOLLO jun                          66  

 jul                         128  

 ago                         126  

 sep                         147  

 oct                         142  

 nov                         372  

 dic                          79  

Total REPOLLO                       1.060  

REPOLLO MORADO *1 KG jun                          44  

 jul                          94  

 ago                          73  

 sep                         102  

 oct                         151  

 nov                         311  

 dic                          69  

Total REPOLLO MORADO *1 KG                         844  

TOMATE CHONTO jun                         668  

 jul                      1.026  

 ago                         893  

 sep                      1.038  

 oct                      1.034  

 nov                      1.438  

 dic                         820  

Total TOMATE CHONTO                       6.917  

TOMATE DE ARBOL jun                         739  

 jul                      1.002  

 ago                         884  

 sep                         977  

 oct                         669  

 nov                      1.068  

 dic                         724  

Total TOMATE DE ARBOL                       6.063  

TOMATE MILANO * 1 KG jun                         130  

 jul                          50  

 ago                          98  

 sep                         212  

 oct                          75  

 nov                         110  

 dic                          77  
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Total TOMATE MILANO * 1 
KG 

                         752  

UVA jun                          10  

 jul                          10  

 ago                          41  

 sep                          38  

 oct                          10  

 dic                          19  

Total UVA                          128  

YUCA jun                         555  

 jul                         960  

 ago                         689  

 sep                         758  

 oct                         466  

 nov                         379  

 dic                         363  

Total YUCA                       4.170  

ZANAHORIA jun                         568  

 jul                         888  

 ago                         901  

 sep                      1.079  

 oct                      1.066  

 nov                         970  

 dic                         646  

Total ZANAHORIA                       6.118  

Total general                   179.652  

 
FRUTAS Y VERDURAS  

DESTINO: LOTE 2 SUCRE 
Texto breve de material Fe. Contabilización Suma de Cantidad 

AGUACATE sep                          21  

 oct                          31  

 nov                          44  

 dic                          48  

Total AGUACATE                          144  

AHUYAMA jun                         155  

 jul                         180  

 ago                         172  

 sep                         132  

 oct                         124  

 nov                         140  

 dic                         222  

Total AHUYAMA                       1.125  

AJO jun                         158  
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 jul                         133  

 ago                         210  

 sep                         123  

 oct                         106  

 nov                         170  

 dic                         263  

Total AJO                       1.163  

APIO jun                         227  

 jul                         203  

 ago                         218  

 sep                         137  

 oct                         170  

 nov                         283  

 dic                         340  

Total APIO                       1.578  

BANANO * KG jul                      1.220  

 ago                      4.210  

 sep                      3.760  

 oct                      1.540  

 nov                      1.770  

 dic                      3.890  

Total BANANO * KG                     16.390  

CEBOLLA CABEZONA jun                      1.628  

 jul                      1.465  

 ago                      1.190  

 sep                      1.491  

 oct                         890  

 nov                         990  

 dic                      2.794  

Total CEBOLLA CABEZONA                     10.448  

CEBOLLA LARGA jun                         315  

 jul                         308  

 ago                         305  

 sep                         221  

 oct                         205  

 nov                         305  

 dic                         409  

Total CEBOLLA LARGA                       2.068  

CEBOLLA ROJA jul                         164  

 ago                         145  

 sep                         165  

 oct                         205  

 nov                         207  

 dic                         276  
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Total CEBOLLA ROJA                       1.162  

CILANTRO jun                          68  

 jul                          73  

 ago                          75  

 sep                          74  

 oct                          76  

 nov                          77  

 dic                         195  

Total CILANTRO                          638  

GUAYABA jun                         630  

 jul                         456  

 ago                         700  

 sep                         575  

 oct                         585  

 nov                         504  

 dic                      1.357  

Total GUAYABA                       4.807  

HABICHUELA jun                          62  

 jul                          90  

 ago                          85  

 sep                          74  

 oct                          52  

 nov                          83  

 dic                         144  

Total HABICHUELA                          590  

LECHUGA jul                         510  

 ago                         905  

 sep                         860  

 oct                         430  

 nov                         665  

 dic                      1.442  

Total LECHUGA                       4.812  

LIMON COMUN jun                         210  

 jul                          35  

 ago                         235  

 sep                          75  

 oct                          60  

 nov                          60  

 dic                          67  

Total LIMON COMUN                          742  

LIMON TAITI jul                          28  

 ago                          33  

 sep                         155  

 oct                         145  
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 nov                         173  

 dic                         269  

Total LIMON TAITI                          803  

LULO jul                         338  

 ago                         525  

 sep                         553  

 oct                         420  

 nov                         713  

 dic                      1.016  

Total LULO                       3.565  

MANDARINA jun                      9.980  

 jul                      2.380  

 ago                    19.980  

 sep                    12.900  

 oct                      8.250  

 nov                    14.380  

 dic                    27.090  

Total MANDARINA                     94.960  

MANZANA ROJA oct                         400  

 nov                         101  

Total MANZANA ROJA                          501  

MANZANA VERDE ago                      1.900  

 sep                      1.600  

 oct                         700  

 nov                      1.000  

 dic                      3.490  

Total MANZANA VERDE                       8.690  

MARACUYA jul                         311  

 ago                      1.015  

 sep                         775  

 oct                         650  

 nov                         773  

 dic                      1.225  

Total MARACUYA                       4.749  

MAZORCA jun                         425  

 jul                         225  

 ago                         280  

 sep                         292  

 oct                         230  

 nov                         230  

 dic                         418  

Total MAZORCA                       2.100  

MELON sep                         150  

 nov                         120  
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 dic                         263  

Total MELON                          533  

MORA jun                         555  

 jul                         449  

 ago                      1.045  

 sep                         755  

 oct                         560  

 nov                         794  

 dic                      1.152  

Total MORA                       5.310  

NARANJA PARA JUGO jun                      2.500  

 jul                         480  

 ago                      2.740  

 sep                      1.680  

 oct                      1.150  

 nov                      1.810  

 dic                      5.230  

Total NARANJA PARA JUGO                     15.590  

ÑAME jun                         280  

 jul                         173  

 ago                         170  

 sep                          55  

 oct                          50  

 nov                          76  

 dic                         184  

Total ÑAME                          988  

PAPA CRIOLLA jun                         244  

 jul                          42  

 ago                         300  

 sep                         140  

 oct                         230  

 nov                         116  

 dic                         328  

Total PAPA CRIOLLA                       1.400  

PAPA LAVADA *1 KG jun                      5.530  

 ago                      2.580  

 sep                      3.960  

 oct                      2.880  

 nov                      3.349  

 dic                      8.600  

Total PAPA LAVADA *1 KG                     26.899  

PATILLA jun                         480  

 jul                         180  

 ago                         700  
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 sep                         162  

 oct                         163  

 nov                         145  

 dic                         400  

Total PATILLA                       2.230  

PEPINO COHOMBRO jun                         181  

 jul                         187  

 ago                         242  

 sep                         250  

 oct                         175  

 nov                         256  

 dic                         499  

Total PEPINO COHOMBRO                       1.790  

PIMENTON ROJO *1 KG jun                         147  

 jul                         125  

 ago                         115  

 sep                          93  

 oct                         160  

 nov                         254  

 dic                         232  

Total PIMENTON ROJO *1 
KG 

                      1.126  

PIMENTON VERDE *1 KG jun                         142  

 jul                         159  

 ago                         355  

 sep                         205  

 oct                          65  

 nov                          61  

 dic                         315  

Total PIMENTON VERDE *1 KG                      1.302  

PIÑA jun                         475  

 jul                         495  

 ago                         675  

 sep                         675  

 oct                         445  

 nov                         577  

 dic                      1.146  

Total PIÑA                       4.488  

PLATANO jul                      2.028  

 ago                      3.510  

 sep                      1.459  

 oct                         950  

 nov                         957  

 dic                      1.712  
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Total PLATANO                     10.616  

PLATANO  AMARILLO *KG jul                         400  

 ago                      1.900  

 sep                      1.500  

 oct                      1.000  

 nov                      2.000  

 dic                      4.100  

Total PLATANO  AMARILLO *KG                    10.900  

REMOLACHA jun                          40  

 jul                          88  

 ago                          60  

 sep                          89  

 oct                          60  

 nov                         122  

 dic                         122  

Total REMOLACHA                          581  

REPOLLO jun                         395  

 jul                         503  

 ago                         695  

 sep                         515  

 oct                         375  

 nov                         288  

 dic                         883  

Total REPOLLO                       3.654  

REPOLLO MORADO *1 KG jun                          40  

 jul                          45  

 ago                          40  

 sep                          40  

 oct                          40  

 nov                          40  

 dic                          84  

Total REPOLLO MORADO *1 KG                         329  

TOMATE CHONTO jun                         495  

 jul                         470  

 ago                         505  

 sep                         558  

 oct                         415  

 nov                         516  

 dic                      1.054  

Total TOMATE CHONTO                       4.013  

TOMATE DE ARBOL jun                      1.635  

 jul                         260  

 ago                         895  

 sep                         970  
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 oct                         570  

 nov                         892  

 dic                      1.453  

Total TOMATE DE ARBOL                       6.675  

TOMATE MILANO * 1 KG jun                         125  

 ago                          90  

 sep                         120  

 oct                          50  

 nov                         160  

 dic                         300  

Total TOMATE MILANO * 1 
KG 

                         845  

YUCA jun                      2.270  

 jul                      2.260  

 ago                      2.050  

 sep                      2.810  

 oct                         610  

 nov                         715  

 dic                      1.308  

Total YUCA                     12.023  

ZANAHORIA jun                      1.445  

 jul                      1.316  

 ago                      1.325  

 sep                      1.357  

 oct                         883  

 nov                      1.118  

 dic                      2.192  

Total ZANAHORIA                       9.636  

Total general                   281.963  

 

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR 

 
 Se requiere que el tiempo máximo de la entrega de los productos sea de 24 horas. 

 
 El producto debe venir en condiciones de refrigeración necesaria para la conservación 

del mismo. 
 

 El producto debe ser entregado en canastilla y cumplir con el rotulado solicitado en las 
fichas técnicas al igual que la vida útil. 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien) 

 
Programa de buenas prácticas de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y 
comercialización de vegetales como frutas y hortalizas elaboradas de la Agencia Logística, 
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los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y sus entes de control nacional y 
regionales, Resolución 14712 DE 1984, NTC 5422-2007, NTC 5522-2007, Resolución 2155 
de 2012, Resolución 2674 de 2013 y Decreto No 931 de 2018.   

 
2.4. PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de 
selección corresponde a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  M/CTE 
($ 698.665.440,00), IVA CONFORME AL ESTATUTO TRIBUTARIO. 
 
TIPO DE ADJUDICACIÓN: Se recomienda que el proceso a seguir se adjudique TOTAL, 
atendiendo a la necesidad de la entidad descrita en el presente documento.   

 
Los bienes SE ADJUDICARÁN POR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, hasta 
satisfacer la necesidad. 
 
NOTA: Será adjudicado por el presupuesto total asignado, sin embargo, en la plataforma del 
SECOP II, se establecerá un listado de valores unitarios, los cuales se irán ejecutando 
de conformidad con la necesidad a través del supervisor del contrato. 
 
2.5 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Se está a la espera de la 
adición por el valor total del presupuesto, y se realiza publicación del proceso sin Disponibilidad 
Presupuestal, esto en concordancia con el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1150 de 2007. 
 
2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN: El bien y/o servicio, objeto del presente estudio deberá 

entregase el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA QUE SE AGOTE EL 
PRESUPUESTO DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO A PARTIR DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION 
DEL CONTRATO. 

 
2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del objeto a contratar se llevará a cabo en: 

 
FRUTAS Y VERDURAS-LOTE 1 BOLIVAR 

Ítem Unidad o Batallón Dirección Ubicación 

1 
Batallón de Fuerzas 

Especiales de Infantería de 
Marina “BFEIM” 

Manzanillo del Mar, VIA el 
bosque  

Cartagena 

2 
Batallón de Infantería de 

Marina N°13 
Malagana vía Mahates Malagana-Bolívar 

3 
Batallón de Infantería de 

Marina N°12 
Bocagrande Av. San 

Martin 
Cartagena 

4 
Escuela Naval Almirante 

Padilla 
Barrio Bosque Isla 

manzanillo 
Cartagena 

5 
Compañía de Seguridad 

BN1 
Bocagrande Av. San 

Martin 
Cartagena 

 

6 Estación de vigilancia Bocagrande Av. San Cartagena 
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EVIPE Martin  

7 
Estación Naval Tierra 

bomba 
Bocagrande Av. San 

Martin 
Cartagena 

 

8 
Fuerza Naval del Caribe 

( unidades a flote- Buques) 
Bocagrande Av. San 

Martin 
Cartagena 

 

9 
Batallón Policía Naval 

Militar 11 (apoyo a San 
Andrés) 

Bocagrande Av. San 
Martin 

Cartagena 

10 Demás unidades que indique el contratante dentro de su jurisdicción 

 
FRUTAS Y VERDURAS-LOTE 2 SUCRE 

DESTINOS Unidad o Batallón Dirección CIUDAD/DEPARTAMENT
O/PAIS 

1 Batallón de 
Comando Y Apoyo 

De IM N°01 

Vía corozal Sincelejo 
kilómetro 1, Corozal, 

Sucre 

Corozal-sucre-Colombia 

2 Batallón de 
Comando Y Apoyo 

De IM N°06 

Km 1 vía Santa Cruz de 
Lorica, Coveñas, 

Santiago de Tolú, Sucre 

Coveñas - sucre -Colombia 

3 Batallón Fluvial de 
Infantería de Marina 

No. 17 

MAGANGUE VIA YATI 
BOLIVAR 

Yatí – Bolívar- Colombia 

4 Demás unidades que indique el contratante dentro de su jurisdicción 

 
2.8. FORMA DE PAGO: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el contrato 
mediante Pagos parciales dentro de los TREINTA (30) DÍAS, de acuerdo a las entregas que 
se certificarán mediante las actas de recibido a satisfacción por parte de los supervisores de 
la ALFM, en donde conste las cantidades entregadas, condiciones en las que se hace la 
entrega, la fecha en que se entrega y el valor de los bienes recibidos, junto con los trámites 
administrativos a que haya lugar, como lo son: 
 

1. Migo de ingreso SAP. 
2. Acta de recibo a entera satisfacción del objeto contractual, firmada por el supervisor y 

el CONTRATISTA Y/O DELEGADO, donde constará la conformidad con las 
condiciones en las que se recibe el objeto contractual, la fecha en la que se recibe y el 
valor del objeto contractual. 

3. Planilla (en estado pagado) de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y Aportes Parafiscales y certificación expedida 
por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, según corresponda 
donde certifique estar a paz y salvo por el pago a los aportes antes mencionados, al 
igual que con las obligaciones laborales. 

4. Trámite de pago firmado por el supervisor del contrato. 
5. Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario. 
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6. Facturación electrónica debidamente registrada mediante correo electrónico a 
siifnacion.facturalectronica@minhacienda.gov.co y conforme al proceso establecido en 
la CIRCULAR EXTERNA Facturación electrónica debidamente registrada mediante 
correo electrónico a siifnacion.facturalectronica@minhacienda.gov.co y conforme al 
proceso establecido en la CIRCULAR EXTERNA 042 de 2023 de SISTEMA 
INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION. 

7. La Factura debidamente cargada en la plataforma SECOPII 
 
Nota 1: Para los pagos, el contratista debe presentar factura comercial, de conformidad con 
el artículo 617 del Estatuto Tributario, así: 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 
b. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios.  
d. Numero consecutivo de factura de venta. 
e. Fecha de expedición de la factura. 
f. Descripción genérica o específica de los bienes y servicios objeto del contrato.  
g. Valor total de la operación. 
h. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i. Número de Resolución DIAN, Fecha y Rango de facturación. 
j. Indicar la calidad de retenedor sobre el impuesto sobre las ventas. 

 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), 
deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de 
técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de 
facturación por computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales 
medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa. El sistema de facturación 
deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios 
necesarios para su verificación y auditoría. 
 
Para las empresas obligadas a expedir facturas electrónicas de ventas, estas deben incluir 
adicionalmente de los puntos señalados en el artículo 617 del estatuto tributario la siguiente 
información así: 
 
- Resolución de Facturación electrónica  
- Código CUFE (Resolución 000030 de 2019) 
 
Nota 2: RETENCIONES, DEDUCCIONES Y/O DESCUENTOS: la agencia Logística de Las 
Fuerzas Militares Regional Caribe, efectuará, sobre cada factura las retenciones en la 
Fuente, retención de IVA, retención de ICA, Estampilla Pro-universidad Hospitales y demás 
descuentos que por ley este autorizado la entidad a realizar de acuerdo régimen tributario 
del contratista y/o lugar donde se preste el servicio. 
 
Nota 3: Que el contratista realice el cargue de la factura verificada previamente por el 
supervisor, en la plataforma SECOP II, con el objetivo de verificar que sea la misma que se 
constituye en una cuenta por pagar. 

mailto:siifnacion.facturalectronica@minhacienda.gov.co
mailto:siifnacion.facturalectronica@minhacienda.gov.co
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Nota 4: La facturación tramitada ante los supervisores debe ser reagrupada de acuerdo a 
las características del producto teniendo en cuenta el Catalogo de Clasificación 
Presupuestal del producto. 
 
Nota 5: La AGENCIA LOGÍSTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al 
contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que 
sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 
del estatuto tributario. 
Nota 6: Los precios unitarios que sean ofertados deberán ser aproximadamente al entero ya 
que de acuerdo a la circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de noviembre de 2015 no 
se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016. 
 
Nota 7: Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la 
responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica 
de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como 
también las notas débito y/o notas crédito, para lo cual deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

1. Elaborar la Factura electrónica mediante su operador Tecnológico autorizado. 
 
2. Diligencia en la sección de la factura DATOS DEL EMISOR, en el campo “correo” la 
dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la 
validación del correo. 
 
3.  Por regla general, cuando se emita la factura el proveedor o contratista deberá 
registrar en las notas u observaciones la identificación presupuestal de la entidad 
adquiriente, los datos del contrato o caja menor y el correo del aprobador de la 
siguiente manera: 
 
15-20-00-004; Contrato; PedroPerez@cremil.gov.co 
 
Ejemplo:  
15-20-00-004;005-0XX-2024; vanessa.ovalle@agencialogistica.gov.co#$ 
 
4. Registrar en la sección de la factura DATOS DEL ADQUIRIENTE, en el campo 
“correo”, el buzón electrónico dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con el fin de que una vez generada la factura electrónica a través del medio 
seleccionado, este la envié automáticamente. 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 
 
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico- Documentos ZIP (PDF, 
XML).  
 
6. En el evento que la factura haya sido rechazada porque en las notas u 
observaciones no se hicieron los registros correctamente, pero la factura está bien, 

mailto:vanessa.ovalle@agencialogistica.gov.co#$
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deben reenviarla al correo “siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co” desde 
un correo empresarial o personal registrando en el asunto lo siguiente sin espacios al 
final: 
 
Identificación de la entidad; Contrato; correo@entida.gov.co 
 
15-20-00-004; 005-0XX-2024; vanessa.ovalle@agencialogistica.gov.co#$ 

 
NOTA 1: La AGENCIA LOGÍSTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al 
contratista, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que 
sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 
del estatuto tributario. 
 
NOTA 2: Los precios unitarios que sean ofertados deberán ser aproximadamente al entero 
ya que de acuerdo al circular número 027 ALDG-ALDFN-260 del 23 de noviembre de 2015 
no se podrá tramitar facturación con centavos a partir de enero de 2016. 
 
2.9. TIPO DE CONTRATO:   El contrato que llegare a suscribirse será de suministro de 
bienes y servicios como lo define el código de comercio, así: 

 
“ARTÍCULO 968. <CONTRATO DE SUMINISTRO DEFINICIÓN>. El suministro es el 
contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en 
favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o 
servicios.” 
 
2.10. ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con lo establecido en la Resolución 
No.0663 de 10 de junio de 2019, mediante la cual se nombra al Director de la Agencia 
Logística de Las Fuerzas Militares Regional Caribe CN (R) ATALIBAR HERNANDEZ 
MURILLO y en concordancia con la Resolución No. 1009 del 30 de noviembre de 2021, 
mediante la cual se adopta el manual de contratación de la Entidad. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

    
El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está 
conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia y en especial 
por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015 normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, 
Estatuto Tributario y las demás normas y especificación técnica concordantes con la materia 
objeto del contrato, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de 
selección. Las normas y especificación técnica actualmente vigentes que resulten 
pertinentes de acuerdo con la Ley colombiana, se presumen conocidas por todos los 
proponentes. 

 
3.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
mailto:correo@entida.gov.co
mailto:vanessa.ovalle@agencialogistica.gov.co#$
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Dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la contratación estatal, 
la Agencia Logística adelantará un proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 
2007 y ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. 

 
3.2 CONVOCATÓRIA LIMITADA A MIPYMES 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes del Decreto 1082 
del 26 de mayo 2015, la entidad estatal, debe limitar a las MIPYME nacionales con mínimo 
un (01) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
• El valor del proceso de contratación es menor a US$ 125.000 liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada año el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
• La entidad estatal ha recibido solicitudes de por lo menos dos (02) MIPYME nacionales 
para limitar la convocatoria a MIPYME colombianas. 
 
• La entidad estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (01) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de la apertura del proceso de contratación. 
 
Para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, la entidad seguirá los criterios 
establecidos en el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 el cual modifica el artículo 2° de la Ley 
590 de 2000, con el fin de poder acceder a los beneficios o condiciones preferenciales de 
cada una de ellas. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 905 de 2004, los parámetros 
para establecer las medianas, pequeñas y microempresas serán los siguientes: 
 
• Mediana empresa: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, o Activos totales por 
valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) SMMLV. 
• Pequeña empresa: Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores, o Activos totales entre 
quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) SMMLV. 
• Microempresa: Planta de personal no superior a los 10 trabajadores, o Activos totales 
excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) SMMLV. 
 
Las MIPYME colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por 
la ley de la siguiente manera: 
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, 
adjuntando copia del registro mercantil. 
  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de 
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existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad 
competente para expedir dicha certificación. 
 
En todo caso, las MIPYME también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Oferentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
Para efectos de la limitación a MIPYME, los oferentes aportarán la copia del Registro 
Mercantil, del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de 
Oferentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo 
treinta (30) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de 
Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada. 
 
3.3 LEY 816 DE 2003: POR MEDIO DE LA CUAL SE APOYA LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL.  
 (ESTE NUMERAL NO APLICA CUANDO ES MÍNIMA CUANTÍA, NI SUBASTA) 
 

Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la 
protección a la industria nacional será el siguiente: efectuada la calificación económica y la 
técnica, en caso de existir ésta última, al puntaje obtenido por cada proponente se le 
adicionará el 20% del mismo puntaje para proponentes de bienes y servicios de origen 
100% nacional y proponentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten reciprocidad, y 
5% para proponentes de bienes y servicios extranjeros acreditados (con componente 
nacional), constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad 
de las propuestas. 
 
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON BASE EN EL ANÁLISIS ECONÓMICO   

DEL SECTOR 
 
Análisis del Sector Económico: 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto N°1082 de 2015, el cual exige 
que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis para 
conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 
Colombia Compra Eficiente, se realiza el análisis del sector de acuerdo al documento 
adjunto al presente estudio y documentos previos. 
 
SECTOR AL QUE PERTENECE: SECTOR PRIMARIO 
 
a) SECTOR PRIMARIO: Abarca las actividades relacionadas con la explotación de los 
recursos naturales, tales como la agricultura, la caza, la pesca y la silvicultura. Las 
actividades de este sector generalmente no llevan procesos de transformación; es decir, 
los productos se venden tal como se extraen de la tierra y son considerados materias 
primas. 
 
Las materias primas pueden ser empleadas para el consumo directo o usadas por otros 
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sectores económicos para la producción de bienes y servicios. 
 
PRODUCTOS: FRUTAS Y VERDURAS 

 

 
 
Las frutas y verduras se consideran partes comestibles de las plantas (por ejemplo, 
estructuras portadoras de semillas, flores, brotes, hojas, tallos, brotes y raíces), ya sean 
cultivadas o cosechadas en forma silvestre, en estado crudo o en forma mínimamente 
elaborada. 
 
Las frutas y verduras mínimamente procesadas son aquellas que han sido sometidas a 
procedimientos como lavado, clasificación, recorte, pelado, corte o picado que no afectan su 
calidad de frescura. Los alimentos mínimamente procesados conservan la mayoría de sus 
propiedades físicas, químicas, sensoriales y nutricionales inherentes. Muchos alimentos 
mínimamente procesados son tan nutritivos como los alimentos en su forma no procesada. 
Entre los ejemplos se incluyen las frutas en rodajas, las frutas en bolsas, las ensaladas de 
verduras y las frutas y verduras congeladas y secas. 
 
Las frutas y verduras son alimentos que aportan múltiples beneficios a nuestro 
organismo, ya que poseen vitaminas y minerales esenciales para mantenerse saludables. 
 
Dentro de sus beneficios podemos mencionar: 
 
Por su contenido de fibra, favorecen un adecuado tránsito intestinal, además de ayudar a 
mantener niveles de glicemia más estables. 
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Poseen un importante rol antioxidante, debido principalmente a su aporte de vitaminas y 
minerales, las que también nos permiten tener una piel saludable. 
 
El contenido de fotoquímicos, presente en verduras y frutas rojas mejoran la salud del 
corazón y disminuyen el riesgo de cáncer. 
 
Nos ayudan a reducir el colesterol, la presión arterial y prevenir la diabetes. 
 
Debido a lo anterior y muchas razones más, se recomienda comer frutas y verduras, 
todos los días. 
 
Finalmente es importante mencionar que ni frutas ni verduras tendrán sellos negros, ya 
que son naturales y no tienen la adición de grasas saturadas, sodio, ni azúcares. 1 
 
GENERALIDADES 
 
La agricultura juega un papel muy importante en el desarrollo económico del país, pues es 
la principal fuente de ingresos del área rural, hace un aporte significativo al avance 
económico, la mitigación de la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de 
Colombia. 
 
En el mercado interno se encuentran una variedad ilimitada de leguminosas, granos, frutas, 
vegetales, tubérculos, plantas ornamentales y aromáticas. 
 
Las personas dedicadas a la agricultura están organizadas en la Sociedad de Agricultores 
de Colombia. Esta entidad se encarga de promover el desarrollo agropecuario, defender los 
intereses de los productores, cooperar con el gobierno nacional para la formulación de 
políticas agropecuarias y de desarrollo rural sostenible y vigilar la adecuada conservación 
del medio ambiente. 
 
Fresco vs procesado 
 
A diferencia de la mayoría de las demás categorías de alimentos, las frutas se comen 
normalmente crudas (no cocidas): ya seas enteras (bayas) o después de pelarlas (naranjas, 
plátanos, papayas y mangostas). Muchos tipos de verduras también se comen a menudo 
crudas, como las ensaladas. Algunas (como las judías o frijoles verdes) deben cocinarse 
antes de comerlas. 
 
Muchos tipos de frutas y verduras se procesan para extender su vida útil, su disponibilidad 
durante todo el año o para aumentar su valor. El procesamiento mínimo conserva las 
propiedades inherentes del producto. El procesamiento completo, por otra parte, puede 
incluir el jugo, la fermentación, el encurtido o el enlatado en salmuera, jugos o jarabes. 
 

                                                 
1
 https://www.doctorgrekin.cl/tabla-nutricional-frutas-verduras/ 

http://www.doctorgrekin.cl/tabla-nutricional-frutas-verduras/
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Productores en pequeña escala. Los pequeños productores de todo el mundo cultivan 
frutas y verduras, ya sea para su propio uso o para la venta. Los productores en pequeña 
escala satisfacen las necesidades de frutas y verduras de los mercados masivos de la 
mayoría de los países en desarrollo. Cada uno de esos agricultores produce volúmenes 
relativamente bajos, lo que plantea problemas de fiabilidad y calidad. No obstante, hay 
claras oportunidades de mejora en estas áreas. 
 
Tecnologías. La tecnología y la innovación son necesarias en todas las etapas de la 
cadena de suministro de frutas y verduras, desde la producción hasta el consumo, para 
mejorar tanto la calidad como la producción. Las mejoras pueden abarcar desde tecnologías 
y prácticas sencillas a nivel de la granja hasta innovaciones digitales más sofisticadas que 
ayuden a garantizar la seguridad y la calidad de los productos frescos a medida que 
avanzan en la cadena de suministro. Los enfoques innovadores, como las alianzas entre el 
sector público y el privado, pueden ayudar a generar crecimiento y desarrollo en el sector. 
 
Ingresos y empleo. Las frutas y verduras suelen valer más por kilo que otros tipos de 
alimentos (los productos animales son una excepción). Sin embargo, también pueden 
requerir más mano de obra que muchos otros tipos de alimentos. Esto ofrece oportunidades 
para que los actores de toda la cadena generen empleo e ingresos. 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 

    
Aumentaron los precios de las frutas y los tubérculos. 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por medio del Sistema de 
Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (SIPSA) comunicó que 
durante la semana del 6 al 12 de julio de 2024 se incrementaron las cotizaciones de las 
frutas y los tubérculos, mientras que se redujeron las de las verduras. 
 
En el caso de las frutas frescas, aumentaran los precios del aguacate papelillo, la pera y la 
manzana royal gala importadas, el mango Tommy, las uvas Isabela y red globe nacional, el 
banano criollo y la guanábana. En el caso del aguacate papelillo hubo una menor 
producción en Meta, Quindío, Risaralda, Tolima y Huila y en el de la pera importada llegó 
una menor cantidad desde Chile, lo que ocasionó el alza de las cotizaciones esta semana. 
 
También se incrementaron las cotizaciones mayoristas de los tubérculos, especialmente de 
las papas únicas y pardas pastusas y el plátano hartón verde. El precio mayorista de la papa 
única subió como consecuencia de la presencia de lluvias que dificultaron las recolecciones 
en Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Nariño. Llegó menos cantidad de 
plátano hartón verde desde Córdoba, Arauca, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca y eso 
hizo que su cotización aumentara esta semana. 
 
En contraste, en el grupo de las verduras descendieron los precios del tomate chonto, el 
pepino cohombro, las cebollas cabezonas blanca y roja y la coliflor. Hubo una buena 
producción de tomate chonto en Boyacá, Quindío, Valle del Cauca y Norte de Santander, lo 
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que hizo que las cotizaciones cayeran esta semana. Igual comportamiento se dio en el caso 
del pepino cohombro, pues llegó más cantidad desde Santander, Antioquia y Risaralda. 
 
INDICADOR DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
 
Mayor abastecimiento de alimentos 
 
El abastecimiento en los mercados mayoristas donde el SIPSA en el Componente de 
Abastecimiento tomó información para las semanas del 27 de junio al 3 de julio y del 4 al 10 
de julio de 2024 registró un ascenso del 14,35%. 
 
El comportamiento del acopio diario de alimentos para las últimas dos semanas se observa 
en la siguiente gráfica, en donde esta última semana aumentó el abastecimiento, 
especialmente el lunes 8 de julio, ya que el lunes 1 de julio fue festivo. 

 

 
 
De esta manera, el abastecimiento de las frutas creció un 20,15%, la categoría de otros 
grupos aumentó un 17,61%, los tubérculos, raíces y plátanos mejoraron un 13,49% y las 
verduras y hortalizas incrementaron su oferta en un 8,33%.   
 
Entre los mercados mayoristas que registraron un incremento en su oferta de alimentos se 
encuentran Surabastos, en Neiva, donde los inventarios de alimentos crecieron un 56,00% 
por la categoría de otros grupos que mejoró un 96,89%, ante los mayores volúmenes de 
azúcar y harinas. Los mercados de Valledupar aumentaron su acopio en un 35,89% por las 
frutas que ascendieron en un 132,00%, ante el mayor ingreso de bananos criollo y Urabá. 
 
Respecto a Mercar, en Armenia, el abastecimiento aumentó un 27,12%, debido a la 
categoría de otros grupos que incrementó su ingreso en un 80,29%, ante la mayor entrada 
de maíz amarillo, arroz, carne de pollo y de res, panela y cervezas. En los mercados de La 
41 y Mercasa, en Pereira, el acopio creció un 26,39% por la categoría de otros grupos que 
crecieron un 67,96%, como consecuencia de la mayor entrada de maíces amarillo y blanco, 
harinas, azúcar y panela. 
 
Frente al Complejo de Servicios del Sur, en Tunja, el acopio mejoró un 22,82% por los 
tubérculos, raíces y plátanos que crecieron un 56,89% por productos como las papas 
superior, rubí y Betina, la yuca y el plátano hartón verde. En el Mercado del Sur en Montería 
aumentó un 20,06%, por la categoría de otros grupos que creció un 132,69% por el azúcar. 
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Los mercados de Cali incrementaron su abastecimiento en un 19,93%, por los tubérculos, 
raíces y plátanos que aumentaron un 41,94%, influenciado por alimentos como las papas 
capira, superior y única. Finalmente, en el Centro Galerías de Manizales creció el acopio de 
alimentos en un 19,76%, por los tubérculos, raíces y plátanos que registraron un alza del 
47,73%, por el mayor ingreso de papas pardas pastusas y únicas y plátano hartón verde. 
 
Ahora bien, la participación de los diferentes grupos en el total del abastecimiento para la 
semana comprendida del 4 al 10 de julio fue la siguiente: las verduras y hortalizas 
concentraron el 28,08%, los tubérculos, raíces y plátanos participaron con el 26,72%, las 
frutas representaron el 24,83% y los otros grupos el 20,36%. 
 
Revisando el acopio entre la semana 20 a 27 de los últimos tres años, el abastecimiento del 
presente año de la vigesimoséptima semana del año estuvo por encima en un 5,03% con 
respecto a la misma semana de 2023 y un 9,36% con respecto al 2022. 
 

 
 

 
 
VERDURAS Y HORTALIZAS 
 
Disminuyeron las cotizaciones del tomate chonto. 
 
Durante esta semana descendieron los precios del tomate chonto en veintiséis de los 
veintinueve mercados en los que se transó. Esta tendencia se dio a causa del mayor 
rendimiento productivo en Tinjacá, Tibasosa, Soatá, Tipacoque, Sutamarchán, Sáchica, 
Santa Sofía, Villa de Leyva (Boyacá), Tuluá, Alcalá, Pradera, Restrepo, El Cerrito, El Dovio, 
Palmira (Valle del Cauca), Santa Bárbara, El Peñol, Abejorral (Antioquia), Fusagasugá, 
Fómeque, Ubaque, Quetame, Cáqueza, Guayabetal (Cundinamarca), Ocaña, Pamplonita 
(Norte de Santander), Girón, Málaga (Santander), Neira, Chinchiná (Caldas), Algeciras, 
Suaza, Colombia (Huila) y Armenia (Quindío). Por ejemplo, en Tunja e Ibagué, el kilo se 
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transó a $1.458 y a $2.249, respectivamente, lo que representó una caída en promedio de 
31%. 
 
También bajaron las cotizaciones del pepino cohombro, las cebollas cabezonas blanca y 
roja, el repollo blanco y la coliflor. En el caso del pepino cohombro se presentó una 
tendencia a la baja en treinta de los treinta y nueve mercados en las que se vendió esta 
semana. Esto obedeció a una mayor disponibilidad de la hortaliza por la salida de cosechas 
en Ábrego, El Zulia, Ocaña (Norte de Santander), Dabeiba, El Santuario, Salgar (Antioquia), 
Confines, Páramo, Girón, Piedecuesta (Santander), Pitalito, Algeciras (Huila), Fusagasugá 
(Cundinamarca), El Dovio, Cartago (Valle del Cauca), Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, 
Calarcá, Armenia (Quindío) y Cajamarca (Tolima). 
 
En cuanto a la cebolla cabezona blanca, el descenso en el precio se dio en veinticinco de 
los veintinueve mercados en los que se ofreció. Esto se dio como VERDURAS Y 
HORTALIZAS resultado del mayor acopio en Cabrera, Fusagasugá, Facatativá, Mosquera, 
Madrid (Cundinamarca), Sogamoso, Sáchica, Samacá, Duitama, Tunja (Boyacá), Marinilla y 
El Santuario (Antioquia). De la misma forma, cayeron las cotizaciones del repollo blanco en 
diecinueve de los treinta y dos mercados donde se ofreció. Se presentó el inicio de las 
cosechas en La Unión, San Vicente Ferrer, El Santuario, Marinilla, El Carmen de Viboral 
(Antioquia), Pradera, El Dovio (Valle del Cauca), Imués, Córdoba y Pasto (Nariño). 
 
En contraste, subieron los precios del pimentón, la zanahoria y la remolacha. En el caso del 
pimentón, por ejemplo, el alza en sus cotizaciones se registró en veintinueve de los cuarenta 
y dos mercados donde se cotizó. La menor producción en Santa Bárbara, Zapatoca 
(Santander), Cáchira (Norte de Santander), Pereira (Risaralda), El Dovio (Valle del Cauca), 
Marinilla, El Peñol (Antioquia), Ocaña (Norte de Santander) y Pitalito (Huila) hizo que se 
presentara esta tendencia. 
 
Por último, aumentó la cotización mayorista de la zanahoria por la reducción de la oferta 
oriunda de San Pedro de los Milagros, Marinilla (Antioquia), Facatativá, Mosquera, Madrid, 
Choachí, Chía, Chocontá (Cundinamarca), Ipiales, Pupiales, Túquerres, Pasto (Nariño), 
Samacá, Cómbita, Sogamoso, Ventaquemada, Tibasosa, Ramiriquí y Tunja (Boyacá). Este 
comportamiento se registró en veintidós de los treintaiún mercados donde se negoció. 
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INDICE DE PRECIOS 
 
Mercados mayoristas. Precios de venta de verduras y hortalizas 2024 (6 al 12 de 
julio) 
 
PRECIOS DE REFERENCIA PLAZAS DE MERCADO. 
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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FRUTAS FRESCAS. 
 
Menor producción de aguacate papelillo. 
 
A lo largo de la presente semana se incrementaron los precios del aguacate papelillo en 
veinticuatro de los treinta y dos mercados donde se vendió. Según los comerciantes, este 
comportamiento estuvo asociado a la menor producción en Lejanías, Mesetas, El Castillo, El 
Dorado (Meta), Armenia (Quindío), Pereira (Risaralda), Ibagué, Mariquita, Rovira, Fresno 
(Tolima) y Suaza (Huila). En Medellín (CMA) y Manizales, por ejemplo, el alza superó el 
10%, ofreciéndose el kilo a $5.367 y a $4.333, respectivamente. 
 
De la misma forma, aumentaron las cotizaciones de la pera y la manzana royal gala 
importadas, el mango Tommy, las uvas Isabela y red globe nacional, el banano criollo y la 
guanábana. En el caso de la pera importada, por ejemplo, el alza se registró en veintiún de 
los veintiocho mercados donde se ofreció. Lo anterior obedeció a que llegó una menor 
cantidad desde Chile. 
 
Igualmente, se registró un alza de la cotización del mango Tommy, esta vez en veinte de los 
treinta mercados donde se negoció esta semana. Los comerciantes afirmaron que se dio 
una reducción en la oferta procedente de Espinal (Tolima), Anolaima, Anapoima y La Mesa 
(Cundinamarca), ante la finalización de ciclos de cosecha. 
 
Asimismo, subieron los precios de la uva Isabela como consecuencia de la reducción en el 
abastecimiento de producto de primera calidad oriundo de La Unión, Toro y Ginebra (Valle 
del Cauca). El incremento se registró en diecinueve de los veintiséis mercados donde se 
comercializó. 
 
También se incrementaron los precios del banano criollo, como consecuencia de la menor 
recolección en Zona Bananera (Magdalena), Lourdes (Norte de Santander), Lebrija 
(Santander), Moniquirá, Buenavista, Briceño, Muzo y Pauna (Boyacá). El alza se presentó 
en veinticuatro de los treinta y seis mercados en los que se vendió esta semana. 
 
En cambio, cayeron los precios del melón Cantalup, el tomate de árbol, el lulo, la papaya 
Maradol y la patilla. En el caso del melón Cantalup, por ejemplo, el descenso se registró en 
dieciocho de los veintitrés mercados en los que se negoció esta semana. El anterior 
comportamiento se dio por el inicio de las cosechas en Garzón, Gigante, Neiva (Huila), La 
Unión (Valle del Cauca), Málaga, Cerrito y Cimitarra (Santander). 
 
En el caso del tomate de árbol, por su parte, la reducción de la cotización estuvo motivada 
por el ingreso de una mayor cantidad de producto desde Marinilla, Peñol, San Vicente 
Ferrer, El Santuario, Santa Rosa de Osos (Antioquia), Guática (Risaralda), Puente Nacional 
(Santander), Saboyá, Buenavista y Briceño (Boyacá). La caída se presentó en veintisiete de 
los cuarenta y cuatro mercados en los que se comercializó en forma mayorista. 
 
Por último, descendió el precio del lulo en veintiún de los treinta y seis mercados donde se 
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ofreció. Hubo una mayor producción en Pitalito (Huila), Urrao, Sonsón (Antioquia), La Unión 
(Valle del Cauca) y Filandia (Quindío). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercados mayoristas. Precios de venta de frutas frescas 2024 (6 al 12 de julio) 
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TUBÉRCULOS, RAÍCES Y PLÁTANOS 
 

Cayó la oferta de papa criolla. 
 
El comportamiento de los precios de la papa criolla limpia para esta semana tuvo una 
tendencia al alza en veinte de los cuarenta y dos mercados en los que se tomó información. 
Esto se debió a que lluvias afectaron la calidad del producto y a la finalización de los ciclos 
productivos en Subachoque (Cundinamarca), La Unión, Sonsón (Antioquia), Sogamoso, 
Tunja (Boyacá), Ipiales y Túquerres (Nariño). En Granabastos (Barranquilla) y en 
Cenabastos (Cúcuta) el aumento en el precio fue de 18% en promedio, transándose el kilo a 
$5.649 y a $4.063, respectivamente. 
 
También se incrementaron las cotizaciones de los plátanos hartón verde y guineo y la papa 
parda pastusa. En el caso del plátano hartón verde, por su parte, el alza se debió a la 
reducción de la producción y a la dificultad en la recolección por las lluvias presentadas en 
Puerto López (Meta), Palestina, Chinchiná (Caldas), Armenia, Calarcá, Circasia, Montenegro 
(Quindío), Andes, Jardín, San Juan de Urabá (Antioquia), Quinchía (Risaralda), Arauca, 
Saravena (Arauca) y Tauramena (Casanare). Esta situación se presentó en veintiún de los 
treinta y seis mercados donde se vendió. 
 
Por su parte, la cotización de la papa parda pastusa en ocho de los catorce mercados en los 
que se comercializó TUBÉRCULOS, RAÍCES Y PLÁTANOS esta semana. Los comerciantes 
afirmaron que esto fue debido a la reducción en la oferta del tubérculo de primera calidad, 
por la disminución de la recolección en Chitagá (Norte de Santander), Villa de San Diego de 
Ubaté (Cundinamarca), Guaca, Cerrito (Santander) y Pasto (Nariño). En Bucaramanga y 
Armenia (Mercar), por ejemplo, el alza superó el 10%, ofreciéndose el kilo a $4.148 y a 
$3.617, respectivamente. 
 
Por el contrario, la yuca criolla y la papa nevada reportaron caídas en las cotizaciones. En el 
caso de la yuca criolla, por su parte, el precio descendió en diez de los quince mercados en 
los que se vendió. Lo anterior se dio a causa del aumento en la oferta por la mayor 
producción en Mutatá (Antioquia), Canalete y Montería (Córdoba). 
 
Finalmente, los precios mayoristas de la papa nevada cayeron y los comerciantes 
mayoristas afirmaron que hubo una mayor presencia del producto de primera calidad 
oriundo de las zonas de producción establecidas en El Santuario, Marinilla, San Vicente 
Ferrer y El Carmen de Viboral (Antioquia). Lo anterior se registró en los siete mercados en 
donde se tomó información. 
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Mercados mayoristas. Precios de venta de tubérculos, raíces y plátanos 2024 (6 al 12 de 
julio) 
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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO: 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto N°1082 de 2015, el cual exige 
que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis para 
conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices por 
Colombia Compra Eficiente, se realiza el análisis del sector de acuerdo al documento 
adjunto al presente estudio y documentos previos. 
 
Económico: Se empleó la modalidad de solicitud de cotizaciones, comunicándoles a las 
empresas la información básica del contrato a suscribir; cuyo objeto “SUMINISTRO DE 
FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES 
MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES 
ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, LOTE 1 BOLIVAR – 
LOTE 2 SUCRE”, a fin de proyectar el valor de presupuesto. 
 
Técnico: En las solicitudes de cotizaciones se les informó a las Empresas cotizantes las 
especificaciones técnicas de los productos a adquirir a fin de que los proponentes tengan 
claro que puedan cumplir con las mismas; igualmente se verificó que los bienes del contrato 
suministro N° 005-005-2020, 005-040-2020, 005-022-2021, 005-010-2022. 005-039-2022, 
005-013-2023 y 005-014-2023 presentan las características técnicas de los bienes a 
contratar en el presente proceso. 
 
Regulatorio: Los interesados deben cumplir con las normas que el transporte de alimentos, 
Ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005, Resolución del 
ministerio de salud 12186 de 1991, Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección 
Social - regula las condiciones para el proceso de obtención, envasado y comercialización 
de agua potable tratada, Decreto 2851 de 2013, Ley 1503 de 2011, Resolución 1565 de 
2014, Ley 1310 de 2016, Resolución 1231 de 2016 y demás reglamentaciones vigentes, 
además se aclara que si existe algún cambio, modificación o adición en las normas el 
proponente debe ajustarse a estos a fin de cumplir con lo dispuesto y brindar calidad en los 
bienes. 
 
4.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Verificada la base de datos SIREM, en la página web de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y del RUES se obtuvo el nombre de empresas diversas legalmente constituidas 
en Colombia, filtradas por Actividad Económica relacionada con el objeto de contratación 
(de acuerdo con el CIIU Rev. 4. A.C.) en los Departamentos de la Región Caribe. 
 
También se realizó por búsqueda geográfica sitios o expendios de frutas y verduras. 
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Lo que nos señala que, si existen entidades cercanas y en la zona a la zona de ejecución, 
que podrían ofertar. 

 
EMPRESAS QUE PARTICIPAN 
 
LOTE 1 BEBIDAS BOLÍVAR 

 

 L.H.M 

 VEROFRUITS 

 COMERCIALIZADORA CACHIRA 

 DISTRIBUIDORA CAMFRUT 

 TUBOCOL 

 PRECIOS HISTORICOS ULTIMO CONTRATO 

 SIPSA 
 

LOTE 1 
La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó teniendo en cuenta 
el análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el respectivo 
proceso de contratación, como a continuación se indica: 

 
ITEM FIRMA VALOR DE COTIZACION 

1 L.H.M VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

2 VEROFRUITS VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

3 COMERCIALIZADORA CACHIRA VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

4 DISTRIBUIDORA CAMFRUT VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

5 TUBOCOL VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

6 PRECIOS HISTORICOS VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

7 SIPSA VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

 



PROCESO 

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

 
TITULO CÓDIGO:  CT-FO-21   

 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

VERSIÓN No.  01 Página 1 de 1 

FECHA: 20 12 2023 

 

62 

 

Nota: se optó por el valor promedio $ 361.078 de acuerdo a lo explicado en el estudio de 
mercado. 
 
LOTE 2 BEBIDAS SUCRE 
 

 JAVIER OSVALDO 

 INVERSIONES SUMINISTROS Y CATERING R Y G SAS 

 PRECIOS HISTORICOS ULTIMO CONTRATO 

 SIPSA 

 
LOTE 2 

La determinación de los aspectos relacionados con el precio se efectuó teniendo en cuenta 
el análisis económico del sector permitiendo definir el presupuesto oficial, para el respectivo 
proceso de contratación, como a continuación se indica: 
 

ITEM FIRMA VALOR DE COTIZACION 

1 JAVIER OSVALDO VER ESTUDIO DEMERCADO ADJUNTO 

2 
INVERSIONES SUMINISTROS Y 
CATERING R Y G SASPRECIOS 
HISTORICOS 

VER ESTUDIO DEMERCADO ADJUNTO 

3 PRECIOS HISTORICOS VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

4 SIPSA VER ESTUDIO DE MERCADO ADJUNTO 

 
Nota: se optó por el valor minimo $ 182.478 de acuerdo a lo explicado en el estudio de 
mercado. 
 
Para el estudio de mercado del presente proceso de subasta inversa, a utilizar las 
cotizaciones solicitadas directamente a los proveedores por correo electrónico y a través de 
un evento en la plata forma SECOP II. 
 
A continuación, pantallazo de la plata forma SECOP II sin cotizaciones presentadas. 
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A continuación, pantallazo de solicitud de cotización a través de correo y las cotizaciones 
presentadas para ambos departamentos Sucre y Bolívar: 
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Para la determinación de presupuesto asignado y de los aspectos relacionados con el precio 
de los bienes a contratar se efectuó el análisis económico del sector mediante cotizaciones, 
teniendo en cuenta además el cronograma de muestreo de Agencia Logística de las Fuerzas 
Militares Regional Caribe. 
 
El estudio de las cotizaciones recibidas fue remitido al comité Estructurador Económico para 
su análisis y determinar el valor de los precios techo para el presente proceso. 
 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe históricamente ha venido 
contratando el servicio de “SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES ATENDIDAS POR LA REGIONAL 
CARIBE Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE 
DEFENSA, LOTE 1 BOLIVAR – LOTE 2 SUCRE” para satisfacer la necesidad definida; 
obteniendo resultados satisfactorios. Para más claridad de la OFERTA se invita a consultar 
en las páginas web del SECOP II desde el año 2017 para que se revisen los contratos de 
suministro de Frutas, Verduras Sucre y víveres en Bolívar y Sucre ejecutados por esta 
entidad, lo cual servirá de referente históricos. 
 
Las entidades estatales por su naturaleza, al no poseer la capacidad técnica y operativa 
para desarrollar o adquirir de manera autónoma las obras, bienes y servicios deben acudir a 
la figura de la contratación administrativa para adquirir y satisfacer sus necesidades. 
 
Esta situación las hace potencialmente demandantes de bienes y servicios y por 
consiguiente de obras bienes y servicios que demandan la satisfacción de necesidades de la 
sociedad y que para las autoridades administrativas obedecen al cumplimiento de objetivos 
y metas trazados en planes de desarrollo, planes de acción o planes de compras o 
adquisiciones. 
 
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Caribe analiza el estudio de la 
demanda teniendo en cuenta las contrataciones anteriores respondiendo las siguientes 
preguntas: 
 
TIPO DE CONTRATO: Dado que de acuerdo a lo contenido en el Capítulo III de la Ley 
80/93, el articulo 32 define como contratos estatales todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere ese estatuto, previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, y a que el Decreto No. 410 de 1971: 
 
Código de Comercio en su Título III define en su artículo 968 el contrato de suministro como 
aquel por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor 
de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios, 
el presente contrato se prevé como un Contrato de Suministro. 
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Teniendo en cuenta que la cantidad de producto a adquirir varía de acuerdo al parte diario, 
esta no será establecida previamente, sino mediante órdenes de suministro en el desarrollo 
del contrato. 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 

IDENTIFICAR LA(S) OFERTA(S) MÁS FAVORABLE(S) PARA LA ENTIDAD 
 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBCLASE 

TIPO DE EVALUACIÒN 
PARA OBTENER LA 

OFERTA MÁS 
FAVORABLE 

LICITACIÓN 

 PPC   

SUBASTA 
INVERSA   

SELECCIÓN 
ABREVIADA  

BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES 

 
PPC 

   SUBASTA INVERSA X MENOR PRECIO  

MENOR CUANTÍA 
 

PPC 
   DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 

LICITACIÓN 
 

PPC 
   ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

     

CONCURSOS DE 
MERITOS 

CONSULTORÍA 

CALIDAD 

  

CONCURSO ABIERTO 

  

  

  

CURSO PRECALIFICADO 
 

  

  

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

RESERVADA   

CONDICIONES 
DEL MERCADO 

 
EXCLUSIVA   

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

ARRENDAMIENTOS   

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES   

MÍNIMA CUANTÍA 
  

MENOR PRECIO 
 

 
Teniendo en cuenta que la Agencia Logística dará apertura a un proceso de Contratación de 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA, para el ofrecimiento se verificará los 
aspectos:  

 

TÉCNICO:    Evaluación Cumple / No Cumple 

JURÍDICO: Verificación Habilitado / No Habilitado 

FINANCIERO Verificar   No Habilitado / Habilitado 

ECONÓMICO:   Evaluar  Menor Precio 

 
6. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES QUE 

PUEDAN   AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 
 

En cumplimiento con lo establecido en el 2.2.1.1.1.6.3. “Evaluación del Riesgo” del Decreto 
No.1082 de 2015, se han evaluado los siguientes riesgos a los que pueden estar expuestas 
las partes en la ejecución del contrato, así: 
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ANÁLISIS DE RIESGO 
 
La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta 
que realizó Colombia Compra Eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso 
de Contratación dirigido a los participantes del sistema de compras y contratación pública. 
Sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los 
riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad 
con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.  
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS: Se incluirán únicamente como 

riesgos amparados aquellos que son propios del trámite precontractual contractual, así como 
el de las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato y los que puedan ser amparados 
mediante póliza, carta de crédito o cualquier otro mecanismo de amparo. Dentro de estos 
riesgos se pueden enunciar entre otros los siguientes: 
 

7.1. RIESGOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

Tipo de riesgo Pólizas exigibles 

Decreto 1082/2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.6. Garantía de 
los Riesgos derivados del incumplimiento de la 
oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la 
sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los 
siguientes eventos: 
1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación 
o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal 
prórroga sea inferior a tres (3) meses. 
2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado 
para la presentación de las ofertas. 
3. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte 
del adjudicatario. 
4. La falta de otorgamiento por parte del proponente 
seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Suficiencia seriedad de la oferta: La 
garantía de seriedad de la oferta debe estar 
vigente desde la presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser 
equivalente al diez por ciento (10%) del 
presupuesto oficial estimado del Proceso de 
Contratación, no podrá ser inferior a tres (3) 
meses. 
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7.2. RIESGOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL  
  

Tipo de riesgo Amparos exigibles  Cobertura 

Incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones nacidas 
del contrato 

Suficiencia de la Garantía de 
Cumplimiento del contrato, 
suficiencia del 30% del valor 
del contrato 

Una vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato y de las prórrogas a las que 
hubiere lugar y seis (6) meses más. 

Mala calidad de los bienes 
suministrados teniendo en 
cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato 

Suficiencia de la Calidad de los 
Bienes, suficiencia del 30% del 
valor del contrato 

Una vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato y de la prorrogas a las que 
hubiere lugar y seis (6) meses más. 

El no pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 

Suficiencia del pago de 
salarios y prestaciones 
sociales, suficiencia del 5% del 
valor del contrato 

Una vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato y de la prorrogas a las que 
hubiere lugar y tres (3) años más. 

  
8. TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES (NO APLICA CUANDO ES MÍNIMA 

CUANTÍA) 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Sección 4, Subsección 1 del Decreto 10 82 de 2015 
se verificó sí la presente contratación se encuentra cobijada por un Acuerdo o tratado 
internacional de acuerdo con la información suministrada en el portal web de Colombia 
Compra (Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. 
 

TRATADO 
BIENES O 

SERVICIOS 
CUANTÍA 

APLIC
A 

NO APLICA 

G3- MÉXICO 

BIENES / 

SERVICIOS 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN  
 

 

COMUNIDAD 

ANDINA : PERÚ- 

ECUADOR- BOLIVIA 

TRATO NACIONAL 

(SERVICIOS) 
N/A 

 
 

TLC 

COLOMBIA 

CHILE 

BIENES/ 

SERVICIOS 
 

 
 

CONSTRUCCIÓN  
 

 

TLC AELC-

EFTA: 

LIECHTENST

EIN- SUIZA 

BIENES/SERVICIOS  
 

 

CONSTRUCCIÓN  
 

 

TLC 

TRIANGULO 

NORTE: 
   

 

SALVADOR MERCANCÍAS 

N/A 
 

 

HONDURAS MERCANCÍAS Y 

CONSTRUCCIÓN 
 

 

GUATEMALA 
 

 

TLC CANADÁ 

MERCANCÍAS/ 

SERVICIOS 
   

CONSTRUCCIÓN  
 

 

TLC BIENES/  
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TRATADO 
BIENES O 

SERVICIOS 
CUANTÍA 

APLIC
A 

NO APLICA 

ESTADOS 

UNIDOS 

SERVICIOS 

CONSTRUCCIÓN    

TLC UNIÓN 

EUROPEA 

BIENES/ SERVICIOS    

CONSTRUCCIÓN    

ALIANZA DEL PACIFICO 
(UNICAMENTE CON CHILE Y 
PERU) 

    

TLC COLOMBIA-COSTA 
RICA 

    

 
9. CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

 
Se debe incluir en contrato administrativo celebrado por la Agencia Logística una 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD, en la cual se pacte la obligación del contratista de 
mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que 
se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes. 
 
10. INCLUSIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES   

   
Se certifica que los valores de bienes solicitados en el presente estudio y documentos 
previos, se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones de la Vigencia Fiscal del 2024. 
 

FIRMA DE LA DEPENDENCIA QUE TIENE LA NECESIDAD  
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