SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA, CÓRDOBA

CONCEJO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO

MUNICIPIO DE MONTERÍA

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ESTUDIO DEL MERCADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE 60KBTU (5TR) 220/1F/60HZ ESTANDAR

				CLIMARO		SERVIFULL		SERVINEXT		PROMEDIO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1,00	CENTRAL DE 60KBTU (5TR) 220/1F/60HZ	Und.	3	$ 13.200.000,00	$ 39.600.000,00	$ 13.280.000,00	$ 39.840.000,00	$ 13.201.890,76	$ 39.605.672,27	$ 13.227.296,92	$ 39.681.890,76
2,00	INSTALACION DE CENTRAL	Und.	3	$ 1.490.000,00	$ 4.470.000,00	$ 1.510.000,00	$ 4.530.000,00	$ 1.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 4.500.000,00
3,00	BASE DE MANEJADORAS	Und.	3,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00	$ 340.000,00	$ 1.020.000,00	$ 380.000,00	$ 1.140.000,00	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00
4,00	BASE DE CONDENSADORAS	Und.	3,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00	$ 340.000,00	$ 1.020.000,00	$ 380.000,00	$ 1.140.000,00	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00
5,00	FILTRO SECADOR PISO TECHO	Und.	3,00	$ 125.000,00	$ 375.000,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00	$ 145.000,00	$ 435.000,00	$ 130.000,00	$ 390.000,00
6,00	DRENAJE	Und.	3,00	$ 118.450,00	$ 355.350,00	$ 120.100,00	$ 360.300,00	$ 121.450,00	$ 364.350,00	$ 120.000,00	$ 360.000,00
7,00	AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE	Und.	3,00	$ 249.300,00	$ 747.900,00	$ 252.400,00	$ 757.200,00	$ 248.300,00	$ 744.900,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00
8,00	TERMOSTATOS DIGITALES	Und.	3,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00	$ 340.000,00	$ 1.020.000,00	$ 380.000,00	$ 1.140.000,00	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00
9,00	ACOMPLE A MAQUINA EN LAMINA	Und.	3,00	$ 752.500,00	$ 2.257.500,00	$ 748.300,00	$ 2.244.900,00	$ 749.200,00	$ 2.247.600,00	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00
10,00	DESMONTAJE DE CONDENSADORAS	Und.	3,00	$ 252.420,00	$ 757.260,00	$ 249.350,00	$ 748.050,00	$ 248.230,00	$ 744.690,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00
11,00	DESMONTAJE DE MANEJADORAS	Und.	3,00	$ 198.000,00	$ 594.000,00	$ 197.000,00	$ 591.000,00	$ 205.000,00	$ 615.000,00	$ 200.000,00	$ 600.000,00
12,00	ACOMETIDA ELECTRICA 220V	Und.	3,00	$ 1.520.000,00	$ 4.560.000,00	$ 1.498.000,00	$ 4.494.000,00	$ 1.482.000,00	$ 4.446.000,00	$ 1.500.000,00	$ 4.500.000,00
13,00	CAJA DE CIRCUITOS	Und.	1,00	$ 990.000,00	$ 990.000,00	$ 979.200,00	$ 979.200,00	$ 970.800,00	$ 970.800,00	$ 980.000,00	$ 980.000,00
14,00	CABLEADO DE SEÑAL PARA TERMOSTATO	Und.	3,00	$ 255.000,00	$ 765.000,00	$ 246.000,00	$ 738.000,00	$ 249.000,00	$ 747.000,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00
15,00	CABLEADO DE SEÑAL MANEJADORA	Und.	3,00	$ 255.000,00	$ 765.000,00	$ 246.000,00	$ 738.000,00	$ 249.000,00	$ 747.000,00	$ 250.000,00	$ 750.000,00
16,00	MANO DE OBRA DE TRABAJO ELECTRICO	GL	1,00	$ 2.820.000,00	$ 2.820.000,00	$ 2.790.000,00	$ 2.790.000,00	$ 2.790.000,00	$ 2.790.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00
				SUBTOTAL.	$ 62.027.010,00	SUBTOTAL.	$ 62.230.650,00	SUBTOTAL.	$ 62.378.012,27	SUBTOTAL.	$ 62.211.890,76
						INSTALACIÓN DE MINISPLIT					
17,00	INSTALACION DE MINISPLIT	Und.	2,00	$ 348.000,00	$ 696.000,00	$ 350.500,00	$ 701.000,00	$ 351.500,00	$ 703.000,00	$ 350.000,00	$ 700.000,00
18,00	RED DE COBRE ASILADA	M	10,00	$ 87.200,00	$ 872.000,00	$ 84.150,00	$ 841.500,00	$ 83.650,00	$ 836.500,00	$ 85.000,00	$ 850.000,00
19,00	AJUSTE DE GAS FEFRIGERANTE	Und.	2,00	$ 87.200,00	$ 174.400,00	$ 84.150,00	$ 168.300,00	$ 83.650,00	$ 167.300,00	$ 85.000,00	$ 170.000,00
20,00	BOMBA DE DRENAJE	Und.	1,00	$ 645.000,00	$ 645.000,00	$ 653.000,00	$ 653.000,00	$ 652.000,00	$ 652.000,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00
21,00	CABLE DE SEÑAL ELECTRICA	M	10,00	$ 16.000,00	$ 160.000,00	$ 15.300,00	$ 153.000,00	$ 15.200,00	$ 152.000,00	$ 15.500,00	$ 155.000,00
22,00	CABLE DE POTENCIA 220V	M	10,00	$ 8.500,00	$ 85.000,00	$ 8.200,00	$ 82.000,00	$ 7.900,00	$ 79.000,00	$ 8.200,00	$ 82.000,00
23,00	BREKER DOBLES	Und.	2,00	$ 148.500,00	$ 297.000,00	$ 149.300,00	$ 298.600,00	$ 152.200,00	$ 304.400,00	$ 150.000,00	$ 300.000,00
24,00	DRENAJE EN PCV	GL	1,00	$ 551.200,00	$ 551.200,00	$ 549.100,00	$ 549.100,00	$ 549.700,00	$ 549.700,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00
25,00	OBRA BLANCA	GL	1,00	$ 649.000,00	$ 649.000,00	$ 649.000,00	$ 649.000,00	$ 652.000,00	$ 652.000,00	$ 650.000,00	$ 650.000,00
26,00	TABLERO DE 4 CIRCUITOS	Und.	1,00	$ 158.000,00	$ 158.000,00	$ 155.850,00	$ 155.850,00	$ 160.150,00	$ 160.150,00	$ 158.000,00	$ 158.000,00
27,00	MANO DE OBRA ELECTRICA	GL	1,00	$ 748.500,00	$ 748.500,00	$ 751.200,00	$ 751.200,00	$ 750.300,00	$ 750.300,00	$ 750.000,00	$ 750.000,00
				SUBTOTAL.	$ 5.036.100,00	SUBTOTAL.	$ 5.002.550,00	SUBTOTAL.	$ 5.006.350,00	SUBTOTAL.	$ 5.015.000,00

TOTAL	#	#	#	#
IVA (19%)	$ 12.741.990,90	$ 12.774.308,00	$ 12.803.028,83	#
TOTAL	$ 79.805.100,90	$ 80.007.508,00	$ 80.187.391,10	#