CARTA DE COTIZACION

MONTERIA 06 DE JUNIO DE 2024
ESTIMADOS CONCEJO MUNICIPAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA

Para nosotros es un gusto de saludarles, mediante la presente, dar respuesta a la solicitud de cotización que recibimos. a continuación, le presentamos la información que nos ha solicitado.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL
1	CENTRAL DE 60KBTU (5TR) 220/1F/60HZ ESTANDAR	Und.	3	$13.201.890,76	$39.605.672,27
2	INSTALACION DE CENTRAL	Und.	3	$1.500.000,00	$ 4.500.000,00
3	BASE DE MANEJADORAS	Und.	3,00	$ 380.000,00	$ 1.140.000,00
4	BASE DE CONDENSADORAS	Und.	3,00	$ 380.000,00	$ 1.140.000,00
5	FILTRO SECADOR PISO TECHO	Und.	3,00	$ 145.000,00	$ 435.000,00
6	DRENAJE	Und.	3,00	$ 121.450,00	$ 364.350,00
7	AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE	Und.	3,00	$ 248.300,00	$ 744.900,00
8	TERMOSTATOS DIGITALES	Und.	3,00	$ 380.000,00	$ 1.140.000,00
9	ACOMPLE A MAQUINA EN LAMINA PIRALUX	Und.	3,00	$ 749.200,00	$ 2.247.600,00
10	DESMONTAJE DE CONDENSADORAS	Und.	3,00	$ 248.230,00	$ 744.690,00
11	DESMONTAJE DE MANEJADORAS	Und.	3,00	$ 205.000,00	$ 615.000,00
12	ACOMETIDA ELECTRICA 220V	Und.	3,00	$1.482.000,00	$ 4.446.000,00
13	CAJA DE CIRCUITOS	Und.	1,00	$ 970.800,00	$ 970.800,00
14	CABLEADO DE SEÑAL PARA TERMOSTATO	Und.	3,00	$ 249.000,00	$ 747.000,00
15	CABLEADO DE SEÑAL MANEJADORA CONDENSADORA	Und.	3,00	$ 249.000,00	$ 747.000,00
16	MANO DE OBRA DE TRABAJO ELECTRICO	GL	1,00	$2.790.000,00	$ 2.790.000,00
17	INSTALACION DE MINISPLIT	Und.	2,00	$ 351.500,00	$ 703.000,00
18	RED DE COBRE ASILADA	M	10,00	$ 83.650,00	$ 836.500,00

19	*AJUSTE DE GAS FEFRIGERANTE*	*Und.*	*2,00*	*$ 83.650,00*	*$ 167.300,00*
20	*BOMBA DE DRENAJE*	*Und.*	*1,00*	*$ 652.000,00*	*$ 652.000,00*
21	*CABLE DE SEÑAL ELECTRICA*	*M*	*10,00*	*$ 15.200,00*	*$ 152.000,00*
22	*CABLE DE POTENCIA 220V*	*M*	*10,00*	*$ 7.900,00*	*$ 79.000,00*
23	*BREKER DOBLES*	*Und.*	*2,00*	*$ 152.200,00*	*$ 304.400,00*
24	*DRENAJE EN PCV*	*GL*	*1,00*	*$ 549.700,00*	*$ 549.700,00*
25	*OBRA BLANCA*	*GL*	*1,00*	*$ 652.000,00*	*$ 652.000,00*
26	*TABLERO DE 4 CIRCUITOS*	*Und.*	*1,00*	*$ 160.150,00*	*$ 160.150,00*
27	*MANO DE OBRA ELECTRICA*	*GL*	*1,00*	*$ 750.300,00*	*$ 750.300,00*

SUBTOTAL	*$67.384.362,27*
IVA (19%)	*$12.803.028,83*
TOTAL	*$80.187.391,10*

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION: OCHENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESO CON DIEZ CENTAVOS **$ (80.187.391,10*)***

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles nuestros productos.

Atentamente,

FREDY GONZALO GARCIA SALAZAR
CC 80.015.262 DE BOGOTA
Propietario ServiNext
3135178745