Montería 06 de junio 2024

Señor(es):
CONCEJO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO DE MONTERIA

Estimado Sr:
Para nuestra Empresa es un placer realizar la Propuesta para el Suministro e Instalación de Aires Acondicionados para sus Instalaciones Locativas.

A continuación, presentamos la descripción, cantidades y precios.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CENTRAL DE 60KBTU (5TR) 220/1F/60HZ ESTANDAR				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**
CENTRAL DE 60KBTU (5TR) 220/1F/60HZ ESTANDAR	Und.	3	$ 13.200.000,00	$ 39.600.000,00
INSTALACION DE CENTRAL	Und.	3	$ 1.490.000,00	$ 4.470.000,00
BASE DE MANEJADORAS	Und.	3,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00
BASE DE CONDENSADORAS	Und.	3,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00
FILTRO SECADOR PISO TECHO	Und.	3,00	$ 125.000,00	$ 375.000,00
DRENAJE	Und.	3,00	$ 118.450,00	$ 355.350,00
AJUSTE DE GAS REFRIGERANTE	Und.	3,00	$ 249.300,00	$ 747.900,00
TERMOSTATOS DIGITALES	Und.	3,00	$ 330.000,00	$ 990.000,00
ACOMPLE A MAQUINA EN LAMINA PIRALUX	Und.	3,00	$ 752.500,00	$ 2.257.500,00
DESMONTAJE DE CONDENSADORAS	Und.	3,00	$ 252.420,00	$ 757.260,00
DESMONTAJE DE MANEJADORAS	Und.	3,00	$ 198.000,00	$ 594.000,00
ACOMETIDA ELECTRICA 220V	Und.	3,00	$ 1.520.000,00	$ 4.560.000,00
CAJA DE CIRCUITOS	Und.	1,00	$ 990.000,00	$ 990.000,00
CABLEADO DE SEÑAL PARA TERMOSTATO	Und.	3,00	$ 255.000,00	$ 765.000,00
CABLEADO DE SEÑAL MANEJADORA CONDENSADORA	Und.	3,00	$ 255.000,00	$ 765.000,00
MANO DE OBRA DE TRABAJO ELECTRICO	GL	1,00	$ 2.820.000,00	$ 2.820.000,00
			SUBTOTAL.	**$ 62.027.010,00**
INSTALACIÓN DE MINISPLIT				
INSTALACION DE MINISPLIT	Und.	2,00	$ 348.000,00	$ 696.000,00
RED DE COBRE ASILADA	M	10,00	$ 87.200,00	$ 872.000,00
AJUSTE DE GAS FEFRIGERANTE	Und.	2,00	$ 87.200,00	$ 174.400,00
BOMBA DE DRENAJE	Und.	1,00	$ 645.000,00	$ 645.000,00
CABLE DE SEÑAL ELECTRICA	M	10,00	$ 16.000,00	$ 160.000,00
CABLE DE POTENCIA 220V	M	10,00	$ 8.500,00	$ 85.000,00

BREKER DOBLES	Und.	2,00	$ 148.500,00	$ 297.000,00
DRENAJE EN PCV	GL	1,00	$ 551.200,00	$ 551.200,00
OBRA BLANCA	GL	1,00	$ 649.000,00	$ 649.000,00
TABLERO DE 4 CIRCUITOS	Und.	1,00	$ 158.000,00	$ 158.000,00
MANO DE OBRA ELECTRICA	GL	1,00	$ 748.500,00	$ 748.500,00
			SUBTOTAL.	**$ 5.036.100,00**

COSTO DIRECTO	**$ 67.063.110,00**
IVA (19%)	**$ 12.741.990,90**
TOTAL	**$ 79.805.100,90**

NOTA. Contamos con el personal idóneo y certificado para realizar las actividades de instalación.

Atentamente,

RÓMULO SALGADO PADILLA
Gerente (CLIMARO)
Ing Industrial.
Esp. Gerencia de Proyectos.
Esp. Gerencia de Marketing.
Cel: 3043857090