Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6571544
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(26/07/2024 10:51:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3653-2024
Objeto del contrato	EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(22/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(21/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Armando Marulanda Fernandez

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 14565656

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Armando Marulanda Fernandez			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Armando Marulanda* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2024 5:46:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GUSTAVO CARDONA AGUIRRE* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2024 5:52:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6571544_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/01/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	22 días de tiempo transcurrido *(31/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(2/08/2024 2:21:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14876286	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.691.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	29/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6571544
Proveedor Armando Marulanda Fernandez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. Clausulado del Contrato.pdf	3. Clausulado del Contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 #17-55
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 7 #17-55
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE PEREIRA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.6571544

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.590.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72153900	EJECUCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LOS SECTORES DE LA VÍA EL CHOCHO Y VÍA ALTAGRACIA, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000883 DEL 08 DE MAYO DE 2024	1,00	UN	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00	1.590.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Solicitud Designacion del Contratista.pdf	1. Solicitud Designacion del Contratista.pdf	(detalle)
2. Designacion del Contratista Obra. pdf.pdf	2. Designacion del Contratista Obra. pdf.pdf	(detalle)
3. Clausulado del Contrato.pdf	3. Clausulado del Contrato.pdf	(detalle)
4. Certificado de Idoneidad del Contratista.pdf	4. Certificado de Idoneidad del Contratista.pdf	(detalle)
5. Analisis de la Propuesta.pdf	5. Analisis de la Propuesta.pdf	(detalle)

7. Decreto de Calamidad 883.pdf	7. Decreto de Calamidad 883.pdf	(detalle)
8. Conveniencia 5034.pdf	8. Conveniencia 5034.pdf	(detalle)
9. CDP 4486.pdf	9. CDP 4486.pdf	(detalle)
10. Plan de Accion Especifico.pdf	10. Plan de Accion Especifico.pdf	(detalle)
11. Decreto 1070 Urgencia Manifiesta.pdf	11. Decreto 1070 Urgencia Manifiesta.pdf	(detalle)
12. PRESUPUESTO OFICIAL CALAMIDAD OBRA ALTAGRACIA.pdf	12. PRESUPUESTO OFICIAL CALAMIDAD OBRA ALTAGRACIA.pdf	(detalle)
1. Documentos del Contratista.zip	1. Documentos del Contratista.zip	(detalle)
6. ESTUDIO PREVIO SMI-CD-184-2024_.pdf	6. ESTUDIO PREVIO SMI-CD-184-2024_.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GUSTAVO CARDONA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10143287	Guardar y notificar
Supervisor	MARCO ANTONIO REN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	108823750	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GUSTAVO CARDONA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10143287	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE	22 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 5:52:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
Ordenador del Gasto	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE	22 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 5:52:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE
Supervisor	MARCO ANTONIO RENDON	22 días de tiempo transcurrido *(30/07/2024 5:52:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GUSTAVO CARDONA AGUIRRE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.590.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.590.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021660010002	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	4486-2024	CDP	No validado	1.590.000.000 COP	1.590.000.000 COP	23-20-20-20-05	Editar

Saldo de CDP 1.590.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.590.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	6625-2024	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.590.000.000 COP	1.590.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.590.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.590.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -