
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6664700  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (21/08/2024 10:27:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.6664700  

Objeto del contrato
41_9527_431 Prestar el servicio de calibración de instrumentos de monitoreo de
temperatura, humedad y presión atmosférica de los laboratorios de Servicios
Tecnológicos para las empresas del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
del SENA, Regional Huila.

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

120 Días  
-  

23/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA Regional Huila Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Neiva

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

METROLABOR

Número de documento 830082016

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

METROLABOR LTDA BANCO DE BOGOTA Corriente 077097038

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

SONIA ALEJANDRA
GALINDO HOLGUIN

Fecha de
aprobación:

22/08/2024 8:30:26 AM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

FERMIN
BELTRAN
BARRAGAN

Fecha de
aprobación:

22/08/2024 12:22:15 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen
recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños
productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar
o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del
presupuesto destinados a la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual
Fecha límite

para entrega de
garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CARRERA 5 No. 16-16 COLOMBIA > Huila > Neiva

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (23/08/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/04/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día para terminar (23/08/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/06/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

1 hora para terminar (22/08/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido (22/08/2024 9:33:46 AM(UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.15004855 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Garantía
bancaria

2.789.360,00 COP SEGUROS
MUNDIAL

22/06/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Pendiente Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6664700
METROLABOR LTDA
YESICA ROA MARTINEZ
5 horas de tiempo transcurrido (22/08/2024 8:48:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Adjudicación Proceso de selección de Minima Cuantía No. MC-HIL-CIES-035-2024:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI.33566334&isFromPublicArea=True&isMod

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Carrera 5 No. 16-16  
CO-HUI-41001 - Neiva  
COLOMBIA  
Huila  
Neiva  
Carrera 5 No. 16-16  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6664700

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
9.756.515,00 6.973.400,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

javascript:void(0);


Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Entidad Estatal registrada en el

SIIF
Código de autorización

Código unidad/subunidad
ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

    1 81141504

Prestar el servicio de Calibracion de
Instrumento de monitoreo de temperatura y
humedad Datalogger Extech RHT20
Intervalo de calibración en Temperatura: 15
°C a 40 °C Puntos minimos de calibración
15 °C, 20 °C, 22 °C, 24 °C, 26 °C, 28 °C,
30 °C, 32 °C, 35 °C y 40°C Intervalo de
calibracion en Humedad: 25 % HR a 80 %
HR Puntos minimos de calibracion:25 %
HR, 30 % HR, 40 % HR, 50 % HR, 60 %
HR, 70 % HR y 80 % HR. La
Incertidumbre expandida de medida en el
certif icado de acreditacion, para el
laboratorio que realice la calibracion, debera
ser menor o igual a Incertidumbre
expandida de medida en el certif icado de
acreditacion para Temperatura menor que o
igual a 0,2 °C. Incertidumbre expandida de
medida en el certif icado de acreditación
para Humedad Relativa menor que o igual
a 1 % HR

3,00 UN 1.496.723,00 1.213.800,00 4.490.169,00 3.641.400,00

    2 81141504

Prestar el servicio de calibracion de
instrumento de monitoreo de temperatura,
humedad y presion atmosferica Datalogger
Luff t Opus 20 THIP Intervalo de calibracion
en Temperatura 15 °C a 40 °C Puntos
minimos de calibración 15 ° C, 20 °C, 22
°C, 24 °C, 26 °C, 28 °C, 30 °C, 32 °C, 35
°C y 40 °C. Intervalo de calibracion en
Humedad 25 % HR a 80 % HR -Puntos
minimos de calibración 25 % HR, 30 % HR,
40 % HR, 50 % HR, 60 % HR, 70 % HR y
80 %HR. Intervalo de calibracion en
Presion atmosferica 550 hPa a 1150 hPa
Puntos minimos de calibracion 650 hPa,
800 hPa, 825 hPa, 850 hPa, 875 hPa, 900
hPa, 925 hPa, 950 hPa, 975 hPa, 1000 hPa
y 1025 hPa. La Incertidumbre expandida de
medida en certif icado de acreditacion del
laboratorio que realice la calibración, debera
ser de menor o igual a Incertidumbre
expandida de medida en el certif icado de
acreditación para Temperatura menor que o
igual a 0,2 °C. Incertidumbre expandida de
medida en el certif icado de acreditación
para Humedad Relativa menor que o igual
a 1 % HR Incertidumbre expandida de
medida en el certif icado de acreditación
para Presion Barometrica 10 pa

2,00 UN 2.633.173,00 1.666.000,00 5.266.346,00 3.332.000,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

3. CDP.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-016795 - NIS 2024-
02-344140 - 9-08-2024.pdf

3. CDP.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-016795 - NIS 2024-
02-344140 - 9-08-2024.pdf

(detalle)

9. ESTUDIO PREVIO ok (1).pdf 9. ESTUDIO PREVIO ok (1).pdf (detalle)

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto FERMIN BELTRAN BARRAGANTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 83115849  

Supervisor Juan Pablo Villamil Poveda Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 80799047  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago FERMIN BELTRAN BARRAGANTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de
documento 83115849  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto FERMIN BELTRAN BARRAGAN 2 horas de tiempo transcurrido (22/08/2024 12:22:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) FERMIN BELTRAN BARRAGAN

Supervisor Juan Pablo Villamil Poveda 2 horas de tiempo transcurrido (22/08/2024 12:22:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) FERMIN BELTRAN BARRAGAN

Ordenador del pago FERMIN BELTRAN BARRAGAN 2 horas de tiempo transcurrido (22/08/2024 12:22:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) FERMIN BELTRAN BARRAGAN

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 6.973.400

6.973.400

 

Sí No  

 

36-02-00-041-  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Agregar usuario
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
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3924 CDP Con Compromiso 72.216.004 COP 6.973.400 COP 36-02-00-041-952710

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Editar

72.216.004 COP  
0 COP  
6.973.400 COP  
Exito  
22/08/2024 8:47 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

0 COP  
0 COP  

 
 

-  
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