Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6432935
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/06/2024 1:57:45 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2240113
Objeto del contrato	CHEQUEO VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACION INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO NARIÑO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	30 días de tiempo transcurrido *(23/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/11/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 80388550

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *jose luis morales bolaños* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2024 11:09:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN DARIO ROMERO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *18/06/2024 11:25:05 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6432935_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑ GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 30,00

Fecha límite para entrega de garantías: 19/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(24/07/2024 6:27:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
5 FPR33 V04 ESQUEMA DE GARANTIAS FU 07062024.pdf	-	5 FPR33 V04 ESQUEMA DE GARANTIAS FU 07062024.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14809529	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.931.952.890,59 COP	Seguros del estado S.A	23/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14809272	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	509.741.116,40 COP	Seguros del estado S.A	23/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14595711	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	509.741.116,40 COP	Seguros del estado S.A	18/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14594459	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.592.125.479,66 COP	Seguros del estado S.A	18/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada	Detalle
CO1.WRT.14570843	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.592.125.479,66 COP	Seguros del estado S.A	18/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificación rechazada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6432935
Proveedor JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	11 E F. 2023-JOSE LUIS MORALES.pdf	11 E F. 2023-JOSE LUIS MORALES.pdf	Descargar	Detalle
☐	2 CONSULTA LISTAS VINCULANTES JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS - copia.pdf	2 CONSULTA LISTAS VINCULANTES JOSE LUIS MORALES BOLAÑOS - copia.pdf	Descargar	Detalle
☐	3 TARJETA PROFESIONAL Y CC.pdf	3 TARJETA PROFESIONAL Y CC.pdf	Descargar	Detalle
☐	4. RUT.pdf	4. RUT.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. CERTIFICACION CUENTA - BANCOLOMBIA 2024.pdf	5. CERTIFICACION CUENTA - BANCOLOMBIA 2024.pdf	Descargar	Detalle
☐	6 FORMATO DE VINCULACIÓN F-RI-01.pdf	6 FORMATO DE VINCULACIÓN F-RI-01.pdf	Descargar	Detalle
☐	7 Aprobacion verificacion_FAP801 (32).pdf	7 Aprobacion verificacion_FAP801 (32).pdf	Descargar	Detalle
☐	8 DECLARACION DE RENTA 2022-JOSE LUIS MORALES.pdf	8 DECLARACION DE RENTA 2022-JOSE LUIS MORALES.pdf	Descargar	Detalle
☐	9 MEDIDAS CORRECTIVAS Y ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	9 MEDIDAS CORRECTIVAS Y ANTECEDENTES JUDICIALES.pdf	Descargar	Detalle
☐	10 REDAM.pdf	10 REDAM.pdf	Descargar	Detalle
☐	1 ACTA 3 COMITE DE CONTRATACION MARZO 2024 rvda.pdf	1 ACTA 3 COMITE DE CONTRATACION MARZO 2024 rvda.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 13 19
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 13 19
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	EL TABLON DE GOMEZ	COLOMBIA > Nariño > El Tablón De Gómez
2	San Pedro De Cartago-Nariño	COLOMBIA > Nariño > San Pedro De Cartago

1 CO1.PCCNTR.6432935

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.699.137.054,68

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLON DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO NARIÑO	1,00	UN	1.699.137.054,68	1.699.137.054,68	1.699.137.054,68

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO 2240113(003).pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO 2240113(003).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11523034	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS JOSE GIRALDO M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	78688062	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LUIS JOSE GIRALDO MONTERROSA	22/07/2024 11:21:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA YESENIA CASTRO CAMARGO
Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMERO MORENO	18/06/2024 11:25:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO
Supervisor	Diego Fernando Alza Alza	18/06/2024 11:25:05 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	1.699.137.054,68
Total	1.699.137.054,68	

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDP2024-004550	CDP	No validado	1.699.137.054,68 COP	1.699.137.054,68 COP		Editar

Saldo de CDP 1.699.137.054,68 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.699.137.054,68 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP2024-004843	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.699.137.054,68 COP	1.699.137.054,68 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.699.137.054,68 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.699.137.054,68 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -