FORMULARIO 1
OFERTA ECONOMICA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 9 - EL SALADITO - ALCANTARILLA VEREDA MONTAÑUELAS SECTOR LUIS VARGAS

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	6	$ 4,450.00	$ 26,700.00
Subtotal							**$ 26,700.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	28	$ 34,950.00	$ 978,600.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	28	$ 59,900.00	$ 1,677,200.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	94	$ 2,900.00	$ 272,600.00
Subtotal							**$ 2,928,400.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	57	$ 8,250.00	$ 470,250.00
27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	4	$ 193,650.00	$ 774,600.00
38			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	7	$ 82,500.00	$ 577,500.00
Subtotal							**$ 1,822,350.00**
VI			**CONCRETOS**				
88			CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.	M3	0.3	$ 1,097,500.00	$ 329,250.00
Subtotal							**$ 329,250.00**
VII			**ACEROS**				
95			REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	102	$ 7,700.00	$ 785,400.00
Subtotal							**$ 785,400.00**
XI			**DRENAJES**				
109			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-1") O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1	$ 154,850.00	$ 154,850.00
110			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS).	M3	1	$ 137,400.00	$ 137,400.00
116			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	6	$ 1,118,000.00	$ 6,708,000.00
121			CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	6	$ 1,050,950.00	$ 6,305,700.00
122			CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	1.5	$ 822,050.00	$ 1,233,075.00
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	1	$ 958,600.00	$ 958,600.00
Subtotal							**$ 15,497,625.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 21,389,725.00**

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 10 - EL SALADITO - ALCANTARILLA VEREDA MONTAÑUELAS SECTOR FANOR PAVON

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I							
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	6	$ 4,450.00	$ 26,700.00
Subtotal							**$ 26,700.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	28	$ 34,950.00	$ 978,600.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	28	$ 59,900.00	$ 1,677,200.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	94	$ 2,900.00	$ 272,600.00
Subtotal							**$ 2,928,400.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	55	$ 8,250.00	$ 453,750.00
27			SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M3	4	$ 193,650.00	$ 774,600.00
38			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS.	M3	7	$ 82,500.00	$ 577,500.00
Subtotal							**$ 1,805,850.00**
VII			**ACEROS**				
95			REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	102	$ 7,700.00	$ 785,400.00
Subtotal							**$ 785,400.00**
XI			**DRENAJES**				
109			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4"-1") O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS.	M3	1	$ 154,850.00	$ 154,850.00
110			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLCHÓN DE ARENA (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y ACARREOS).	M3	1	$ 137,400.00	$ 137,400.00
116			SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA.	ML	6	$ 1,118,000.00	$ 6,708,000.00
121			CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	6	$ 1,050,950.00	$ 6,305,700.00
122			CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.	M3	1.5	$ 822,050.00	$ 1,233,075.00
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	1	$ 958,600.00	$ 958,600.00
Subtotal							**$ 15,497,625.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 21,043,975.00**

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 11 - EL SALADITO - VEREDA SAN PABLO

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	700	$ 4,450.00	$ 3,115,000.00
Subtotal							**$ 3,115,000.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	105	$ 34,950.00	$ 3,669,750.00

18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	105	$ 59,900.00	$ 6,289,500.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	1938	$ 2,900.00	$ 5,620,200.00
Subtotal							**$ 15,579,450.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
32			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE ÁREA DE ANDÉN.	M2	420	$ 3,950.00	$ 1,659,000.00
37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	42	$ 96,500.00	$ 4,053,000.00
Subtotal							**$ 5,712,000.00**
XI			**DRENAJES**				
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	77	$ 958,600.00	$ 73,812,200.00
Subtotal							**$ 73,812,200.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 98,218,650.00**

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 12 - EL SALADITO - VEREDA NIEVES BAJAS DESDE LIMITE CON EL CORREGIMIENTO DE FELIDIA

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	600	$ 4,450.00	$ 2,670,000.00
Subtotal							**$ 2,670,000.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	90	$ 34,950.00	$ 3,145,500.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	90	$ 59,900.00	$ 5,391,000.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	1707	$ 2,900.00	$ 4,950,300.00
Subtotal							**$ 13,486,800.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	360	$ 8,250.00	$ 2,970,000.00
37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	36	$ 96,500.00	$ 3,474,000.00
Subtotal							**$ 6,444,000.00**
XI			**DRENAJES**				
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	66	$ 958,600.00	$ 63,267,600.00
Subtotal							**$ 63,267,600.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 85,868,400.00**

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 13 - EL SALADITO - VEREDA SAN ANTONIO

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	1000	$ 4,450.00	$ 4,450,000.00
Subtotal							**$ 4,450,000.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	58	$ 34,950.00	$ 2,027,100.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	58	$ 59,900.00	$ 3,474,200.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	5308	$ 2,900.00	$ 15,393,200.00
Subtotal							**$ 20,894,500.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
32			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE ÁREA DE ANDÉN.	M2	600	$ 3,950.00	$ 2,370,000.00
37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	60	$ 96,500.00	$ 5,790,000.00
Subtotal							**$ 8,160,000.00**
XI			**DRENAJES**				
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	110	$ 958,600.00	$ 105,446,000.00
Subtotal							**$ 105,446,000.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 138,950,500.00**

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 14 - LA ELVIRA - DESDE FINCA CALAMARI HASTA LA YE VEREDA CABECERA

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	280	$ 4,450.00	$ 1,246,000.00
Subtotal							**$ 1,246,000.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	42	$ 34,950.00	$ 1,467,900.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	42	$ 59,900.00	$ 2,515,800.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	1242	$ 2,900.00	$ 3,601,800.00
Subtotal							**$ 7,585,500.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
32			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE ÁREA DE ANDÉN.	M2	168	$ 3,950.00	$ 663,600.00
36			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	17	$ 88,550.00	$ 1,505,350.00
Subtotal							**$ 2,168,950.00**
VII			**ACEROS**				
95			REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	30	$ 7,700.00	$ 231,000.00
Subtotal							**$ 231,000.00**
XI			**DRENAJES**				
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	31	$ 958,600.00	$ 29,716,600.00
Subtotal							**$ 29,716,600.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 40,948,050.00**

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 15 - LA ELVIRA - VEREDA KILOMETRO 18 HASTA FINCA CALAMARI

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	230	$ 4,450.00	$ 1,023,500.00
Subtotal							**$ 1,023,500.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				

15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	35	$ 34,950.00	$ 1,223,250.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	35	$ 59,900.00	$ 2,096,500.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	553	$ 2,900.00	$ 1,603,700.00
Subtotal							**$ 4,923,450.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
26			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	M2	138	$ 8,250.00	$ 1,138,500.00
36			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN.	M3	14	$ 88,550.00	$ 1,239,700.00
Subtotal							**$ 2,378,200.00**
VII			**ACEROS**				
95			REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	20	$ 7,700.00	$ 154,000.00
Subtotal							**$ 154,000.00**
XI			**DRENAJES**				
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	25	$ 958,600.00	$ 23,965,000.00
Subtotal							**$ 23,965,000.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 32,444,150.00**

LOTE 04: EL SALADITO - LA ELVIRA

FRENTE NUMERO 16 - LA ELVIRA - DESDE LA Y VEREDA CABECERA HASTA VEREDA LAURELES (FINCA LAS ACACIAS)

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GENERAL	PARTICULAR					
I			**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
3			LOCALIZACION Y REPLANTEO (VIAS RURALES)	ML	1560	$ 4,450.00	$ 6,942,000.00
Subtotal							**$ 6,942,000.00**
III			**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE**				
15			EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)	M3	234	$ 34,950.00	$ 8,178,300.00
18			RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005)	M3	234	$ 59,900.00	$ 14,016,600.00
21			ACARREO DE MATERIAL PETREO SECTOR RURAL.	M3/KM	6687	$ 2,900.00	$ 19,392,300.00
Subtotal							**$ 41,587,200.00**
IV			**RELLENOS Y BASES**				
32			ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE ÁREA DE ANDÉN.	M2	936	$ 3,950.00	$ 3,697,200.00
37			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.	M3	526	$ 96,500.00	$ 50,759,000.00
Subtotal							**$ 54,456,200.00**
VII			**ACEROS**				
95			REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	KG	433	$ 7,700.00	$ 3,334,100.00
Subtotal							**$ 3,334,100.00**
XI			**DRENAJES**				
123			CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.	M3	172	$ 958,600.00	$ 164,879,200.00
Subtotal							**$ 164,879,200.00**
						SUBTOTAL OBRAS	**$ 271,198,700.00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 710,062,150.00**
Plan de adaptacion de la guia ambiental - PAGA	**1.00%**	$ 7,557,789.00
VALOR TOTAL		**$ 717,619,939.00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	29.30%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la	**IMPREVISTO**	**I=**	0.00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).			
NOTA 4: Se aclara que, la Secretaria de Infraestructura no les ha dado valor a los imprevistos de acuerdo a la Resolución de precios Resolución 4151.010.21.1.0033 del ocho (08) de abril de 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS PRECIOS UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 2024"; lo anterior no quiere decir que los imprevistos no se reconozcan en una determinada situación. Llegado el momento en que tal situación se llegara a presentar, la Secretaria de Infraestructura estudiara la justificación y sus soportes que presente el contratista de obra junto con la interventoría para proceder a reconocer dicho imprevisto	**UTILIDAD**	**U=**	5.00%
NOTA 5: Cuando se presenten cantidades adicionales de ítems correspondientes al Capítulo XI. DRENAJES - ALCANTARILLADO - ACUEDUCTO no serán reconocidos y pagados cuando su ejecución corresponda a causa o responsabilidad atribuible al contratista.	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	34.30%
NOTA 6: El valor correspondiente al PAGA debe ser ofertado conforme el presupuesto estimado por la Entidad, no obstante, el valor que se pagará dependerá efectivamente del alcance y contenido de los planes aprobados por la Interventoría, según validación de precios realizada por el Interventor y no podrá superar el valor indicado en dicho Formulario.			

PROPONENTE: COSCA SAS
REP LEGAL : CAMILO CARREÑO BASTO
CC: 3.805.767