Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6642337
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 3:23:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1161-2024
Objeto del contrato	Contratar el servicio de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo, administración y actualización del software ERP (Enterprise Resource Planning)
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	137 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(15/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOFTWARE HOUSE S.A.S
Software
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 800189921

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOFTWARE HOUSE S.A.S	SCOTIABANK COLPATRIA	Corriente	1006635438

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL MARTINEZ SANTOS* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 3:45:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2024 5:41:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6642337_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(15/08/2024 11:51:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14961256	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	34.603.117,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	31/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6642337
Proveedor SOFTWARE HOUSE S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	11_2024_07_31_CCB-JULIO 24 DE 2024-SB242002877D26A.pdf	11_2024_07_31_CCB-JULIO 24 DE 2024-SB242002877D26A.pdf	Descargar Detalle
☐	17_2024_07_31_Hoja vida persona Juridica.pdf	17_2024_07_31_Hoja vida persona Juridica.pdf	Descargar Detalle
☐	19_2024_07_31_RUT-24-07-2024-141007209995- 1.pdf	19_2024_07_31_RUT-24-07-2024-141007209995- 1.pdf	Descargar Detalle

☐	20_2024_07_31_sh4554_cert_SGC- contratacion agosto 2024.pdf	20_2024_07_31_sh4554_cert_SGC-contratacion agosto 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	21_2024_07_31_CERTIFICACION BANCARIA JUNIO 21 DE 2024.pdf	21_2024_07_31_CERTIFICACION BANCARIA JUNIO 21 DE 2024.pdf	Descargar Detalle
☐	23_2024_07_31_Certificado de responsabilidad civil P-Juridica - Contraloria.pdf	23_2024_07_31_Certificado de responsabilidad civil P-Juridica - Contraloria.pdf	Descargar Detalle
☐	24.1_2024_07_31_Certificado de inhabilidades RL - Procuraduria.pdf	24.1_2024_07_31_Certificado de inhabilidades RL - Procuraduria.pdf	Descargar Detalle
☐	24_2024_07_31_Certificado de inhabilidades P-Juridica - Procuraduria.pdf	24_2024_07_31_Certificado de inhabilidades P-Juridica - Procuraduria.pdf	Descargar Detalle
☐	23.1_2024_07_31_Certificado de responsabilidad civil RL - Contraloria.pdf	23.1_2024_07_31_Certificado de responsabilidad civil RL - Contraloria.pdf	Descargar Detalle
☐	26_2024_07_31_Certificado Antecedentes Judiciales RL.png	26_2024_07_31_Certificado Antecedentes Judiciales RL.png	Descargar Detalle
☐	27_2024_07_31_Certificado policia RNMC.pdf	27_2024_07_31_Certificado policia RNMC.pdf	Descargar Detalle
☐	28_2024_07_31_CCD-Certificado_5177077220240808_REDAM GAMS.pdf	28_2024_07_31_CCD-Certificado_5177077220240808_REDAM GAMS.pdf	Descargar Detalle
☐	30_2024_07_31_ Formato carta de compromiso conflictos reales.pdf	30_2024_07_31_ Formato carta de compromiso conflictos reales.pdf	Descargar Detalle
☐	29_2024_07_31_ Formato de consentimiento informado.pdf	29_2024_07_31_ Formato de consentimiento informado.pdf	Descargar Detalle
☐	31_2024_07_31_ Formato pacto por la transparencia, la integridad, el cumplimiento y la sostenibilidad en el SGC (1).pdf	31_2024_07_31_ Formato pacto por la transparencia, la integridad, el cumplimiento y la sostenibilidad en el SGC (1).pdf	Descargar Detalle
☐	33_2024_07_31_COMPROMISO ANTICORRUPCION-TEXTO.pdf	33_2024_07_31_COMPROMISO ANTICORRUPCION-TEXTO.pdf	Descargar Detalle
☐	32_2024_07_31_. Formato declaración, revelación, e información de situaciones sobrevinientes.pdf	32_2024_07_31_. Formato declaración, revelación, e información de situaciones sobrevinientes.pdf	Descargar Detalle
☐	34_2024_07_31_ Declaración de no aceptar, recibir o solicitar de regalos, donaciones, y o bonificaciones (1).pdf	34_2024_07_31_ Declaración de no aceptar, recibir o solicitar de regalos, donaciones, y o bonificaciones (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 53 NO. 34-53
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección DIAGONAL 53 NO. 34-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Diagonal 53 N° 34-53	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6642337

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
76.895.816,67

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112200	Contratar el servicio de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo, administración y actualización del software ERP (Enterprise Resource Planning)	1,00	UN	76.895.816,67	76.895.816,67	76.895.816,67

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
35_2024_08_13_0861-2024 Por medio de la cual se justifica una Contratacion Directa con SOFTWARE HOUSE S.A.S.pdf	35_2024_08_13_0861-2024 Por medio de la cual se justifica una Contratacion Directa con SOFTWARE HOUSE S.A.S.pdf	(detalle)
37_2024_08_13_MINUTA DEL CTO 1161-2024 SOFWARE HOUSE S.A.S. rev.pdf	37_2024_08_13_MINUTA DEL CTO 1161-2024 SOFWARE HOUSE S.A.S. rev.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049622885	Guardar y notificar
Supervisor	Henry Jesus Solarte Faj	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98398629	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JESSICA LIZETH MARTÍ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049622885	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS	8 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 5:41:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS
Supervisor	Henry Jesus Solarte Fajardo	8 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 5:41:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS
Ordenador del pago	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS	8 días de tiempo transcurrido *(14/08/2024 5:41:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	76.895.816,67
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		76.895.816,67

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 21-03-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	74724	CDP	No validado	78.018.383 COP	76.895.816,67 COP	21-03-00	Editar

Saldo de CDP 78.018.383 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 76.895.816,67 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	144924	Presupuestal (CDP)	-	No validado	76.895.816,67 COP	76.895.816,67 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 76.895.816,67 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 76.895.816,67 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -