

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.6425682

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

12/06/2024 4:42:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

23001138 H4 DE 2024

Objeto del contrato

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF)

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

7 Meses

Fecha de inicio de contrato

10 días de tiempo transcurrido (13/08/2024 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

16/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

17/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

17/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



AEROCIVIL

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO ALFA

COLOMBIA, Bogotá

Número de documento 9017079290

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO ALFA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Guillermo Andrés Galán Echeverri

Fecha de aprobación: 27/06/2024 11:56:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: ANDRES ARBOLEDA SALAZAR

Fecha de aprobación: 28/06/2024 11:06:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_6425682_Firmado](#)
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

☒Sí

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado

☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas		☒ Si ☒ No	
Seriedad de la oferta		☒ Si ☐ No	
Cumplimiento		☒ Si ☐ No	
☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☒ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	
☒ Valor de la garantía			
☒ Cumplimiento del contrato			
☒ % del valor del contrato		30,00	
☐ Valor de la garantía			
☒ Pago de salarios			
☒ % del valor del contrato		20,00	
☐ Valor de la garantía			
☒ Estabilidad y calidad de la obra			
☒ % del valor del contrato		20,00	
☐ Valor de la garantía			
Responsabilidad civil extra contractual			
☒ No. de SMMLV		400	
Fecha límite para entrega de garantías:		28/06/2024 11:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Fecha de entrega de garantías: 18/07/2024 1:33:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO PASTO	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1	CO1.PCONTR.6425682
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.293.151.847,00	8.706.192.504,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO, NARIÑO (VF).	1,00	UN	9.293.151.847,00	8.706.192.504,00	9.293.151.847,00	8.706.192.504,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA_revisado 23001138 (2).pdf	FORMATO 54 MINUTA DEL CONTRATO DE OBRA_revisado 23001138 (2).pdf	(detalle)
CDP 2524 FIRMADO - APTO ANTONIO NARIÑO - PASTO (2) (1).pdf	CDP 2524 FIRMADO - APTO ANTONIO NARIÑO - PASTO (2) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES ARBOLEDA S	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1019008575	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Agregar usuario				

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ANDRES ARBOLEDA SALAZAR	28/06/2024 11:06:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ANDRES ARBOLEDA SALAZAR

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		☐ Sí ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto		Inversión	
Fuente de los recursos:		Valor	
Presupuesto General de la Nación - PGN		8.706.192.504	
Sistema General de Participaciones - SGP		0	
Sistema General de Regalias - SGR		0	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)		0	
Recursos de Crédito		0	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)		0	
Total		8.706.192.504	

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2018011000731	2023	Validado
Entidad Estatal registrada en el SIIF ☒ Sí ☐ No		
Código de autorización		
Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000		

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2524	CDP	No validado	9.503.232.781 COP	8.706.192.504 COP	24-12-00-000	Editar
Saldo de CDP 9.503.232.781 COP						
Saldo de vigencias futuras 0 COP						
Saldo total a comprometer 8.706.192.504 COP						
Última consulta a SIIF						
Fecha de consulta SIIF -						

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
-------------------	------	------------------	-------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------

☐	184124	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.706.192.504 COP	8.706.192.504 COP	8.706.192.504 COP	-	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP 8.706.192.504 COP									
Saldo de compromisos AVF 0 COP									
Saldo total comprometido 8.706.192.504 COP									
Última consulta a SIIF									
Fecha de consulta SIIF -									