EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE LA RENpVACION DEL LICENCIAMIENTO SISTEMA
MISIONAL DE LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA
D.C. No. 424 DE 2024

OBJETO: Adquirir la renovacion del licenciamiento Sistema Misional de la
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C.

CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA, D.C. — RenoBo, con NIT. No. 830.144.890-8.

CONTRATISTA: VERANO INGENIERIA LTDA., identificada con NIT No. 900.321.888-5

VALOR: TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($370.204.280) incluido IVA
y todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y
nacional.

PLAZO: El plazo de ejecucién sera de dos (2) meses contados a partir de la fecha
de suscripcién del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion.

Entre los suscritos a saber:

JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRAN, identificado con la CC No. 79.570.923 en
calidad de Subgerente de Gestién Corporativa actuando en nombre y representacion de la
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. segun
Resolucion de nombramiento No. 016 del 17 de enero de 2024, posesionado el 17 de enero de
2024, segun consta en el Acta No. 002, debidamente facultado mediante Resolucion No. 181
del 20 de junio de 2024, facultado para suscribir el presente contrato, quien para efectos de
este documento se denominara “LA EMPRESA”, por una parte; y por la otra, OMAR
HERNANDO LOPEZ ALVARADO, identificado con cédula de ciudadania No. 76.311.085
actuando en calidad de Representante Legal de VERANO INGENIERIA LTDA., identificada con
NIT No. 900.321.888-5, tal y como se acredita mediante documento de certificado de existencia
y presentacion legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota D. C., que hace parte
integral del presente documento, quien para efectos del presente contrato se denominara el
CONTRATISTA, y quién declara que ni el, ni la sociedad que representa se encuentran incursos
en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciones ni conflictos de interés
establecidas por la ley, no figuran en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica y no se encuentra con imposicién de medidas correctivas complemente,
asi como no se encuentran en proceso de liquidacion judicial o circunstancia semejante, como
quiebra, liquidacion voluntaria o forzosa y, en general, cualquier proceso que tenga como
consecuencia la extincion de la persona juridica, juramento que se entiende prestado con la
aceptacion del contrato en la plataforma Secop Il y quien en conjunto con EL CONTRATANTE
se denominaran como LAS PARTES, hemos convenido perfeccionar el presente contrato de
Compraventa, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:
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1. La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. (en adelante la
‘EMPRESA”) es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, vinculada al Sector
Habitat de la administracion distrital, cuyo objeto principal de conformidad con el Acuerdo
Distrital No. 643 de 2016 del Concejo de Bogota es “(...) identificar, promover, gestionar,
gerenciar y ejecutar proyectos integrales referidos a la politica publica de desarrollo y renovacion
urbana de Bogota D.C., y otros lugares distintos al domicilio de la Empresa.”.

2. Por medio de la Resolucion Interna 281 del 14 de diciembre de 2023, se establecieron las
funciones del Director Administrativo, la cual tiene como propésito principal “Dirigir el desarrollo,
implementacion y seguimiento de la gestion administrativa, gestion documental, de recursos
fisicos, gestion de talento humano y gestion de tecnologias de la informacién y las
comunicaciones, de acuerdo con los procedimientos institucionales y la normativa vigente”.

3. LaDireccion Administrativa y de TIC's de la Empresa en cumplimiento del acuerdo de junta
directiva No.059 del 21 de noviembre de 2023 que modificé la estructura organizacional de la
Empresa es la responsable dentro de la Empresa de dirigir y controlar los servicios
administrativos necesarios para el funcionamiento de la empresa de acuerdo con los
lineamientos de la Subgerencia de Gestién Corporativa. En tal sentido el ARTICULO DECIMO
NOVENO del referido acuerdo en los numerales del 15 al 19 establece:

“15. Dirigir las tecnologias de la informacion de la Empresa mediante la definicion,
implementacion, ejecucion, seguimiento y divulgacion de un Plan Estratégico de Tecnologia y
Sistemas de Informacién (PETI).”

“17. Desarrollar y actualizar los lineamientos en materia tecnologica, necesarios para definir
politicas, estrategias y practicas que habiliten la gestion de la Empresa.”

“19. Liderar el desarrollo, implementacion y mantenimiento de los sistemas de informacién y
servicios digitales de la empresa en virtud de lo establecido Plan Estratégico de Tecnologia y
Sistemas de Informacién (PETI).”

4. La Direccion Administrativa y TIC, como area transversal, se convierte en apoyo
fundamental para el éptimo cumplimiento de las actividades de todas las demas areas de la
Empresa. Por consiguiente, corresponde a esta, garantizar que las Dependencias, cuenten con
los recursos y herramientas tecnoldgicas necesarias, acordes con la innovacion del mercado y
las exigencias de recursos de red en los servicios y soluciones, en este sentir es necesario que
la Direccion continue con los servicios obtenidos.

5. Enla Empresa se ha venido implementando una infraestructura computacional compuesta
por hardware, software y equipos de comunicaciones, la cual se ha ido renovando y
actualizando de acuerdo a los requerimientos de los diferentes procesos y a los avances
tecnolégicos que permiten optimizar la ejecucién de actividades en los diferentes proyectos,
sistemas de informacién y servicios que se llevan a cabo para el cumplimiento de la misién
institucional.

6. En cumplimiento de lo anterior, en la actualidad, la Empresa cuenta con un Sistema
Misional llamado ORACLE® PRIMAVERA UNIFIER, el cual fue contratado inicialmente en el
ano 2022, como una herramienta o soluciéon basada en web, el software es una solucién integral,
solida y flexible de gestion de programas y proyectos de capital y los activos resultantes desde
la perspectiva del propietario.
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7. Desde la perspectiva legal y comercial, VERANO INGENIERIA LTDA es la Gnica empresa
autorizada por el autor de la obra para distribuir y comercializar en el sector publico la
herramienta tecnoldgica "Oracle Primavera Unifier cloud", informacion que fue verificada a
través del portal https://partner-finder.oracle.com/catalog/

8. Que, VERANO INGENIERIA LTDA., presenté todos los documentos requeridos para el
perfeccionamiento del contrato.

9. Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se procede al perfeccionamiento
del contrato de Compraventa para Adquirir la renovacion del licenciamiento Sistema
Misional de la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C., el cual se rige
por las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - DEFINICIONES: Para todos los efectos del presente Contrato, las palabras con
mayuscula inicial, frases o términos tendran el significado que se encuentra definido en los
Estudios, Anexos y Documentos Previos, documentos que forman parte integral de este
contrato, igualmente, las palabras con mayuscula inicial, no definidas en dichos documentos,
tendran el significado a ellas asignado en otras disposiciones del presente documento.

SEGUNDA. - OBJETO: Adquirir la renovacién del licenciamiento Sistema Misional de la
Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C.

TERCERA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Suscribir el contrato en la plataforma transaccional SECOP Il

2. Constituir y cargar a través de la plataforma transaccional SECOP Il la garantia requerida,
en el término de tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

3. Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion del
contrato.

4. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato y las demas actas que se requieran en el desarrollo
de la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion cuando asi se haya pactado,
conjuntamente con el supervisor designado.

5. Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato.

6. Disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para el 6ptimo cumplimiento del
objeto del contrato.

7. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la informacién suministrada por LA
EMPRESA, a la cual tenga acceso en virtud del presente contrato.

8. Autorizar a la EMPRESA a publicar en la plataforma transaccional SECOP Il o la
plataforma correspondiente, los documentos y/o soportes aportados para la suscripcion
del contrato y demas documentos de ejecucion.

9. Suministrar certificaciéon expedida por una entidad bancaria en donde se indique el
numero de una cuenta corriente o de ahorros y titular de la cuenta, el cual debe pertenecer
al CONTRATISTA.

10. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo laboral alguno entre el/la Contratista y la contratante EMPRESA.

11. Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién requerida para el ejercicio
oportuno de su gestion.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que LA EMPRESA o supervisor, estime
necesarias.

Elaborar informe(s) de ejecucién del contrato, someterlo a validacion o aprobacion del
supervisor y gestionar la expedicion del certificado de cumplimiento por éste, como
requisito para tramitar el pago correspondiente. Asi mismo publicar estos soportes en la
plataforma del sistema electrénico que corresponda, cuando el contrato se haya suscrito
en forma transaccional por el SECOP II.

Mantenerse al dia en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social,
en Salud, Pension y Riesgos laborales, para el caso de personas naturales,
adicionalmente para las personas juridicas, mantenerse al dia en el pago de parafiscales,
de acuerdo con la normatividad vigente. Ademas de lo anterior el contratista se obliga a
cumplir con las resoluciones y politicas internas de la Empresa, que propendan por la
seguridad y salud en el trabajo.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la EMPRESA y obrar con lealtad y
buena fe en todas las etapas contractuales.

Aportar y utilizar para el cumplimiento del objeto contractual los equipos y otros necesarios
y de su propiedad, los cuales deben contar con licenciamiento legal para la utilizacion de
software, lo cual no genera ninguna clase de costo adicional para la EMPRESA, o
Salvaguardar y responder por los equipos y elementos que le sean asignados para el
cumplimiento de sus actividades contractuales.

Guardar estricta reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga acceso,
maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y
que no tenga caracter de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningun
medio dicha informacién o documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita de la
EMPRESA.

Informar oportunamente de cualquier peticiéon, amenaza de quien actuando por fuera de
la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los
intereses de la EMPRESA.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del
contrato y proponer alternativas de solucion a las mismas.

Conocer, cumplir y respetar los lineamientos, principios y objetivos sefalados en la
Politica Ambiental de la EMPRESA, desarrollada a través de los planes, programas,
proyectos y estrategias definidas por el Sistema de Gestion Ambiental de la Empresa
(PIGA, PIMS, entre otros).

Utilizar la imagen de la EMPRESA de acuerdo con los lineamientos establecidos por ésta.
Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun contratista podra utilizar el
nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra
indole, en todo caso de manera coordinada con la Oficina Asesora de Comunicaciones
de la Empresa.

Cumplir con los lineamientos dados por la EMPRESA en lo relacionado con la
sostenibilidad y participacion en el Sistema Integrado de Gestion de la EMPRESA,
Sistema de Gestion Documental Interno, de tal manera que a la finalizacion del plazo
contractual se cuente con paz y salvo de los sistemas que correspondan.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia y liquidacion del contrato, cuando
haya lugar a este.

Colaborar con el suministro de informacién y respuesta a requerimientos efectuados por
los organismos de control del Estado colombiano en relacién con la ejecucion, desarrollo
o implementacién del contrato.

Cumplir con los lineamientos, parametros y requerimientos de las normas especificas
vigentes a la fecha del acta de inicio del contrato, asi como de las actividades propias del
mismo.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
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Informar al convocante todo cambio en la composicidén accionaria (mayor a un 5%),
situacion de control o grupo empresarial del contratista, asi como informar con suficiente
antelacion sobre cambios significativos negativos en la situacion financiera del contratista.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion requerida para el ejercicio
oportuno de su gestion.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que vincule para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las
leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es
entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos
en su propuesta.

Gestionar ante las autoridades y entidades, todos los permisos y aprobaciones que se
requieran cuando haya lugar a ello.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas
documentos necesarios para el pago.

Prevenir el abuso y el acoso sexual, asi como promover su denuncia y de las demas
violencias basadas en género en el marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no
sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual.

En caso de estar obligado a llevar contabilidad, realizar el registro de forma que permita
verificar la ejecucion y aplicacion de los recursos publicos, como practica de transparencia
y buen gobierno corporativo en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
2195 de 2022 o la norma que lo complemente o sustituya.

Firmar la liquidacion del contrato.

Todas aquellas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

CUARTA. - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: El contratista debera dar

cumplimiento a cada una de las especificaciones y requerimientos técnicos establecidos en el
presente documento, incluidas las siguientes:

1.

2,

Entregar a los dos (2) dias siguientes de perfeccionado el contrato, el Certificado de
Activacion de las licencias para el uso de la Empresa.

Disponer del licenciamiento por el término de un (1) afo, contado a partir de la activacion
de esta, incluido el soporte en garantia.

Disponibilizar la aplicacion Oracle® Primavera Unifier, con todos sus moédulos y
complementos, desplegada en la nube por parte de Oracle®, contado a partir de la
activacion de esta.

Disponibilizar en una proporcion no menor del 99,5% los ambientes de pruebas y
produccién de Oracle® PrimaveraUnifier configurado para la Empresa de Renovacion
y Desarrollo Urbano de Bogota D.C.7 dias a la semana 24 horas al dia, los 365 dias
del afo, contado a partir de la activacion del licenciamiento.

Disponibilizar el soporte sobre el licenciamiento de la aplicacion Project Controls,
contado a partir de la activacion del licenciamiento.

Disponibilizar el soporte sobre el licenciamiento de la aplicacion Facility and Asset
Management, por el término de un (1) afo, contado a partir de la activacion del
licenciamiento.

Disponibilizar el soporte sobre el licenciamiento de la aplicacion Autovue 2D, por el
término de un (1) ano, contado de la activacion del licenciamiento.

Disponibilizar el soporte sobre el licenciamiento de la aplicacion Verano Link, por el
término de un (1) afo, contado de la activacion del licenciamiento.
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10.

11

12

13.

14,

Disponibilizar dos (2) ambientes de trabajo, uno para configuracién, pruebas y
capacitacion (Stage) y uno para produccion (Production), por el término de un (1) afo,
contado de la activacion del licenciamiento.

Garantizar la posibilidad de una cantidad ilimitada de flujos de informacién que se
deseen configurar, por el término de un (1) ano, contado de la activacion del
licenciamiento.

. Garantizar la posibilidad de Almacenamiento ilimitado de datos y documentos que se

procesen en Oracle® PrimaveraUnifier, contado a partir de la activacion del
lienciamiento.

Disponer de las actualizaciones de la plataforma Oracle® Primavera Unifier, por el
término de un (1) afno, contado a partir de la activacion del licenciamiento.

Brindar Atencion telefénica, Correo electrénico (email) y/o acceso remoto, por el
término de un (1) afno, contado a partir de la activacion del licenciamiento.

Los incidentes y requerimientos se deberan atender de acuerdo con los siguientes ANS:

PRIORIDAD SITUACIONES ATENCION

Parada de produccion del
Sistema Misional

1- ALTA Hasta 2 horas

Falla en rutinas que no
impidan el uso parcial de

2- MEDIA
funcionalidades del Sistema

Hasta 1 dia

Misional

Las demas situaciones del ,
3-BAJA ) L Hasta 2 dias
Sistema Misional

QUINTA. - OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO

URBANO DE BOGOTA D.C.: Seran obligaciones de la Empresa de Renovacion y Desarrollo

Urbano de Bogota las siguientes:

1.
2,

3.

Suscribir el Contrato en la Plataforma SECORP II.

Pagar oportunamente por la ejecucion del contrato, en los términos pactados en la
Clausula Forma de Pago del Contrato.

Suministrar la informacién necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del
contrato.

Aprobar la garantia Unica constituida por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea
expedida de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y se haya
pactado la misma.

Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA a través del supervisor.
Impartir las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato.

Las que imponga su condicion, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del
objeto del contrato.

SEXTA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera de DOS (2)

MESES contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

SEPTIMA. - VALOR DEL CONTRATO Y FUENTE DE LOS RECURSOS: Para la presente

contratacion el valor corresponde a la suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES
DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($370.204.280),
incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional a que
hubiere lugar, asi como los costos directos e indirectos a los que hubiere lugar en la ejecucion
completa y adecuada del objeto del proceso.
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Dichos recursos se encuentran respaldados con el CDP No. 202403 957 del 1 de marzo de
2024, bajo el rubro de funcionamiento.

OCTAVA. - FORMA DE PAGO: La Empresa pagara al CONTRATISTA, en un UNICO PAGO
correspondiente al 100% del valor del contrato, previa entrega y activacion del licenciamiento,
una vez se verifique los documentos expedidos por el fabricante que confirmen la entrega del
software a la Empresa, de conformidad con lo que se detalla a continuacion:

| DESCRIPCION UN | CAN VR MES VR. ANO
D D T

1 | Primavera Unifier HN 25 $759.578 | $227.873.25
Cloud U 0
2 | Verano Link - 10 Usr Mes 12 $11.860.91 | $142.331.03
9 0
Total $370.204.28
0

Previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

e Presentacion de la factura o cuenta de cobro segun sea el caso con el lleno de los
requisitos legales.

e Recibo de cumplimiento a satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

e Copia del comprobante del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales (persona
natural) o certificacion original y/o Copia expedida por el representante legal o revisor
fiscal de encontrarse al dia en el pago al sistema de seguridad social de sus empleados
y en los aportes parafiscales y ARL, si estuviere obligado a este pago (persona juridica),
de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2012.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura o documento equivalente, previa presentacion de un informe donde se evidencia la
prestacion del servicio, dicho informe debera contener como minimo el objeto, el plazo del
contrato, las actividades ejecutadas, la disponibilidad del servicio, la capacidad y el consumo,
el cual sera debidamente aprobado y validado por el supervisor del contrato, mediante la
expedicion y diligenciamiento del certificado de cumplimiento y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. Cada informe presentado para pago correspondera a un mes de
ejecucion efectiva del servicio contratado.

NOVENA. - CONFLICTO DE INTERESES Y OBLIGACIONES ESPECIALES: EI
CONTRATISTA debera garantizar y mantener la imparcialidad en todo momento, evitando
cualquier conflicto de intereses o circunstancia que pueda afectar de cualquier la ejecucion del
contrato. En caso de que, el CONTRATISTA conozca situaciones en las que pueda verse
inmerso en un conflicto de interés, debera reportarlo inmediatamente al Supervisor, quien
tomara las medidas y acciones a qué lugar.

DECIMA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA ejecutara el
contrato con plena autonomia; razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral
alguno entre ‘LA EMPRESA” y el CONTRATISTA, y, por lo tanto, los trabajadores,
dependientes, contratistas y colaboradores que participen en el servicio o la ejecucion del
contrato, son exclusivamente empleados del CONTRATISTA. En consecuencia, el
CONTRATISTA, sera responsable de los salarios, afiliaciéon y pago de aportes a seguridad
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social integral, prestaciones sociales y demas derechos y beneficios exigidos por la ley, a favor
de los trabajadores, dependientes, contratistas y colaboradores resultantes de la relaciéon
contractual a cualquier titulo.

DECIMA PRIMERA. - CESION DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA no podra ceder el contrato
sin que medie autorizacion expresa y escrita de “LA EMPRESA”.

DECIMA SEGUNDA. - SUPERVISION: La supervision del contrato sera ejercida por el Director
Administrativo y de TICs o por quien designe por escrito el representante legal de “LA
EMPRESA”.

DECIMA TERCERA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidara de
comun acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacion del
mismo, mediante acta que suscribiran el ordenador del gasto de LA EMPRESA, EL
CONTRATISTA y la Supervision. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o las
partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y
unilateralmente por LA EMPRESA, y se adoptara mediante acto contractual, en los términos
del Manual de Contratacion y Gestion de Negocios de LA EMPRESA.

Paragrafo unico: EL CONTRATISTA podra realizar salvedades al acta de liquidacién por
mutuo acuerdo, caso en el cual, la liquidacién unilateral sélo procedera respecto de aquellos
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

DECIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a “LA
EMPRESA”, contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse o surgir
por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA
en la ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales. A su vez, El CONTRATISTA debera
garantizar la INDEMNIDAD por cualquier acto originado en sus proveedores de bienes y
servicios, indemnidad contra todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda causarse
0 surgir por danos o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por dichos
proveedores en la ejecucion de las actividades contratadas.

PARAGRAFO. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal en contra de
‘LA EMPRESA”, por asuntos que sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste sera
llamado en garantia y sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a “LA EMPRESA”. El
CONTRATISTA sera responsable de todos los dafios causados a “LA EMPRESA”, por su
accionar o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocera y pagara el valor de tales
dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfaccion de “LA EMPRESA”.

DECIMA QUINTA. — GARANTIAS:

AMPARO MONTO VIGENCIA
Vigente por el plazo total de ejecucion del
Cumplimiento del contrato 20% del valor del contrato, y seis (6) meses mas, la cual debe
contrato ajustarse de acuerdo con la fecha del acta

de inicio en caso de ser necesario.

Vigente por el plazo total de ejecucion del

Calidad y correcto 20% del valor del contrato, y un (1) afio mas, la cual debe
funcionamiento contrato ajustarse de acuerdo con la fecha del acta

de inicio en caso de sernecesario
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PARAGRAFO: 1) En los casos en que la garantia de cumplimiento consista en un Contrato de
Seguro contenido en una pdliza, ésta debera corresponder al producto que en el mercado
asegurador se denomina: “Pdliza de Cumplimiento en favor de Entidades Publicas con Régimen
Privado de Contratacion”, o “Pdliza para Régimen Privado de Contrataciéon” o “Seguro de
Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion”, o “Garantia ante
Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion” o similar, cuyo beneficiario sea “LA
EMPRESA”, y que no incluya dentro de las exclusiones las multas o clausulas penales
pecuniarias de apremio y las clausulas penales pecuniarias compensatorias o moratorias o
sancionatorias. 2) El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta
se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas
en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por
parte del Contratista o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos y tramites que correspondan a fin de
hacer efectiva la garantia respectiva o dar aplicabilidad a las clausulas del contrato a que haya
lugar. 3) La aprobacién de las garantias por parte de “LA EMPRESA” es requisito previo para
el inicio de la ejecucion del contrato. 4) Las garantias deberan aportarse para su aprobacion
acompafadas de los respectivos anexos y el soporte de pago de la prima correspondiente o la
constancia de no revocatoria por falta de pago. 5) En caso de adicién de valor del contrato,
proérroga del plazo, o suspension o cualquier modificacion del contrato, EL CONTRATISTA
estara obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional de manera que se
mantengan las condiciones originales. En todo caso el contratista mantendra todos los amparos
vigentes hasta la liquidacion del contrato.6) EL CONTRATISTA, debera cargar en la plataforma
Secop Il para aprobacion de “LA EMPRESA”, las garantias a las que se refiere la presente
clausula anexando el comprobante de pago de las primas, a mas tardar dentro de los dos (2)
dias habiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato.

DECIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por
inejecucion total, parcial o ejecucion imperfecta o retardada o constitucion en mora de las
obligaciones esenciales que adquiere EL CONTRATISTA en virtud de la ejecucion del presente
contrato que lleven a la paralizacion del contrato, se generara a su cargo el pago de una
clausula penal a titulo de tasacion anticipada pero no definitiva de perjuicios, cuyo monto sera
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. La pena no exime a EL
CONTRATISTA del cumplimiento de la(s) obligacién(es) principal(es), es decir que no la
extingue, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos
del articulo 1594 y siguientes del Codigo Civil y demas normas concordantes.

LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C., podra
descontar el valor de la clausula penal en su funcion de tasacion anticipada de perjuicios de las
sumas de dinero que adeude a EL CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser posible
el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de LA EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C., el valor o el saldo no
descontado dentro del plazo que se sefiale para tal fin, LA EMPRESA DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C., y renuncia expresamente a todo requerimiento
para efectos de su constitucion en mora.

Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas efectos civiles previstos en la ley o en el contrato a
cargo del Contratista, entre ellos el desistir o exigir el cumplimiento del negocio y/o la respectiva
reclamacion de indemnizacion de mayores perjuicios o reparacion integral.

PARAGRAFO PRIMERO: La clausula penal no excluye la indemnizacién de perjuicios no
cubiertos por la aplicacion de esta sancién, asi mismo la pena no exime a El Contratista del
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cumplimiento de la(s) obligacion(es) principal(es), es decir que no la extingue, ni del pago de
los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 y
siguientes del Codigo Civil y demas normas concordantes.

PARAGRAFO SEGUNDO: La estimacién del perjuicio se realizara de manera independiente a
las multas u otro tipo de sanciones a que se haga acreedor el Contratista durante la ejecucién
del contrato.

No obstante, lo anterior, LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA, D.C., podra adelantar todos los tramites contractuales y legales correspondientes
para hacer efectivas las reclamaciones de las garantias, asi como adelantar las acciones
legales a que haya lugar.

DECIMA SEPTIMA. - MULTAS CON EFECTOS CONMINATORIOS: En virtud del presente
contrato, EL CONTRATISTA en ejercicio de la autonomia de la voluntad, acepta libre, expresa
e irrevocablemente la causacion y efectividad de la imposicion de multas con efectos
conminatorios en caso de incumplimiento parcial, mora o retraso de su parte en la ejecucion de
cualquiera de las obligaciones a su cargo.

LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C., podra hacer
exigible estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA por cada dia calendario de retraso, por
un valor equivalente al CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del valor total del contrato, sin
exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) de dicho valor.

Para efectos de la aplicacién de la clausula penal de apremio, LA EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.- RenoBo, a través del supervisor designado
por la EMPRESA, verificara periddicamente el cumplimiento de cada una de las obligaciones a
cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo seialado en el respectivo contrato. Para hacer
efectiva la clausula penal de apremio no se requiere que LA EMPRESA DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.- RenoBo, constituya en mora a EL
CONTRATISTA. El simple retardo imputable a éste dara origen al pago o compensacion de las
sumas previstas en este numeral. El Contratista autoriza que LA EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.- RenoBo descuente y compense de las sumas
a su favor, los valores correspondientes a la clausula penal con funcién de apremio. De no
existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA de no resultar éstos suficientes para cubrir la
totalidad del valor de la clausula penal con funcién de apremio LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.- RenoBo, podra obtener el
pago total o parcial de esta modalidad de la clausula penal mediante el ejercicio de las acciones
legales a que haya lugar.

PARAGRAFO: El pago de la clausula penal de apremio, no libera al obligado de cumplir con lo
pactado, no impide la imposicion de nuevas sanciones o descuentos por hechos que se estimen
distintos, ni lo exime de indemnizar integralmente los perjuicios causados.

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA COMPENSATORIA O MORATORIA Y LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO
(MULTA). Para establecer el incumplimiento contractual, la cuantificacion de los perjuicios, la
exigencia y pago de la clausula penal de apremio (multa), y/o clausula penal pecuniaria
compensatoria 0 moratoria y, en general, para hacer exigibles otros amparos conexos con el
incumplimiento, cuando la garantia sea un contrato de seguro contenido en una pdliza, se dara
aplicacion a lo previsto en la respectiva pdliza en relacién con las condiciones sobre el aviso de
ocurrencia del siniestro, cuantificacion y ocurrencia, procedimiento para establecer el
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incumplimiento, los plazos para el pago de la obligacion econémica a cargo del CONTRATISTA
y/lo GARANTE, y demas requisitos y condiciones del contrato de seguro contenido en la pdliza,
siempre que la pdliza haya sido objeto de aprobacion por parte de LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.-RENOBO.

De no contener la pdliza respectiva un procedimiento para establecer el incumplimiento, se dara
aplicacion por acuerdo de voluntades de las partes contractuales, al siguiente procedimiento:

a) El supervisor del contrato, segun el caso, una vez tenga conocimiento de los hechos u
omisiones que a su juicio constituyen presunto incumplimiento, debera requerir de manera escrita
al CONTRATISTA, para que explique por escrito las razones por las cuales se esta presentando
el presunto incumplimiento y exigiéndole que cumpla con la obligaciéon en mora o retardada o
imperfecta, y para que presente las acciones pertinentes para remediarlo, dandole un plazo
perentorio para su respuesta y cumplimiento;

b) Si el contratista no contesta dentro del plazo otorgado para allegar sus explicaciones por
escrito, o su respuesta no justifica el presunto incumplimiento, y ademas persisten los motivos
que originaron el requerimiento, el supervisor, segun el caso, debera elaborar un informe con
destino al Ordenador del Gasto o equivalente, en el que se indique por lo menos: (i) los datos del
contrato (identificacion y tipo de contrato, partes, objeto, cuantia, plazo y obligaciones generales
o0 especificas presuntamente incumplidas); (ii) las circunstancias de tiempo, modo y lugar
respecto de los hechos que soportan los cargos por inejecucion o ejecucion imperfecta o
retardada de la(s) obligacion(es) o prestacion que resulta(n) exigible(s); (iii) las normas y/o
clausulas contractuales presuntamente violadas; (iv) la posible consecuencia derivada del
presunto incumplimiento; (v) la relacién y remision de las pruebas a disposicion sobre el presunto
incumplimiento;

c) El Ordenador del Gasto o equivalente valorara el informe y, de encontrarlo procedente, con la
asesoria y acompafamiento de la Direccion de Contratacion, requerira por escrito al
CONTRATISTA, para que: i) subsane dicho incumplimiento, vy, ii) rinda por escrito dentro de un
plazo razonable las explicaciones y aporte las pruebas a que haya lugar.

d) Una vez vencido el plazo para presentar las explicaciones y pruebas por parte del
CONTRATISTA requerido, el Ordenador del Gasto o equivalente, con el apoyo de la Direccion
de Contratacion, en un plazo razonable, no superior a treinta (30) dias habiles, procedera a
elaborar un Acta mediante la cual se deje constancia sobre el siguiente contenido minimo: (i)
Datos generales del contrato; (ii) Presuntas obligaciones incumplidas; (iii) Normas o clausulas
presuntamente violadas; (iv) El informe presentado por el Supervisor, segun el caso; (v) El
requerimiento hecho por el Ordenador del Gasto o equivalente; (vi) Las explicaciones, alegatos
y pruebas allegadas por el CONTRATISTA requerido; y (vii) El analisis, conclusiones y la
decision de LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.-
RENOBO

e) Una vez suscrita y comunicada por el medio mas expedito a los interesados el Acta de que
trata el literal anterior, el CONTRATISTA podra presentar una solicitud de impugnacion o escrito
de reconsideracion dentro del término de cinco (5) dias habiles siguientes contados desde la
comunicacion efectiva de la decision, directamente ante LA EMPRESA DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.-RENOBO, con el fin de que se aclare, modifique,
adicione o se deje sin efectos la decision.

f) Si la decisién no es impugnada dentro del término previsto en el literal anterior, o siendo objeto
de reconsideracion se ratifica total o parcialmente la decision, se procedera a compensar de los
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saldos a favor del CONTRATISTA en caso de existan, o en caso contrario a requerir formalmente
al CONTRATISTA, para que proceda a realizar el pago directo a favor de LA EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.-RENOBO de la obligacion
respectiva. Si el deudor no consigna el valor respectivo dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes al requerimiento, o no existen saldos a favor del deudor para que proceda la
compensacion, en cualquiera de las situaciones referidas se procedera a expedir la certificacion
en tal sentido por parte de Subgerencia de Gestidén Corporativa o dependencia equivalente y se
presentara la reclamacion y solicitud de pago ante el garante acompafada de los siguientes
documentos: (i) copia del contrato; (ii) copia del Acta; (iii) copia de la garantia; (iv) constancia de
no pago de la obligacion por parte del deudor o la inexistencia de saldos a compensar; (v) demas
documentos requeridos segun el tipo de garantia.

g) En caso contrario, si EL CONTRATISTA prueba que cumplié con la(s) obligacion(es) o se
extinguio la misma, o que actué con diligencia o cuidado en las obligaciones de medio, o que le
asisti6 una causal de exclusion de responsabilidad o causa extrafna (en obligaciones de
resultado), se ordenara la terminacién del proceso y el archivo de las actuaciones.

PARAGRAFO PRIMERO: El pago de la clausula penal de apremio o de la clausula penal
pecuniaria compensatoria 0 moratoria, no libera al CONTRATISTA de cumplir con lo pactado,
no impide la imposicion de nuevas sanciones o descuentos por hechos que se estimen distintos,
ni lo exime de indemnizar integralmente los perjuicios causados.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que LA EMPRESA DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.- RENOBO, establezca con certeza la
configuracion de los requisitos o supuestos para hacer efectiva y exigible la clausula penal de
apremio, o la clausula penal pecuniaria compensatoria o moratoria, o se verifique la ocurrencia
de un siniestro relacionado con riesgos posteriores a la etapa de ejecucion del contrato, o la
ocurrencia de un incumplimiento en el mismo, que no cuente con garantia alguna, se procedera
a dejar constancia mediante Acta. El Acta sera firmada por el: (i) Ordenador del Gasto o
equivalente, (ii) el Supervisor, segun el caso, y iii) el CONTRATISTA; este ultimo es requisito si
su voluntad es asumir el pago directo de la clausula penal de apremio o clausula penal pecuniaria
compensatoria o moratoria.

PARAGRAFO TERCERO: La aplicacion de la clausula penal en cualquiera de sus funciones no
impide a LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.-
RENOBO, la aplicacion y el cobro de la totalidad de los perjuicios causados con ocasion del
incumplimiento de EL CONTRATISTA, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes
vigentes.

PARAGRAFO CUARTO: Las actuaciones realizadas conforme al procedimiento establecido en
esta clausula deben asegurar el derecho de defensa, contradicciéon y, en general, el debido
proceso del CONTRATISTA. En caso de que LA EMPRESA considere necesario solicitar
pruebas de oficio durante el procedimiento, estas deben ser conocidas por EL CONTRATISTA
en forma previa a la decision de LA EMPRESA.

DECIMA NOVENA. - TERMINACION DEL CONTRATO: El presente Contrato se dara por
terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por haberse cumplido plenamente su objeto.
2. Por mutuo acuerdo entre las Partes.
3. Por vencimiento del término previsto para su duracién.
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4. Por imposibilidad absoluta de realizar su objeto.

5. Por decision de “LA EMPRESA”, de acuerdo a la clausula de Multas y la clausula Penal del
presente contrato.

6. Por las demas causales legales.

VIGESIMA. - SUSPENSION DEL CONTRATO: Las Partes de comun acuerdo podran
suspender la ejecucion del Contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
comprobados, caso en el cual procederan a la suscripcion de un acta en la que conste la misma.
La suspension no dara derecho a exigir indemnizacién alguna a favor de ninguna de las Partes.

VIGESIMA PRIMERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las estipulaciones y
acuerdos contenidos en este Contrato, regiran a partir de su fecha de suscripcion y dejaran sin
efecto alguno los demas acuerdos o convenios, que sobre la misma materia hubieran celebrado
con anterioridad las PARTES.

VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS Y DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se
relacionan, para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato y, en consecuencia,
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales y su aplicacion debera
hacerse de forma armonica: 1) Anexo Técnico y Estudios Previos, con sus anexos. 2) La
propuesta presentada por EL CONTRATISTA y sus anexos. 3) La documentacién publicada por
“LA EMPRESA” en la plataforma Secop Il. 4) El acta de inicio de ejecucion del presente contrato.
5) Las actas que durante la ejecucion del contrato se suscriban por las partes. 6) Las
especificaciones técnicas e instrucciones que le sean suministradas al contratista por el
Supervisor para la ejecucion del presente contrato. 7) En forma subsidiaria y complementaria
para la ejecucion del presente contrato se deberan observar también los manuales internos de
“LA EMPRESA".

VIGESIMA TERCERA. - COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA
CORRUPCION: El CONTRATISTA se compromete a preservar, fortalecer y garantizar, la
transparencia y la prevencion de corrupcion en la gestion contractual, en el marco de los
principios y normas constitucionales y en especial en lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, en
la Ley 2014 de 2019, en el Decreto 338 de 2019 y las demas normas que lo modifiquen o
adicionen. En consecuencia, el contratista se obliga, entre otras a:

A. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva, directa o
indirectamente, a ningun funcionario de “LA EMPRESA” en relacién con su propuesta o la
ejecucion del contrato, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su
nombre.

B. Dar aviso inmediato a “LA EMPRESA” o autoridades competentes de cualquier acto de
corrupcion, soborno, presion o favorecimiento del que tenga o llegare a tener conocimiento en
la ejecucion del contrato.

C. No incurrir en falsedad o adulteracion de los documentos exigidos para cumplir con los
requisitos del proceso de seleccion.

Si se presentan hechos constitutivos de corrupcion por parte del CONTRATISTA, tales
circunstancias podran dar lugar a sanciones de tipo administrativo, penal y/o disciplinario.

VIGESIMA CUARTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: El domicilio
contractual corresponde la ciudad de Bogota, D.C. Las notificaciones o comunicaciones que se
permitan o requieran conforme a este Contrato podran ser entregadas en mano, o a través de
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un servicio de mensajeria especializada, o enviadas por correo electronico o fax (en la
inteligencia que la entrega se confirme o verifique mediante la recepcion automatizada o los
registros electronicos), o correo (solo registrado o certificado), con acuse de recibo, en cada
caso en el domicilio que se establece a continuacion para cada Parte en este Contrato.

RENOBO: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.
DIRECCION: Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100. Cédigo postal: 110221
CIUDAD: Bogota

TELEFONO: 359 94 94 - Extension: 500.

CORREO ELECTRONICO: atencionalciudadano@renobo.com.co

El CONTRATISTA: |VERANO INGENIERIA LTDA

DIRECCION: Av. Cra 7 No. 156-80 Oficina 1103

CIUDAD: Bogota

TELEFONO: 6017021518

CORREO ELECTRONICO: olopez@verano.com.br

PARAGRAFO PRIMERO. La anterior informacién podra ser modificada, mediante notificacion
escrita por la Parte interesada a la otra Parte con no menos de cinco (5) dias calendario de
anticipacion a la fecha sefalada para iniciar la vigencia de la nueva direccién. Cualquier
notificacion enviada de conformidad con las estipulaciones de la presente clausula sera
considerada efectiva a partir de la fecha de recibo por el destinatario.

PARAGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el numeral 1 del articulo 67 de la Ley 1437 de
2011, el CONTRATISTA autoriza y acepta que las comunicaciones o decisiones emitidas en
desarrollo del presente contrato sean comunicados y/o notificados de manera electronica, a
través de al correo electrénico enunciado en la presente clausula.

VIGESIMA QUINTA. - SOLUCION DE CONFLICTOS: Toda controversia o diferencia relativa a
la formacién, perfeccionamiento, ejecucion, terminacién o liquidacion de este Contrato, salvo
por la ejecucion de obligaciones que consten en un titulo ejecutivo, se resolvera por la via de
arreglo directo o la transaccion, y solo en caso de que estas fracasen se acudira a la jurisdiccion
ordinaria.

VIGESIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD: Las Partes se obligan a no revelar a terceros las
condiciones contractuales pactadas entre ellas, ni la informacion que llegaren a conocer con
ocasion de la celebracion de este Contrato. Esta obligacion de confidencialidad se prolongara
mas alla de la vigencia de cualquier relacidon contractual que entre las Partes actualmente exista
o llegue a existir. Las Partes haran del conocimiento de sus empleados y de terceros
involucrados en la ejecucion del Contrato, el alcance de este compromiso de confidencialidad y
seran responsables de que éstos cumplan con el manejo adecuado de la informacion. Cada una
de las Partes sera patrimonialmente responsable ante la otra por todos los perjuicios, tanto
patrimoniales como extrapatrimoniales, que alguna llegué a sufrir por razén del incumplimiento
de esta obligacion.

PARAGRAFO PRIMERO. Informacién Confidencial significa toda la informacién, documentos,
negociaciones, acuerdos y/o materiales (escritos, orales, o en medio electronico) relacionados
directa o indirectamente con el presente Contrato, que sea suministrada por cualquiera de los
directores, funcionarios, agentes, consultores, contratistas, subcontratistas, asesores, y/o
empleados de las Partes, o que de cualquier otra forma sea divulgada o revelada, directa o
indirectamente, a la otra Parte y/o a cualquiera de sus directores, representantes, empleados,
contratistas, agentes, asesores, consultores y, en general, cualquier persona directa o
indirectamente relacionada esta ultima, antes, durante o después de la fecha de suscripcion del
presente Contrato, incluyendo, sin limitarse a cualquier analisis, manuales, compilaciones,
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estudios y demas documentos, registros o datos preparados por la parte reveladora que
contengan o que reflejen o que se hayan generado a partir de la fecha del presente Contrato
con base en dicha informacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las Partes podran revelar a las autoridades competentes, para los
fines y en los casos previstos expresamente en las leyes vigentes, la Informaciéon Confidencial
de que trata este Contrato, cuando ello sea indispensable en cumplimiento de obligaciones y
deberes legales. En tal caso, la Parte que deba divulgar la informacién, comunicara previamente
y por escrito de este hecho a la otra, indicando la autoridad a la cual sera revelada la informacién
confidencial, asi como los motivos que justifican su proceder.

VIGESIMA SEPTIMA. - DERECHOS DE AUTOR: De conformidad con lo establecido en el
articulo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011, el titular
de los derechos patrimoniales de las obras que se produzcan con ocasion o en desarrollo del
objeto del contrato sera la EMPRESA, quien podra disponer de ellos sin ninguna limitaciéon
temporal, espacial o de modalidad. Para todos los efectos legales, se aplicara la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Ley 1450 de 2011, la Decisién Andina 351 de 1993 y demas normas
conexas y complementarias.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 6 Bis del Convenio de Berna, el articulo 30 de la
Ley 23 de 1982 y el articulo 11 de la Decisién Andina 351 de 1993, los derechos morales
seguiran radicados en cabeza del CONTRATISTA y la EMPRESA siempre mencionara su
nombre cuando haga uso de la obra.

En caso de presentarse cualquier reclamacion o accién por parte de un tercero en cuanto a los
derechos de autor sobre las obras, el contratista asumird toda responsabilidad, y saldra en
defensa de los derechos que fueron transmitidos. Para todos los efectos la EMPRESA actua
como un tercero de buena fe, exento de culpa.

VIGESIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El contrato
se entiende perfeccionado con la aprobacion de las partes en la plataforma Secop Il y para su
ejecucion se requiere de la aprobacion de las garantias exigidas por parte de “LA EMPRESA” y
la suscripcion del acta de inicio de ejecucion por parte del supervisor, y el CONTRATISTA.

Nombre Dependencia
Elaboré Maria Alejandra Chacén Cardona - | Direccion de Contratacion
Abogada Contratista
Aprobd en plataforma Jesica Bibiana Aristizabal Meza — Direccién de Contratacion
SECOP | Directora
Aprobd en plataforma Javier Antonio Villarreal Villaquiran — | Subgerencia de Gestion Corporativa
Subgerente /
SECOPI Ordenador del gasto por delegacion
Aprobd en plataforma Omar Hernando Lopez Alvarado / VERANO INGENIERIA LTDA.,
SECOP I Representante Legal identificada con NIT No.

900.321.888.5
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