FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ] o Fecha de aprobacion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Versién: 2 22/06/2022

1. OBJETO DEL PROCESO

La Aerondutica Civil mediante la modalidad de minima cuantia requiere contratar los servicios para “REALIZAR EL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) DE LOS
AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR”, en este documento se describen las
actividades para la ejecucion del objeto contractual en mencién para los aeropuertos de esta Regional.

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera realizar como minimo las actividades aqui dispuestas sin que ello excluya actividades adicionales
necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual para el que se contrata el servicio.

21 Preparacion de las actividades a ejecutar (Inspeccion y diagndstico)

a. El contratista solicitara las autorizaciones correspondientes para el ingreso del personal y sus equipos, incluyendo
los vehiculos a su cargo con el supervisor previo al ingreso a los aeropuertos.

b. El contratista debera realizar un diagndstico actual del manejo de la gestién de los residuos en el aeropuerto a
intervenir teniendo en cuenta el PGIRS vigente con el fin de identificar nuevas particularidades en el aeropuerto.

c. El contratista debera efectuar la evaluacion y seguimiento de la implementacion de los Programas y Planes de
Gestion Integral de Residuos (segun corresponda) determinados en cada uno de los aeropuertos, para garantizar
que cumplan conforme a los estandares establecidos durante el tiempo contractual. De lo anterior, debera presentar
un informe por aeropuerto con registro fotografico que evidencie los resultados de la implementacion.

d. El contratista realizara al inicio de la ejecucion contractual una capacitacion dirigida a cada gerente aeroportuario y
actores como: bomberos, personal de servicios generales, administrativos, seguridad y vigilancia, un representante
de sanidad (si aplica), y los demés que considere, en la cual debera dar los lineamientos para la implementacion y
monitoreo de los PGIRS, y realizara otra capacitacion dos meses posteriores al inicio contractual para reforzar los
conocimientos y hacer el seguimiento y monitoreo a la implementacion de cada uno de los PGIRS.

e. El contratista debera apoyar la implementacion con el respectivo diligenciamiento, seguimiento y control de los
formatos definidos en el anexo 5 en cada uno de los PGIRS, mostrando avances en el informe mensual de
actividades durante los cuatro meses de ejecucion contractual. Asi mismo, debera realizar el acompafiamiento a la
implementacién de las actividades orientas a: Adquisicién de competencias en la GIRS, reduccién, separacion y
clasificacion, recoleccion y transporte, almacenamiento y presentacion y disposicion final de los Programas de
Gestion Integral de Residuos Solidos y Respel de los aeropuertos de Chaparral, Mariquita y Pitalito.

f.  El contratista debera medir y registrar los indicadores y el cumplimiento de las metas de cada uno de los programas
dispuestos en el PGIRS, de acuerdo con la periodicidad definida y el formato “Implementacion Evaluacion
Seguimiento”.
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g. El contratista debera revisar a la luz de la normatividad vigente el cumplimiento del PGIRS en cada uno de los
aeropuertos objeto de este contrato la cual debera ser presentada en una matriz.

h. En la siguiente tabla se presentan los formatos presentes en los PGIRS de los aeropuertos adscritos a la Direccion
Regional Centro Sur, el contratista debera trabajar sobre los formatos vigentes suministrados por la entidad, en caso
de llegar a presentarse alguna actualizacion sobre cualquiera de estos, deberan ajustarse a esta.

También debera revisar, verificar su aplicabilidad, actualizar y ajustar segun la especificidad de los formatos, para
identificar falencias y medidas correctivas necesarias para el alcance de los PGIRS de cada aeropuerto. A su vez
debera socializar los avances y resultado final con el supervisor y el Grupo de Gestion Ambiental y Control Fauna de

la Aerocivil.

Tabla 1. Formatos PGIRS de los Aeropuertos a intervenir

FORMATO

OBJETIVO

Generacion de Residuos Sélidos

Consolidar los valores mensuales de residuos sélidos domésticos
generados por tipo de residuos y en los casos de aprovechamiento
identifica el tercero autorizado para la gestion.

Generacion de Residuos Sélidos Especiales

Realiza el seguimiento detallado y consolidado de los residuos
especiales que se generan en areas a cargo de la UAEAC.

Generacion de Residuos Peligrosos

Realizar el seguimiento mensual de generaciéon de residuos
peligrosos y el tercero autorizado para su gestion.

Generacion residuos con riesgo bioldgico e infeccioso

Realizar el seguimiento mensual en la generacién de residuos en
la atencion en salud y de forma temporal para residuos asociados
al COVID 19.

Generacion residuos RCD

Realizar el seguimiento y control de los residuos de construccion
y demolicién generados al interior del &rea de la Aerocivil.

Se tienen dos formatos, el primero realiza el seguimiento a los
RCD generados y reutilizados en la obra.

El segundo permite realizar el seguimiento a los residuos RCD que
salen del area de la Aerocivil y tienen una adecuada disposicion o
aprovechamiento.

Lista de chequeo inspecci6n vehiculos

Garantizar mediante inspeccién vehicular el cumplimiento de
requisitos de transporte de residuos peligrosos.

Planilla almacenamiento residuos

Seguimiento diario del ingreso de residuos al centro de acopio,
teniendo en cuenta generador, tipo de residuo, presentacion y
peso.

Base de datos gestores residuos sélidos no peligrosos y
peligrosos

Contar con la informacién de gestores de residuos peligrosos
autorizados y organizaciones de aprovechamiento de residuos.

Formato seguimiento y control a tenedores de espacio y
contratistas

Seguimiento y control a la gestion adecuada en el manejo de
residuos por parte de tenedores de espacio y contratistas.

Registro y seguimiento de limpieza, desinfeccidn y desinsectacion

Seguimiento y control de las actividades de limpieza, desinfeccion
y desinsectacién del centro de acopio

Péagina 2 de 10




FORMATO

FORMATO 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS

AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL . Lo Fecha de aprobacion:
Clave: APOY-9.0-12-011 Version: 2 22/06/2022
Implementacion, evaluacion y seguimiento Realizar la evaluacién y seguimiento a la implementacion de los
programas a través del cumplimiento de las metas.
Ficha de educacién ambiental Tener los lineamientos generales para implementar las acciones

de formacién y socializacién de informaciéon a los actores
involucrados en la gestidn de residuos.

Cronograma Implementacion y seguimiento de las actividades del Plan de
Manejo Integral de Residuos Sélidos y Peligrosos.

i.  Elcontratista debera revisar los programas con que cuenta el PGIRS y verificar su aplicabilidad, para lo cual debera
generar un informe en donde se evidencie el estado actual, conclusiones y principales recomendaciones para su
implementacién. A continuacion, se presenta la generalidad de los programas:

Tabla 2. Formatos Programas de gestion integral de residuos en los PGIRS

PROGRAMAS DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
Prevencién y minimizacion de residuos sélidos Peligrosos y No Peligrosos.
Normatividad ambiental referente a la gestion integral de residuos.
Segregacion en la fuente (publico interno y externo al aeropuerto).
Almacenamiento adecuado de residuos sélidos Peligrosos y No Peligrosos.
Manejo integral de residuos sélidos (publico interno y externo).
Programa (o actividades para el caso de programa de gestion integral de residuos sdlidos) de
Residuos de construccidn y demolicién. (se deben incluir a contratistas de obras).
Fuentes de generacion y manejo interno de residuos sélidos peligrosos.
Rotulado, etiquetado y embalaje de residuos solidos peligrosos.
Manejo interno y externo de residuos sélidos.
Responsabilidades de los generadores de residuos solidos peligrosos y no peligrosos.
Simulacros de atencién de emergencias con residuos. (se debe incluir a contratista de servicios
generales).
12 | Divulgacion de todos los programas de los PGIRS (actividades para el caso de los programas de
gestion integral de residuos sélidos).
13 | Los demas definidos en los PGIRS de cada uno de los aeropuertos y estaciones sujetos a intervencién.
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3. CARACTERISTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
3.1 CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL

En este numeral se enlistan aquellos requisitos técnicos y caracteristicas necesarias para la ejecucién de las actividades
asociadas al objeto contractual.

1. El contratista debera acordar con el supervisor del contrato la elaboracion de un Cronograma de actividades. Este
debera presentarse debidamente firmado dentro de los cinco (05) dias siguientes a la legalizacion del contrato, asi
como Elaboracion del plan de actividades y productos para el cumplimiento del objetivo para su aprobacion.
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2. El Contratista deberad suministrar y mantener por su propia cuenta los teléfonos y otros sistemas de comunicacion
que pueda requerir en relacién con el servicio a prestar y/o mantenimiento; todas las lineas y permisos seran de su
entera responsabilidad y a su costa.

3. Elcontratista es el responsable por la seguridad de su personal, equipos y materiales utilizados para la ejecucion de
las actividades asociadas al objeto contractual.

4. Los equipos, herramientas y utensilios utilizados para este servicio deberan ser los adecuados, de tal manera que
garanticen la ejecucién de todas las actividades asociadas al objeto contractual.

5. El contratista debera realizar recomendaciones a la supervision y al Grupo de Gestién Ambiental de la Direccidn
Regional Centro Sur frente a la continuidad en el sostenimiento y la implementacidn de los PGIRS en los aeropuertos
sujetos a intervencion.

6. Elcontratista debe presentar un informe MENSUAL de las actividades; indicando la labor realizada, debera reportar
las actividades ejecutadas, registro fotografico, debera anexar el cronograma de las actividades realizadas por
fechas, con su respectivo registro fotogréfico.

7. El contratista realizard un informe FINAL luego de finalizadas las actividades de los programas de gestion integral
de residuos en cada uno de los aeropuertos; el cual debera presentar a la Direccion Regional Centro Sur por medio
del supervisor del contrato, en este se debera reportar las actividades ejecutadas, registro fotografico, debera anexar
el cronograma de las actividades realizadas por fechas, con su respectivo registro fotografico, sefialando aquellas
intervenciones en las que hubo lugar a acciones correctivas y especificando cudles fueron
las acciones. Este informe también debera relacionar todas aquellas recomendaciones y lecciones aprendidas que
el contratista, dentro de su experiencia considera que debe tener en cuenta la entidad para garantizar la correcta
implementacion de los PGIRS en los aeropuertos adscritos a la Regional Centro Sur. Por dltimo, las actividades
adelantadas deberan ser expresadas de forma porcentual, asi como la demés informacidn de interés que se relacione
con las actividades ejecutadas.

8. El contratista debera acatar por parte del Supervisor del Contrato, las observaciones que se hagan en relacién con
la prestacidn del servicio.

3.1.1 CAPACITACIONES:

j. El contratista durante el contrato debera capacitar de manera integral al personal aeronautico (Bomberos,
Controladores, Administrativos, Aerolineas, Personal en tierra, arrendatarios, efc....) de cada aeropuerto, para lo
cual debera realizar una capacitacién con las tematicas referidas a continuacion, su contenido sera el mismo para
cada uno de los aeropuertos a intervenir.

A continuacion, se presentan los ejes tematicos de las Capacitaciones:

e Sistema de Gestion Basura Cero de la entidad.
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e |dentificacion y manejo adecuado de residuos peligrosos.
e Manejo integral de residuos.
e Manejo seguro de los residuos peligrosos de riesgo bioldgico o infeccioso.

Dichas capacitaciones deberan ser programadas con antelacién, puestas en conocimiento del administrador. De
igual manera, en cada aeropuerto se deberan realizar al menos una capacitacion por eje tematico, dirigida al personal
involucrado en el PGIRS, especialmente personal de mantenimiento de aerolineas, servicios generales,
controladores de trafico aéreo, bomberos aeronauticos, personal de seguridad aeroportuaria, policia aeroportuaria,
entre otros, sobre la importancia y responsabilidades de cada funcionario o usuario dentro de la disminucién en la
generacidn de residuos.

Dentro de los requisitos para las capacitaciones que se planteen, se exigira al contratista:

k. Para cada capacitacion se debera disefiar una presentacion en Power Point y un folleto o boletin. Los folletos o
boletines deben ser distribuidos entre el personal a capacitar, y la presentacion en Power Point se debe entregar al
administrador del aeropuerto y al supervisor, una vez aprobada por el Supervisor, se disefiara el modelo de invitacién
y sera compartida al administrador para que sea enviada a través suyo a los trabajadores. Ademas, debe guardarse
en el archivo digital de cada aeropuerto. (Todas estas formas de presentacion o socializacion deberan ser aprobadas
por el supervisor del contrato y/o apoyos designados).

| Cada capacitacion que realice debera contener material audiovisual de las estructuras de gestion de cada locacién
(serén fotografias, entrevistas, audios, etc. tomadas en sitio para ser presentadas durante la realizacion de las
capacitaciones), toda vez que estos varian de aeropuerto en aeropuerto, de esta manera, se entiende que cada
capacitacion deberé ser distinta para cada una, asi los ejes tematicos sean comunes.

m. La duracién de cada capacitacién sera de minimo treinta (30) minutos por cada eje tematico y se deberéa garantizar
un minimo de asistencia de minimo tres (3) trabajadores (segun el personal que esté presente en el aeropuerto y
alla recibido la convocatoria) ademas de la totalidad del personal de servicios generales. Para cada una de las
capacitaciones se debera realizar una encuesta de satisfaccion de la ejecucion de esta, asi como una evaluacién al
personal de los conocimientos adquiridos. Todos estos registros deberan estar documentados y se deberan compartir
en los informes mensuales de ejecucion contractual.

n. El contratista realizara la respectiva revision de los PGIRS de los aeropuertos, de manera que este, identifique
caracteristicas puntuales acerca de los ejes tematicos citados previamente.

3.1.2  SIMULACROS AMBIENTALES EN RESIDUOS

El contratista deberé realizar dos simulacros en cada uno de los aeropuertos asi: un (1) simulacro de derrame de residuos
liquidos y un (1) de atencion de emergencia con residuos sélidos, asi mismo debera proponer los lineamientos para su
implementacion y contar con los equipos, herramientas y personal idéneo para llevarlos a cabo.
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Los simulacros deberan ser programadas con antelacion, puestas en conocimiento del administrador y deberan ser aprobadas
por el supervisor del contrato y/o apoyos designados. De igual manera, deberan ser dirigidos al personal involucrado en el
PGIRS, especialmente personal de mantenimiento de aerolineas, servicios generales, controladores de tréfico aéreo,
bomberos aeronduticos, personal de seguridad aeroportuaria, policia aeroportuaria, entre otros, sobre la importancia y
responsabilidades de cada funcionario o usuario dentro de la atencion y reaccién de emergencias en la generacién de
residuos.

El resultado de los simulacros debera estar documentado, mediante un informe por aeropuerto con registro fotogréfico que
evidencie los resultados y las recomendaciones necesarias para la atencion de emergencias.

3.1.3 PERSONAL QUE INTERVENDRA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO

3.2

El personal minimo requerido para la ejecucién de las actividades del objeto contractual en cada uno de los
aeropuertos serd el definido a continuacion:

e Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar como minimo los requisitos de formacion y experiencia,
establecidos en los Estudios Previos del proceso de seleccion.

OTRAS CONSIDERACIONES TECNICAS

En los siguientes literales se enlistan todas otras aquellas consideraciones necesarias para la ejecucion de las actividades
objeto del contrato pero que sin embargo no son necesariamente especificas para la ejecucién de dichas actividades.

a)

b)

c)

A las zonas de trabajo tendran acceso Unicamente aquel personal que el contratista relacione necesario para la
ejecucion de sus actividades, dicho personal debera estar relacionado en un listado que el supervisor autorizara y
cada vez que se actualice debera surtirse el mismo proceso ya que el personal que no este listado alli no podra
ingresar a las areas de trabajo. La entidad podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del personal
contratista propendiendo por la seguridad de la informacion, instalaciones y personal. Todos los costos necesarios
para el ingreso a la Zona de Trabajo por parte del personal del Contratista (carnetizacion, dotacién, etc.), seran
pagados por éste y se entienden remunerados con el valor de la oferta econémica previsto en el Formato 7
Propuesta Econémica.

El contratista es el responsable por la seguridad de su personal, equipos y materiales utilizados para la ejecucion de
las actividades asociadas al objeto contractual.

Todos los eventos accidentales que causen dafios al personal, al medio ambiente o a infraestructura, deben ser

reportados de inmediato al administrador del aeropuerto. El contratista debe cubrir los mecanismos necesarios para
suplir las necesidades inminentes de la afectacion, dando detalles completos con declaraciones y testigos.
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d) Los literales aca definidos tienen como objetivo relacionar y presentar al contratista las condiciones de ejecucién del
servicio a contratar, cualquier elemento que no se haya contemplado en el presente documento ni en los demas
asociados al presente objeto de contratacién, pero que sin embargo sean necesarios para garantizar la calidad del
servicio y la ejecucion de las actividades deberan ser contemplados por el contratista sin que ello implique cambio
alguno en los rubros y cuantias del contrato.

3.2.1

LUGARES DE EJECUCION DEL SERVICIO

La ejecucion del servicio sera realizada en los aeropuertos de la Direccidn Regional Centro Sur relacionadas a continuacion:

Tabla 5. Aeropuertos a intervenir

ITEM SITIO DE EJECUCION UBICACION DEL SITIO

BOGOTAD.C.

1 giigmiﬁo FLAMINIO SUAREZ CAMACHO - 04.48 53,977 N 074 3 54.04 W
DEPARTAMENTO DE BOYACA

2 | AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON - PAIPA 0545 41.823 N 073 6 33.448 W
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

3 | AEROPUERTO PERALES - IBAGUE 04 25 28.821 N 075 8 21.473 W

4 | AEROPUERTO SANTIAGO VILA - FLANDES 04 16 36.328 N 074 47 54.227 W

5 | AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS - MARIQUITA 05 12 24.297 N 074 53 7.254 W
AEROPUERTO GENERLA NAVAS PARDO- CHAPARRAL 03 43 25.67N 075 27 55.48W
DEPARTAMENTO DEL HUILA

7 | AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS - NEIVA 02 56 49.786 N 075 17 34.364 W

8 | AEROPUERTO CONTADOR - PITALITO 018570 92N-76090374W
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

o f\ELRgRPEUNE;TAo GUSTAVO ARTUNDUAGA PAREDES 0135 21,042 N 075 33 38.743 W

0 éigﬁ;ﬁERTO EDUARDO FALLA SOLANO - SAN VICENTE DEL 0295984 N 074 45 58.735 W
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DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
11 JAEROPUERTO TRES DE MAYO - PUERTO ASIS 00306.814 N 076 30 7.575 W
12 |AEROPUERTO CANANGUCHAL - VILLAGARZON 00 852.738 N 076 36 16.461 W
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
13 |AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA ‘ 01 124.955N 07652531 W
3.22 PRODUCTOS ENTREGABLES DEL CONTRATISTA
Tabla 6. Productos Entregables
ITEM OBJETIVO ALCANCE ENTREGABLE

Gestion para cumplimiento de las metas

de cada uno de los programas
dispuestos en el PGIRS

- Diagnéstico actual del manejo de la
gestion de los residuos en los
aeropuertos a intervenir.

-Revisar los programas con que
cuenta el PGIRS vy verificar su
aplicabilidad.

-Realizar la  evaluacion vy
seguimiento de la implementacion
de los Programas de Gestion
Integral de Residuos determinados
en cada uno de los PGIRS de los
aeropuertos.

-Reporte, revisién y verificacion de
los indicadores de los PGIRS para el
periodo 2022-2023.

-Verificar la aplicabilidad de los
formatos del anexo 5. de los PGIRS,
actualizar y ajustar segin Ila
necesidad de cada aeropuerto.

-Informe de diagnostico del
PGIRS y el Programa de
Gestion Integral de Residuos
Sélidos por aeropuerto.

-Informe en donde se
evidencie el seguimiento y
monitoreo con las
recomendaciones
pertinentes.

-Informe por aeropuerto con
registro  fotogréfico  que
evidencie los resultados de la
implementacion.

-Registro ~ del  formato
“Implementacion  Evaluacion
Seguimiento”.

-Formatos para el registro y
gestion de los residuos
solidos ajustados y
actualizados.
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-Apoyar el diligenciamiento,
seguimiento y control de los
formatos definidos en cada uno de
los PGIRS presentes en los
aeropuertos.

- Formatos del anexo 5.
diligenciados para el periodo.

2 Implementacion de capacitaciones

-Capacitacion para socializar el
resultado del diagndstico de la
gestion de residuos en los
aeropuertos a intervenir generando
lineamientos para la
implementacién,  seguimiento 'y
monitoreo de los PGIRS.

-Reuniones de socializacion con el
personal aeronautico claves del
PGIRS, para informar acerca de la
gestion integral de residuos solidos
en los aeropuertos.

-Elaborar ~ simulacros en los
aeropuertos de derrame de residuos
liquidos y atencién de emergencia
con residuos solidos.

- Soporte de la Capacitacién
dirigida a para la
implementacién, seguimiento
y monitoreo de los PGIRS.

-Soportes de la convocatoria.
-Presentacion en  Power
Point.

-Folletos o boletines.
-Registro  de  asistencia,
Registro  fotografico vy
Memorias de la reunion.

-lineamientos para la
implementacién  de  los
simulacros.

-Informe por aeropuerto con
registro  fotografico  que
evidencie los resultados y las
recomendaciones necesarias
para la atencion  de
emergencias.

-Registro de asistencia y
Registro fotografico.

3 Ejecutar acciones técnicas y
administrativas

-Elaborar informe final técnico,
administrativo y financiero que

Documento informe final
técnico, administrativo
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incluye

recomendaciones a la
supervision para la continuidad del
sostenimiento y la implementacion
de los PGIRS en los aeropuertos
sujetos a intervencion.

financiero que incluye los
productos finales
mencionados en los
numerales anteriores.

4. GARANTIA TECNICA

El contratista no se obliga a dar cumplimiento a la garantia técnica.
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