Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5432626
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/10/2023 8:15:20 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	202302
Objeto del contrato	El contratista se compromete a realizar la ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS RESTAURANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PIALAPI, VEGAS, EL HOJAL, CHICAL, CHICANDINA, CUESBI MONTALA, SAN LUIS NULPE MEDIO Y TANGARIAL PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA COMUNIDAD INDIGENA INKAI AWA de acuerdo con el cuadro de características y condiciones técnicas uniformes.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(25/08/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA COMUNIDAD INDIGENA INKAL AWA*/

COLOMBIA, Ricaurte

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONNECTPRO

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1085289985

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONNECTPRO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARGARITA CHAVES RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2024 6:49:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA COMUNIDAD INDIGENA INKAL AWA* ***Fecha de aprobación:*** *25/08/2024 6:51:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5432626_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5432626
Proveedor CONNECTPRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Ricaurte
Ubicación CO-NAR-52612 - Ricaurte
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ricaurte
Dirección Ricaurte
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Ricaurte	COLOMBIA > Nariño > Ricaurte

1 CO1.PCCNTR.5432626

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							74.012.480,00	54.167.800,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101501	PRESUPUESTO OFICIAL	1,00	UN	74.012.480,00	54.167.800,00	74.012.480,00	54.167.800,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2/10/2023 12:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 202302.pdf	CONTRATO 202302.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	54.167.800
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	54.167.800

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202302	CDP	No se ha iniciado	74.028.000 COP	54.167.800 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 74.028.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 54.167.800 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202302	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	54.167.800 COP	54.167.800 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 54.167.800 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 54.167.800 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -