
ANEXO No. 3 
 

“GLOSARIO”  
 
Para efectos de interpretación del Pliego de Condiciones:  
  
1. GLOSARIO GENERAL 

 
1.1. Análisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta y demanda 

e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la necesidad de la Entidad. Asimismo, por medio 
de este estudio las Entidades Estatales identifican quién puede proveer el bien o servicio, cómo se desarrolla 
ese negocio, su cadena de producción y distribución, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el 
servicio o el bien en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad Estatal.   
 
Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de Riesgo. 
 

1.2. Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del inicio del plazo 
contractual.  

 
1.3. Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período inferior a un año.  
 
1.4. Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la persona natural o 

jurídica, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en 
el futuro.  

 
1.5. Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de Condiciones y que hacen 

parte integral del mismo. 
 
1.6. Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto del Contrato, de modo que los recursos 

girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del Contratista en la medida que se cause su 
amortización mediante la presentación de la cuenta o factura respectiva.  

 
1.7. Aclaraciones y explicaciones: Se remite a las nociones desarrolladas en la sentencia del Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Subsección C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, Consejero Ponente: Enrique 
Gil Botero.  
 

1.8. Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que 
afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El 
manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley 
que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella.  

 
1.9. Administración Delegada: Forma de pago en contratos como el de obra pública en la que la Entidad Estatal 

delega la ejecución de la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo 
de la Entidad Estatal. El Contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El 
administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado, pero es la Entidad 
Estatal quien asume los Riesgos derivados del Contrato y la financiación de la obra. Los honorarios del 
Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.  

 
1.10. Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones y la 

calidad en que el signatario hubiese actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para que el documento surta plenos efectos legales en un país parte del Convenio sobre la Abolición 
del Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, de la Conferencia de la Haya de 1961. 

 
1.11. Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por virtud de un 

contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a 



tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la 
facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes y de dirigir, orientar y controlar dicho 
voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción..  

 
Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del 
segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con 
intereses económicos independientes, circunstancia que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento 
ante la Superintendencia Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios. 
 
Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas. 
 

1.12. Canales navegables: Cauce o cuerpo de agua natural o artificial por donde navegan las embarcaciones. Los 
canales navegables en función de su profundidad se clasifican en canales navegables para embarcaciones 
menores, mayores o ambas. 

 
1.13. Capacidad Financiera: Condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los Proponentes a través de su 

liquidez y endeudamiento y los demás indicadores que apliquen, para poder soportar adecuadamente la 
ejecución del Contrato. 
 

1.14. Capacidad Organizacional: Aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato 
en función de su organización interna. Son los contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 
o la norma que la reemplace, complemente o modifique. 
 

1.15. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que sirve como prueba para demostrar la existencia 
previa de los recursos disponibles dentro del presupuesto, que ampare el compromiso que se adquiere.  
 

1.16. Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la Ley 1242 de 2008, 
o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante el cual se regulan las actividades 
fluviales. 
 

1.17. Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el proponente dará a conocer a la Entidad Estatal y 
que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en el curso 
del Proceso de Contratación. 
 

1.18. Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan una misma propuesta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de cada una de las 
obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato. 
 

1.19. Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, 
asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo, tiempo 
y lugar que en él se establecen. 
 

1.20. Contrato de Consultoría: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para 
programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
 

1.21. Contrato de Obra o Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 
1.22. Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública–- Colombia 

Compra Eficiente para un contrato que incorpora el Pliego de Condiciones Tipo, sus Anexos, Matrices y demás 
documentos que incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de 
escogencia.  



 
1.23. EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato que tiene como 

objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. El Contratista, junto a sus funciones 
tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la construcción y la puesta en marcha, asume la 
ingeniería del proyecto y la responsabilidad global frente al cliente o contratante. 
 

1.24. Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la situación económica y 
financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período determinado. Un juego completo de estados 
financieros comprende: (a) un estado de situación financiera al final del período; (b) un estado del resultado 
integral del período; (c) un estado de cambios en el patrimonio del período; (d) un estado de flujos de efectivo 
del período; (e) notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información 
explicativa; y (f) un estado de situación financiera al principio del primer período comparativo, cuando una Entidad 
aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados 
financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. 
 

1.25. Estudios Previos: Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la Entidad de 
acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 

1.26. Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.  
 

1.27. Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica que debe ser completada 
por el Proponente. 
 

1.28. Garantía: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad Estatal de las indemnizaciones o sanciones 
derivadas del incumplimiento del Contrato. Las clases de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia 
mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias. 
 

1.29. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantía que cubre los perjuicios que puede sufrir la 
Entidad Estatal derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u 
omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas de 
seguro. 
 

1.30. Información Pública Reservada: Información que estando en poder o en custodia de un sujeto obligado en su 
calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos conforme con el artículo 
19 de la Ley 1712 de 2014. 
 

1.31. Interventor(a): Persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que tiene a su cargo el seguimiento y 
control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

1.32. Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones y 
la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un país que hace parte de la Convención de 
Viena de 1963, sobre relaciones consulares, del artículo 5, que reglamenta las actuaciones consulares en calidad 
de notario. 
 

1.33. Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de experiencia, de riesgos o económicas que debe tener 
en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato. 
 

1.34. Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información digital, tales como las 
USB, discos duros o los CD que almacenan grandes volúmenes de datos en un espacio físico pequeño. 
 

1.35. Pago Anticipado: Extinción anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del precio del contrato. 
 

1.36. Pliego de Condiciones: Conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que 
se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben 



formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación y tener la posibilidad de obtener la calidad de 
adjudicatario.  
 

1.37. Pliego de Condiciones Tipo: Documento diseñado, actualizado y publicado por Colombia Compra Eficiente que 
incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demás aspectos señalados en el artículo 4 de la 
Ley 1882 de 2018.   
 

1.38. Porcentaje de AIU: Porcentaje de los costos directos destinados a cubrir los gastos de administración (A), que 
comprende los costos de dirección de obra, costos administrativos de oficina, etc.; los imprevistos (I), que 
corresponde a un porcentaje orientado a solventar los costos que surjan y que no fueron previstos y las utilidades 
(U) que es la remuneración del Contratista. 
 

1.39. Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como única remuneración por el objeto 
contratado. 
 

1.40. Precios Unitarios: Forma de pago por unidades o cantidades de obra correspondiendo el valor del Contrato a 
la multiplicación de dichas cantidades ejecutadas por el precio de cada una de ellas.  
 

1.41. Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto del Contrato 
con base en el estudio previo y el análisis del sector. 
 

1.42. Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se unen ya sea en 
Consorcio o en Unión Temporal con el fin de aunar esfuerzos para presentar una misma propuesta y de resultar 
adjudicatario firmar, ejecutar y liquidar el Contrato.  
 

1.43. Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el Proceso de 
Contratación.  
 

1.44. Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de ejecución del contrato y la 
Entidad Estatal periódicamente rembolsa dichos gastos y además le reconoce los honorarios que se pactan por 
su gestión. 
 

1.45. Selección Objetiva: Principio y deber que busca que la escogencia de los colaboradores de la administración 
responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la función administrativa.  
 

1.46. Subcontratista: Persona natural, jurídica o figura asociativa que contrata el Contratista principal para ejecutar 
una actividad previamente contratada por una Entidad Estatal u otra persona natural o jurídica.  
 

1.47. Sobre 1: Instrumento que incluye los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, 
así como los requisitos y documentos a los que se les asigna puntaje que son diferentes a la oferta económica.  
 

1.48. Sobre 2: Instrumento que contiene la oferta económica. 
 

1.49. Sucursal: Establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el 
desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 
representar a la sociedad. 
 

1.50. Trato Nacional: Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el mismo trato que 
otorga a sus nacionales.  
 

1.51. Unión Temporal: Forma asociativa en la cual dos o más personas  presentan conjuntamente una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un Contrato, respondiendo solidariamente por el 
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del Contrato se imponen de acuerdo con la participación en la ejecución 
de cada uno de sus integrantes.  
 



1.52. Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el objeto social 
de la empresa o persona natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos no 
operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de 
la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. 
 

1.53. Vigencia Fiscal: Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 
 

2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO  

 
2.1. Acabados: Partes y componentes de una edificación que no hacen parte de la estructura o de su cimentación, 

es decir son elementos no estructurales.  
 

2.2. Actividades y Obras de Protección: Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o 
provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos y actividades complementarias, 
tecnologías de la información y las comunicaciones y de la industria del petróleo. 
 

2.3. Accesibilidad: Eliminación de barreras arquitectónicas, de comunicación, de transporte y de información, para 
permitir a una persona acceder a servicios de educación, de salud, de trabajo, a la vivienda, al deporte, la 
recreación, la cultura, el turismo y demás actividades desarrolladas por el ser humano. 
 

2.4. Actualización Sísmica: Análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por la subestructura y su 
conexión con la superestructura para que al realizar el análisis de vulnerabilidad sísmica se dé la actualización y 
cumplimiento a lo establecido en la sección A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Código Colombiano de Diseño 
Sísmico de Puentes y el cumplimiento de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo – Resistente. 
Los procesos constructivos involucran el estudio del espectro sísmico desde el componente geotécnico hasta la 
forma de implementar los conectores entre la superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren del 
mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos estructurales. 

 
2.5. Adecuación: Cambio de uso de una edificación, o parte de ella, garantizando la permanencia total o parcial del 

inmueble original.  
 

2.6. Altura de la Edificación en la Colindancia: Suma de las alturas de pisos en la colindancia.  
 

2.7. Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre sí, donde suceden diferentes relaciones 
interpersonales y se llevan a cabo actividades pedagógicas o complementarias a estas.  
 

2.8. Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificación, entendida como unidad estructuralmente 
independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el diseño estructural, estudio geotécnico, 
construcción de la cimentación y/o construcción de la estructura, que impide su habitabilidad u ocupación debido 
al riesgo de pérdida de vidas. En este caso, se adelantará un análisis de vulnerabilidad que contenga un estudio 
de las fuerzas sísmicas, cargas gravitacionales y eólicas, para determinar si la estructura se ha visto afectada y 
se encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia. Este estudio debe elaborarse de 
acuerdo con los requisitos que el Reglamento NSR-10 establece en su Capítulo A. 10, o la norma que lo adicione, 
modifique o sustituya, por profesionales con matrícula profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 
400 de 1997 y sus reglamentos.   
 

2.9. Ampliación: Actividades constructivas para incrementar el área construida de una edificación existente, 
entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, 
excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 

2.10. Andén o Acera: Franjas de espacio público construido paralelas a las calzadas vehiculares de las vías públicas, 
destinadas al tránsito de peatones, de personas con movilidad reducida y animales. 
 

2.11. Área Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como peligrosos, con alta concentración de 
personas o que alimentan equipos o sistemas complejos.  
 



2.12. Área de Primer Respondiente: Espacio en que actúa la primera persona que decide participar en la atención 
de un lesionado. 

 
2.13. Área Libre: Espacio resultante de restar del área total del predio (descontando cesiones) el área construida 

cubierta en primer piso.  
 
2.14. Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Las calzadas pueden ser pavimentadas o no. 

Si son pavimentadas, queda comprendida entre los bordes internos de las bermas. Para la verificación del ancho 
de calzada requerido en vías construidas fuera del territorio nacional se tendrá en cuenta el ancho comprendido 
entre el borde interior de las bermas, es decir la suma simple del ancho de carriles consecutivos. 

 
2.15. Carril: Franja longitudinal de una calzada con ancho suficiente para la circulación segura y confortable de una 

sola fila de vehículos terrestres automotores. 
 

2.16. Cemento: Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy finamente molida, que 
mezclada con agua se solidifica y endurece. 
 

2.17. Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que se encuentra separado de la edificación 
en la dirección perpendicular al paramento del lote de terreno, que no hace parte del sistema estructural de 
soporte de la edificación y cuya altura no exceda 4 metros.  

 
2.18. Concreto Asfáltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfaltico convencional y/o modificado y 

agregados pétreos. 
 

2.19. Concreto Hidráulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y agregados pétreos. 
 

2.20. Concreto Hidráulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua, agregados 
pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.  
 

2.21. Conservación: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o del espacio público 
asociado a la infraestructura de transporte orientadas a preservar las estructuras de pavimento para que ofrezcan 
condiciones de uso aceptable ya sea que se cumpla en el período de vida útil o a ampliar un nuevo período, 
empleando los tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de 
mantenimiento rutinario, periódico, rehabilitación o reconstrucción. 
 

2.22. Construcción: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos o cuya área esté libre por autorización 
de demolición total.  
 

2.23. Construcción Sismo Resistente: Construcción que cumple con el objetivo expresado en el literal A.1.2.2. del 
título A de la NSR-10, a través de un diseño y una construcción que cumplan los requisitos de la Ley 400 de 1997 
y de la norma sismo resistente.  
 

2.24. Constructor: Profesional ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya 
responsabilidad se adelanta la construcción de la edificación.  
 

2.25. Demolición: Actividades o intervenciones para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes 
en uno o varios predios.  
 

2.26. Diseñador Arquitectónico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se realiza el diseño y los planos 
arquitectónicos de la edificación y quien los firma o rotula.  
 

2.27. Diseñador de los Elementos no Estructurales: Es el profesional facultado para este fin, cuya responsabilidad 
se realiza el diseño y los planos de los elementos no estructurales de la edificación y quien los firma o rotula. 
 

2.28. Diseñador Estructural: Ingeniero civil facultado para este fin, cuya responsabilidad se realiza el diseño y los 
planos estructurales de la edificación y quien los firma o rotula.  



 
2.29. Edificación: Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres vivos. 

 
2.30. Edificación de Atención a la Comunidad: Equipamientos necesarios para atender emergencias, preservar la 

salud y la seguridad de las personas y animales, tales como estaciones de bomberos, cuarteles de policía y 
fuerzas militares, instalaciones de salud, sedes de organismos operativos de emergencias, entre otros.  
 

2.31. Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atención a la comunidad que deben funcionar durante y 
después de un sismo, cuya operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno, tales como 
hospitales y centrales de operación y control de líneas vitales.  
 

2.32. Edificio en Ruina: Colapso total o parcial de una edificación, entendida como unidad estructuralmente 
independiente, como consecuencia de fallas en los materiales, el diseño estructural, estudio geotécnico, 
construcción de la cimentación y/o construcción de la estructura, que impide su habitabilidad u ocupación debido 
al riesgo de pérdida de vidas.   
 

2.33. Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas (administrativas, 
educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés público, como, por ejemplo; escuelas, 
universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, biblioteca, edificios de la policía, cárceles, etc. 
 

2.34. Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la 
prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo tanto las tiendas y los grandes almacenes, los 
cuales suelen constituir un único establecimiento con un solo titular, como los centros comerciales, los mercados, 
las galerías comerciales, etc. 

 
También se consideran de uso comercial aquellas estructuras en los que se prestan directamente al público 
determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas características 
constructivas y funcionales, actividad y las de los ocupantes, se puedan asimilar más a las propias de este uso 
que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha condición están las lavanderías, los salones de peluquería, 
etc. 

 
2.35. Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda independientes, donde el terreno 

es una propiedad común y cuenta con servicios y bienes compartidos como circulaciones, escaleras 
(ascensores), estacionamientos, áreas verdes y sociales etc. Este tipo de edificio puede desarrollarse tanto en 
vertical como en horizontal. 
 

2.36. Elementos no Estructurales: Componentes de la edificación que no hacen parte de la estructura o su 
cimentación, los cuales son asociados con los acabados.  
 

2.37. Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas 
horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes 
a las de las edificaciones. 
 

2.38. Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles 
privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.  
 
El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los 
habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;  
 
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su 
naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;  
 



c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en el 
Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015. 
 

2.39. Estudios de Ingeniería 1: Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 20124 y sus decretos reglamentarios, 
las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de los diversos estudios de ingeniería que 
se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura:  
 

a. Fase 1. Prefactibilidad. Fase en la cual se debe realizar el prediseño aproximado del proyecto, 
presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos 
en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por 
las Entidades solicitantes. En esta fase se debe consultar la herramienta o base de datos que determine 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tal fin, dentro de la Ventanilla Integral de 
Trámites Ambientales en Línea (Vital). El objetivo de la fase 1 es surtir el proceso para establecer la 
alternativa de trazado que a este nivel satisface en mayor medida los requisitos técnicos y financieros.  

 
b. Fase 2. Factibilidad. Fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica 

final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las Entidades contratantes. Tiene como 
propósito establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos 
relacionados con el mismo. En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, 
las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan 
impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en 
explotación. Desarrollados los estudios de factibilidad del proyecto podrá la Entidad o el responsable 
del diseño si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de los diseños definitivos. 
Finalizada esta fase de factibilidad, la Entidad o el contratista, si ya fue adjudicado el proyecto de 
infraestructura, adelantará el estudio de impacto ambiental, el cual será sometido a aprobación de la 
autoridad ambiental quien otorgará la licencia respectiva.  

 
c. Fase 3. Estudios y diseños definitivos. Fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados 

tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un 
constructor pueda ejecutar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto 
definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción. 

 
2.40. Índice de Construcción: Relación entre el área total construida y el área del lote.  

 
2.41. Índice de Ocupación: Relación entre el área construida en el primer piso y el área total del lote.  
 
2.42. Ítems no Previstos: Son aquellos que nunca fueron estimados por la Entidad Estatal desde la etapa de 

planeación del contrato o que a pesar de haber sido previstos no fueron presupuestados, es decir, que no se 
cuenta con las partidas presupuestales para su ejecución, al no haberse discriminado monto o cantidad del ítem. 

 
2.43. Licencia de Construcción y sus modalidades: Autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de 

circulación y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo 
y Protección de Bienes de Interés Cultural y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de 
construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás 
aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son modalidades de la licencia de construcción las 
siguientes2:   
 
2.43.1. Obra nueva: Autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos o cuya área 

esté libre por autorización de demolición total.   
 

2.43.2. Ampliación: Autorización para incrementar el área construida de una edificación existente, 
entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de 

 
1 Ley 1682 de 2013, artículo 12. 
2 Artículo 2.2.6.1.1.7. del Decreto 1077 de 2015. 



los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. La edificación que incremente el área 
construida podrá aprobarse adosada o aislada de la construcción existente, pero en todo caso la 
sumatoria de ambas debe circunscribirse al potencial de construcción permitido para el predio o predios 
objeto de la licencia según lo definido en las normas urbanísticas.   
 

2.43.3. Adecuación: Autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, garantizando la 
permanencia total o parcial del inmueble original.   
 

2.43.4. Modificación: Autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 
existente, sin incrementar su área construida.   
 

2.43.5. Restauración: Autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o 
parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se 
fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia incluirá las 
liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas por 
parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su intervención.   
 

2.43.6. Reforzamiento Estructural: Autorización para intervenir o reforzar la estructura de uno o varios 
inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de 
acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente y la 
norma que lo adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podrá otorgar sin perjuicio 
del posterior cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes, actos de legalización y/o el 
reconocimiento de edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este último caso la 
edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reforzamiento y no 
se encuentre en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 
2015. Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su expedición no implicará 
aprobación de usos ni autorización para ejecutar obras diferentes a las del reforzamiento estructural.   
 

2.43.7. Demolición: Autorización para derribar total o parcialmente una o varias edificaciones existentes en 
uno o varios predios y deberá concederse de manera simultánea con cualquiera otra modalidad de 
licencia de construcción.   
 
No se requerirá esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o proyectos de renovación 
urbana, del cumplimiento de orden judicial o administrativa, o de la ejecución de obras de 
infraestructura vial o de servicios públicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento 
Territorial y demás normas de ordenamiento territorial del municipio, o municipios, o en los instrumentos 
que lo desarrollen y complementen.   
 
Tratándose de predios ubicados en área de influencia de un sector urbano declarado bien de interés 
cultural, esta modalidad se deberá otorgar con la modalidad de cerramiento. Las demás modalidades 
de licencia de construcción solo se podrán expedir cuando se aporte el anteproyecto de intervención 
aprobado por la autoridad competente.   

 
2.43.8. Reconstrucción: Autorización que se otorga para volver a construir edificaciones que contaban con 

licencia o con acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro. Esta 
modalidad de licencia se limitará a autorizar la reconstrucción de la edificación en las mismas 
condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de reconocimientos y sus modificaciones.   
 

2.43.9. Cerramiento: Autorización para encerrar de manera permanente un predio de propiedad privada. 
 

2.44. Modificación: Actividades constructivas para variar el diseño arquitectónico o estructural de una edificación 
existente, sin incrementar su área construida.  
 

2.45. Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentación que soporta principalmente cargas verticales.  



 
2.46. NSR: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, actualmente en su versión NSR-10.  

 
2.47. Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no existe antejardín 

coincide con la línea de demarcación.  
 

2.48. Pavimentos Asfálticos y/o Pavimentos de Concreto Hidráulico reforzado: Estructura constituida por un 
conjunto de capas superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la subrasante con el 
objeto de soportar las cargas del tránsito durante un período de varios años, brindando una superficie de 
rodamiento uniforme, cómoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en contacto directo con el 
tráfico de vehículos o aeronaves y pueden estar constituidas en concreto asfáltico o en concreto hidráulico 
reforzado. 
 

2.49. Piscinas: Escenarios deportivos exclusivos para la práctica, formación y competencia de deportes acuáticos, 
instalados dentro de una plataforma en superficie antideslizante, que permite la seguridad y movilidad de los 
competidores. Los tanques están diseñados para contener importantes cuerpos de agua en estructuras de 
concreto o metálicas, enchapadas en cerámica o revestidas en geomembranas de PVC. 
 

2.50. Pistas: Instalaciones deportivas de carácter exclusivo para deportes de velocidad, usadas para la práctica, 
formación y/o competencia, que exigen grandes áreas para su desarrollo. Las pistas pueden ser al aire libre o 
cubiertas, conformando un circuito con características muy precisas, definidas por las federaciones que incluyen 
la superficie de competencia, medidas del circuito, iluminación y condiciones de seguridad. 
 

2.51. Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al servir de soporte a eventos 
cívicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos 
arquitectónicos sobre los paisajísticos naturales y el peatón tiene una condición prioritaria. Ocupan una manzana 
completa.  
 

2.52. Plazoletas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al disfrute de los 
ciudadanos y las actividades de convivencia, ocupan media manzana.  
 

2.53. Plazuelas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al disfrute de los 
ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto de manzana. 
 

2.54. Polideportivo: Lugar o espacio que cuenta con varias instalaciones deportivas que permite realizar una gran 
variedad de deportes y ejercicios.  
 

2.55. RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
 

2.56. Reconstrucción: Obras o intervenciones para volver a construir edificaciones que contaban con licencia o con 
acto de reconocimiento y fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro o afectaciones por el paso del 
tiempo.  
 

2.57. Reforzamiento Estructural: Obras o intervenciones para reforzar la estructura de uno o varios inmuebles, con 
el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismo resistente de acuerdo con los requisitos de 
la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente y la norma que la adicione, modifique o sustituya.  
 

2.58. Resistencia: Capacidad útil de una estructura, o de sus miembros, para resistir cargas, dentro de los límites de 
deformación establecidos en la NSR-10. 
 

2.59. Restauración: Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin 
de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su 
integridad y autenticidad. 
 

2.60. RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.  



 
2.61. RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.  

 
2.62. RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado.  

 
2.63. Reforzamiento Estructural: Adición de fuerza o capacidad de carga a un elemento estructural que hace parte 

de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura o fundación. Los ejemplos incluyen la instalación 
de barras de refuerzo de metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma establecida en los 
estudios y diseños antes de verter el hormigón; o instalar las placas de refuerzo metálicos en la intersección de 
varios elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementación de sistemas compuestos como el 
refuerzo con fibra de carbono; o la utilización de aceros estructurales; o la implementación de reforzamiento 
mediante tensionamiento exterior de los elementos  requeridos.   
 
Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias de las actividades mencionadas según lo 
establezcan los estudios y diseños para el reforzamiento estructural.  En ningún caso se tiene en cuenta el 
componente sísmico, ni un análisis geotécnico de las fundaciones, ni estudios hidráulicos de la estructura; puesto 
que la actividad consiste en reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir aumentar la vida 
útil de la misma.  
 
Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acción de agentes externos a la 
estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso fortuito donde se presente 
una mayor acción de las cargas por vientos, mayor fuerza de la corriente, material de arrastre y condiciones de 
sedimentos; y el empuje de tierras no contempladas en los diseños iniciales.  Además de ataques por agentes 
químicos y/o la falta de mantenimiento de los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la 
estabilidad de la estructura. Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.  
 
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

 
2.64. Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de 

higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, 
formales y/o volumétricas. No requerirán Licencia de Construcción las reparaciones o mejoras locativas a que 
hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya3.  
 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la 
sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la 
sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o 
de gas. Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:  
 
1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios 
públicos domiciliarios.  
 
2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad 
con las normas civiles que regulan la materia.  
 
3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 
histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural. 
 

2.65. Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal forma que se pueda 
adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen el aumento de la 
capacidad para la cual fue diseñada inicialmente.  
 
Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 
 

2.66. Sardinel o Bordillo: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una vía. 

 
3 Artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 



 
2.67. Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito. Dichas señales pueden ser señales verticales 

y señalización horizontal o demarcaciones. 
 

2.68. Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben transitar los usuarios de 
las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o símbolos.   

 
2.69. Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas verticales son resistidas por un pórtico, resistente 

a momentos o no, esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por muros estructurales o 
pórticos con diagonales.  
 

2.70. Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que no dispone de un pórtico esencialmente completo y en el 
cual las cargas verticales son llevadas hasta la cimentación por los muros de carga y las fuerzas horizontales 
son resistidas por muros estructurales o pórticos con diagonales.  
 

2.71. Sistema de Pórtico: Sistema estructural compuesto por un pórtico espacial resistente a momentos, 
esencialmente completo, no arriostrado, que resiste todas las cargas verticales y las fuerzas horizontales.  
 

2.72. Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinación de un pórtico espacial resistente a momentos 
(de capacidad moderada o alta de disipación de energía) con muros estructurales o pórticos con diagonales, 
diseñado de acuerdo con lo establecido en la NSR-10.   
 

2.73. Sistema de Arriostramiento Horizontal: Sistema de cercha o armadura horizontal que cumple las mismas 
funciones de un diafragma.  
 

2.74. Sistema de Resistencia Sísmica: Parte de la estructura que según el diseño aporta la resistencia requerida 
para soportar los movimientos sísmicos de diseño.  
 

2.75. Suelo Rural: Terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos 
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas.  
 

2.76. Suelo Urbano: Áreas del territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el respectivo instrumento 
de ordenamiento territorial (plan, plan básico o esquema) que cuenten con infraestructura vial y redes primarias 
de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán 
pertenecer a esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos, comprendidos en áreas 
consolidadas con edificación que se definan como áreas de mejoramiento integral en los instrumentos de 
ordenamiento territorial. Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por perímetros y podrán 
incluir los centros poblados de los corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser mayor que el 
denominado perímetro de servicios públicos o sanitarios.  
 

2.77. Urbanismo: Constituye la organización u ordenación de las edificaciones y los espacios de una ciudad acorde 
con un marco normativo vigente aplicable. Es por tanto una disciplina que define teniendo en cuenta la estética, 
la sociología, la economía, la política, la higiene, la tecnología, el diseño de la ciudad y su entorno4.   
 
En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de urbanismo debe contemplar las vías de 
acceso, vías interiores, juegos, parqueaderos y jardines, de acuerdo con las normas de la entidad competente5.  
 

2.78. Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el objeto social 
de la empresa, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos no operacionales, es decir, 
aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa o persona 
jurídica y de la persona natural, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad 
principal.  
 

 
4 Adaptado de: https://www.st-tasacion.es/es/herramientas/glosario/que-es-el-urbanismo.html 
5 Literal j del numeral 2.1.2. del Decreto 2090 de 1989. 



2.79. Vicio de la Construcción: Fallas generadas en los diseños o planos estructurales y/o el proceso constructivo 
de la estructura de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que eventualmente 
pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.   
 

2.80. Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados en el proceso constructivo de la 
edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su 
habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas.   
 

2.81. Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la edificación, 
entendida como unidad estructuralmente independiente que propiciaron asentamientos diferenciales o totales 
que exceden los límites permitidos por el Título H del Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir 
la habitabilidad u ocupación de la edificación debido al riesgo de pérdida de vidas.   
 

2.82. Zona de Amenaza Sísmica (baja, intermedia o alta): Regiones del país donde la amenaza sísmica se 
considera baja, intermedia o alta, tal como define la NSR-10 en el literal A.2.3. Los requisitos de análisis y diseño 
estructural varían de una zona a otra.  
 

2.83. Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso público, que hace parte 
del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo.   

 
3. GLOSARIO DE INTERVENTORÍA  

 
La Interventoría comprende los siguientes conceptos, sin perjuicio que le sean delegadas otras obligaciones, funciones y 
responsabilidades acordes a la naturaleza del trabajo de Interventoría dentro del marco de la normatividad aplicable:  

 
3.1. ADMINISTRATIVO: Corresponde al seguimiento, control y evaluación de las condiciones, procesos y 

procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realización del compromiso contractual 
suscrito para la construcción de las obras, a partir de la adjudicación del contrato, hasta la terminación y 
liquidación del contrato.  
 

3.2. FINANCIERO: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero 
del Contrato de Obra. Adicionalmente, en la etapa de liquidación, adelantará todas las acciones e insumos 
necesarios para la liquidación definitiva, objeto de esta Interventoría e informar a la ENTIDAD (SUPERVISOR) 
sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revisión y concepto sobre la inversión realizada con sus soportes, 
revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversión se presenten en caso de que las hubiera; 
revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia económica y financiera. 
Además de la elaboración de los formatos que para el proceso de liquidación que solicite EL CONTRATANTE 
y/o la ENTIDAD (SUPERVISOR); bajo disposiciones y normas aplicables.  
 

3.3. CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos contables 
y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e 
inversión de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.  
 

3.4. AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y 
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo 
ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo ambiental y requerimientos de la autoridad 
ambiental competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y 
maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las 
Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.  

 
3.5. JURÍDICO: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos 

regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, así como apoyar a la ENTIDAD 
(SUPERVISOR), y a EL CONTRATANTE en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del 
contrato.  
 



3.6. TÉCNICO: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los 
materiales y su aplicación, a la calidad y cantidad de los ítems de construcción ejecutados y el seguimiento 
correspondiente a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra 
(según diseños y estudios técnicos suministrados o de acuerdo con la modalidad de selección “LLAVE EN 
MANO”) y para lo cual debe tener en cuenta el control de los materiales a utilizar por parte del Contratista de 
Obra, las especificaciones técnicas y normas de calidad aplicables, las técnicas de construcción, los ensayos de 
calidad, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicación, redes técnicamente bien instaladas y 
su procedimiento de incorporación para el funcionamiento de la infraestructura a entregar, y correcto recibo que 
garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.  

 


