Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6444707
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19/06/2024 7:47:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2240120
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	225 Días
Fecha de inicio de contrato	28 días de tiempo transcurrido *(29/07/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/03/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio S.A

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INGESCOR R 2023

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INGESCOR R 2023	BANCOLOMBIA S.A	Corriente	569-000074-85

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Carlos Ríos Urueta* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2024 6:11:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIAN DARIO ROMERO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *28/06/2024 9:49:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6444707_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/10/2025 12:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/02/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 250

Fecha límite para entrega de garantías: 27/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(22/08/2024 2:54:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15008658	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	269.581.640,30 COP	SEGUROS MUNDIAL	14/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.15007972	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	325.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.14699582	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	594.581.640,30 COP	SEGUROS MUNDIAL	12/02/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14670252	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	594.581.640,30 COP	SEGUROS MUNDIAL	12/02/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6444707
Proveedor CONSORCIO INGESCOR R 2023
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2.1. RUT INGESCOR 2024 (1).pdf	2.1. RUT INGESCOR 2024 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	2.2 rut actualizado juan rios 2024 (1).pdf	2.2 rut actualizado juan rios 2024 (1).pdf	Descargar Detalle
☐	6.2 RUT CONSORCIO INGESCOR R 2023.pdf	6.2 RUT CONSORCIO INGESCOR R 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE VINCULACION CONSORCIO INGESCOR R.pdf	SOLICITUD DE VINCULACION CONSORCIO INGESCOR R.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE VINCULACION INGESCOR LTDA.pdf	SOLICITUD DE VINCULACION INGESCOR LTDA.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE VINCULACION PERSONA NATURALÑ.pdf	SOLICITUD DE VINCULACION PERSONA NATURALÑ.pdf	Descargar Detalle
☐	50897274.pdf	50897274.pdf	Descargar Detalle
☐	8120024695.pdf	8120024695.pdf	Descargar Detalle
☐	79389176.pdf	79389176.pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado (16).pdf	Certificado (16).pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado (15).pdf	Certificado (15).pdf	Descargar Detalle
☐	Certificado (17).pdf	Certificado (17).pdf	Descargar Detalle
☐	Consulta RNMC 50897274.pdf	Consulta RNMC 50897274.pdf	Descargar Detalle

reporteListaVinculante (43).pdf	reporteListaVinculante (43).pdf	Descargar	Detalle
reporteListaVinculante (42).pdf	reporteListaVinculante (42).pdf	Descargar	Detalle
reporteListaVinculante (44).pdf	reporteListaVinculante (44).pdf	Descargar	Detalle
Consulta RNMC 79389176.pdf	Consulta RNMC 79389176.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Mompós
Ubicación CO-BOL-13468 - Mompós
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Mompós
Dirección Mompós
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Mompós	COLOMBIA > Bolívar > Mompós

1 CO1.PCCNTR.6444707

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							385.116.628,32	385.116.628,32
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO SEPTIMA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO **Mis observaciones:** Incluido IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación,	1,00	UN	385.116.628,32	385.116.628,32	385.116.628,32	385.116.628,32

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Condiciones contractuales No. ICM-032-2024 Orden de servicio 2240120.pdf	Condiciones contractuales No. ICM-032-2024 Orden de servicio 2240120.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11523034	Guardar y notificar
Supervisor	Karina Andrea Diaz Lora	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1065821114	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Karina Andrea Diaz Lora	21 días de tiempo transcurrido *(5/08/2024 11:48:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA YESENIA CASTRO CAMARGO
Ordenador del Gasto	FABIAN DARIO ROMERO MORENO	28/06/2024 9:49:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO
Supervisor	Diego Fernando Alza Alza	28/06/2024 9:49:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FABIAN DARIO ROMERO MORENO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	385.116.628,32	
	Total	385.116.628,32	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	CDP2024-004491	CDP	No se ha iniciado	385.116.628,32 COP	385.116.628,32 COP		-	Editar

Saldo de CDP	385.116.628,32 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	385.116.628,32 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	RP2024-004927	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	385.116.628,32 COP	385.116.628,32 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	385.116.628,32 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	385.116.628,32 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-