Anexo 1
ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE – BOYACÁ"

Para dar cumplimiento al análisis del sector según lo referido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y de conformidad con lo que al respecto establece la guía para análisis del sector de la agencia nacional de contratación pública, teniendo en cuenta los siguientes aspectos

2 PERSPECTIVA LEGAL

Se trata de un contrato de obra los cuales no son de aquellos que se suscriben de manera directa en los términos del artículo 2 numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, toda vez que por las características, son servicios que conforme a lo establecido en el artículo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993, se catalogan como consultoría lo cual por no superar el 10% de la menor cuantía de la entidad la modalidad de selección del contratista es la mínima cuantía.

3 ANALISIS DE LA DEMANDA:

Una vez revisados los documentos de la entidad estatal se pudo verificar que el municipio de Sativanorte ha contratado o adquirido objetos similares de la siguiente manera:

Detalle del Proceso Número: MSN MC 19 DE 2021

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SATIVANORTE

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Liquidado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
Familia	[8110] Servicios profesionales de ingeniería
Clase	[811015] Ingeniería civil
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE 17 VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE
Cuantía a Contratar	$ 19,795,614
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Interventoría
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación			
	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Sistema General de Participaciones - SGP		$19,795,614

Códigos BPIN		
	Código	Año
	2020157200007	2021

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	202170048	$ 19,795,614

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Boyacá** : Sativanorte
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Boyacá** : Sativanorte
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	carrera 3 No 7-20
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Boyacá** : Sativanorte
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CARRERA 3 No. 7-20

Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	13-09-2021 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	15-09-2021 09:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	planeacion@sativanorte-boyaca.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso		
Número del Contrato	MSN MC 19 DE 2021	Ver Adiciones
Estado del Contrato	Liquidado	
Tipo de Terminación del Contrato	Normal	
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE 17 VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE.	
Cuantía Definitiva del Contrato	$19,765,614.75 Peso Colombiano	
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S	

Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900806635
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Boyacá
Nombre del Representante Legal del Contratista	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 7321156
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Sostenibilidad: Liquidación	NA
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	NA
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	NA
Sostenibilidad: Reversión	NA
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	NA
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	NA
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	20 de septiembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	28 de octubre de 2021
Plazo de Ejecución del Contrato	3 Meses
Fecha de Terminación del Contrato	19 de abril de 2022
Fecha de Liquidación del Contrato	04 de mayo de 2022
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Sistema General de Participaciones - SGP		$19,765,614.75

Códigos BPIN

Código	Año
2020157200007	2021

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Código	Fecha	Valor
20219016	20-09-2021	$19,765,614.75

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

Detalle del Proceso Número: MSN MC 19 DE 2021

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SATIVANORTE

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Liquidado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[81] Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
Familia	[8110] Servicios profesionales de ingeniería
Clase	[811015] Ingeniería civil
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE 17 VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE
Cuantía a Contratar	$ 19,795,614
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Interventoría
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Sistema General de Participaciones - SGP		$19,795,614

Códigos BPIN	Código	Año
	2020157200007	2021

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	202170048	$ 19,795,614

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Boyacá** : Sativanorte
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Boyacá** : Sativanorte
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	carrera 3 No 7-20
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Boyacá** : Sativanorte
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CARRERA 3 No. 7-20
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	13-09-2021 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	15-09-2021 09:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	planeacion@sativanorte-boyaca.gov.co
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	MSN MC 19 DE 2021 Ver Adiciones
Estado del Contrato	Liquidado
Tipo de Terminación del Contrato	Normal
Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE 17 VIVIENDAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE.

Cuantía Definitiva del Contrato	$19,765,614.75 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	CONSTRUCTORA SOLENOPSIS S.A.S
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900806635
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Boyacá
Nombre del Representante Legal del Contratista	JEFFERSSON CAMILO AGUILAR PARRA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 7321156
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Sostenibilidad: Liquidación	NA
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	NA
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	NA
Sostenibilidad: Reversión	NA
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	NA
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	NA
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	20 de septiembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	28 de octubre de 2021
Plazo de Ejecución del Contrato	3 Meses
Fecha de Terminación del Contrato	19 de abril de 2022
Fecha de Liquidación del Contrato	04 de mayo de 2022
Destinación del Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Sistema General de Participaciones - SGP		$19,765,614.75

Códigos BPIN

Código	Año
2020157200007	2021

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Código	Fecha	Valor
20219016	20-09-2021	$19,765,614.75

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

a. ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES

Detalle del Proceso Número: MSB-MIN-C-23-2023

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUSACÓN

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	
¿El contrato está asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017?	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase	[801016] Gerencia de proyectos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE HABITACIONES Y BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA
Cuantía a Contratar	$ 32,000,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Interventoría
Tipo de Gasto	Funcionamiento
Fuentes de Financiación	Fuente: Sistema General de Regalías - SGR; Otro Recurso: ; Valor: $32,000,000

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	723	$ 32,000,000

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Boyacá** : Susacón
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Boyacá** : Susacón
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CRA 4 N 6 29
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Boyacá** : Susacón
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CRA 4 N 6 29
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	20-09-2023 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	22-09-2023 03:00 p.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	contratacion@susacon-boyaca.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	MSB-MIN-C-23-2023
Estado del Contrato	Celebrado
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	
Objeto del Contrato	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE MODULOS DE HABITACIONES Y BAÑOS EN EL MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA
Cuantía Definitiva del Contrato	$32,000,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	DIEGO FERNANDO SANDOVAL CUEVAS
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 1057546791
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Boyacá
Nombre del Representante Legal del Contratista	DIEGO FERNANDO SANDOVAL CUEVAS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1057546791
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Sostenibilidad: Liquidación	No
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	No
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	No
Sostenibilidad: Reversión	No
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	No
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	27 de septiembre de 2023
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	30 de octubre de 2023
Plazo de Ejecución del Contrato	5 Meses
Destinación del Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Sistema General de Regalías - SGR		$32,000,000

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)

Código	Fecha	Valor
223	12-10-2023	$32,000,000

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

Detalle del Proceso Número: MSB-MIN-C-31-2021

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUSACÓN

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Contratación Mínima Cuantía
Estado del Proceso	Liquidado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[D] Componentes y Suministros
Segmento	[30] Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles
Familia	[3017] Puertas y ventanas y vidrio
Clase	[301716] Ventanas
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAMENTACIÓN METALICA DE PUERTAS Y VENTANAS CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - BOYACÁ
Cuantía a Contratar	$ 24,581,721
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Suministro
Tipo de Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Sistema General de Participaciones - SGP		$25,257,343

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	2021000188	$ 25,257,343

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Boyacá** : Susacón
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	**Boyacá** : Susacón
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	CRA 4 6 29
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	**Boyacá** : Susacón
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	CRA 4 6 29

Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	28-12-2021 10:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	30-12-2021 08:30 a.m.

Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	alcladia@susacon-boyaca.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	MSB-SU-20-2021
Estado del Contrato	Liquidado
Tipo de Terminación del Contrato	Normal
Objeto del Contrato	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORNAMENTACIÓN METALICA DE PUERTAS Y VENTANAS CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SUSACÓN - BOYACÁ
Cuantía Definitiva del Contrato	$24,303,760.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	JOSE YOBANY QUINTERO
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 4266599
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Boyacá
Nombre del Representante Legal del Contratista	JOSE YOBANY QUINTERO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 4266599
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Sostenibilidad: Liquidación	NA
Sostenibilidad: Obligaciones Ambientales	NA
Sostenibilidad: Obligaciones posconsumo	NA
Sostenibilidad: Reversión	NA
¿El proveedor adjudicado es Mipyme?	NA
Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	NA
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	31 de diciembre de 2021
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	04 de enero de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	15 Días
Fecha de Terminación del Contrato	21 de enero de 2022
Fecha de Liquidación del Contrato	06 de mayo de 2022
Destinación del Gasto	Funcionamiento
Fuentes de Financiación	Fuente: Sistema General de Participaciones - SGP; Otro Recurso: ; Valor: $24,303,760
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código: 2021000189; Fecha: 31-12-2021; Valor: $24,303,760
Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

POSIBLE OFERENTE: PERSONA NATURAL O JURÍDICA	LOCAL	REGIONAL Y/O NACIONAL
Cualquier persona natural y/o jurídica que demuestre la capacidad y la experiencia requerida en el proceso como se relaciona en el pliego de condiciones.	X	X

Del anterior análisis se puede establecer que la institución ha contratado este tipo de procesos a través de la contratación de mínima cuantía y que los valores y los plazos contratados son similares a los que se pretenden adelantar para la vigencia 2024.

En consecuencia, la contratación se estima en un valor de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($10.350.964)** El cual incluye impuestos, tarifas, contribuciones y demás costos directos e indirectos que haya lugar.

ING. CESAR ARNALDO OROZCO AVILA
Secretario de Planeación e infraestructura

PROYECTO: JEINER MESIAS AVILA VELANDIA – AUXILIAR DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
REVISO: CESAR ARNALDO OROZCO AVILA - SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
REVISO: ANDREA MEDINA CASAS - ASESOR EXTERNO
APROBO: CESAR DANILO MEDINA MANRIQUE - ALCALDE MUNICIPAL