	Proveedor (418)	Contactos
	INVERSIONES MONTEDIEZ S.A.S.	8133895; inversionesmontediez@gmail.com
10	&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S	8426559; ingeconconstrucciones@hotmail.com
42	ORION CONIC SAS	7428802; Servicios@OrionConic.com
404	INALDO DE JESUS TURIZO CORREA	3023766560; info@inaldoturizo.com
162	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S.A.S	86640308; gerencia@ingfracol.com; 86640308
263	GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA SAS	5418674; grupocoral@gmail.com
297	IDACO S.A.S	4005454; licitaciones@idaco.com.co
82	RAYCO LTDA RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA LTDA	3808530; info@rayco.co
390	O.A.C. CONSTRUCTORES SAS	4583582; oagconstrucciones@gmail.com
48	Logia 3 Asociados S.A.S	3118091853; logiatres@gmail.com
236	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	6957322; gerencia@arquitecturamasverde.com
49	INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA SAS	(57-1)7498300; comercial@incige.com; (57-1)2214176
	INVERSIONES GUERFOR S.A.	7826833; licitaciones@img.com.co; 7795736
357	ECOHABITAT SAS	8965907; constructora@ecohabitatsas.com; 8965907
	AXIOMA INGENIERIA SAS	7029136; axioma.ingenieria@gmail.com; 7029136
46	SIPCO SAS	57 1 9261308; proyectos@sipcoingeniria.com; N/A
50	JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES	87448212; jairorincon2006@hotmail.com
35	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	7027759; diarqco@gmail.com; 7027759
176	DICOIN INGENIEROS S.A.S	2432002; proyectos@dicoiningenieros.com
222	SOLUELECTRICAS S.A.S.	6920908; ingenieria@soluelectricas.com
283	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	2441734; grusas@gru.com.co; 2443243
335	ANCLA INGENIERÍA SAS	2573402; cristina.yate@anclaing.com; 2573402
249	colombiana de servicios comedores y suministros sas	76307000; henry.herrera@colservico.com; 76307000
7	PANAM INGENIEROS SAS	3923528; panam.ingenieria@gmail.com
127	INVERSIONES AYPE LTDA	4120525; inversionesaypeltda@yahoo.com
394	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	3003826; jvillamil@siinco.com.co; 3003816
58	ALCALA Y ESPINOSA	7043394; ALCALAYESPINOSA@HOTMAIL.COM
398	CONSTRUCTORA 2G S.A.S.	2320334; constructora2gsas@gmail.com; 2621324
207	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS	5713583967; intecpys@gmail.com
235	HIDROPUCTOS S.A.S	4784874; comercial@hidroductos.net
	NEOGLOBAL SAS	3481159; LICITACIONESNEOGLOBAL@GMAIL.COM; 3481159
367	proyectos de ingeniería jg	6092738; licitaciones@prodein.com.co
257	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS	3651590; amenofiseat2017@gmail.com; 3651590
375	BB INGENIEROS S.A.S	7312249; infraestructura@bbingenieros.com
265	ALINCA SAS	6601580; asistente@alinca.com.co; 6601579
65	ALIADOS DE COLOMBIA SAS	3023746; aliadosdecolombia@gmail.com
218	R&J INGENIERIA SAS	4929066; licitaciones@ryjingenieria.com
25	INGEART CV SAS	5169212; ingeniart.cv@gmail.com; 5169212
77	Fundación Espeletia - Desarrollo Tecnológico Agroforestal y Ambiental	9054974; licitaciones@fundacionespeletia.com; 9054974
99	BSV INGENIERIA SAS	7436848; licitaciones@bsvingenieria.com; 7436848
275	VISUAR SAS	4796575; licitaciones.visuar@gmail.com; 4796575
374	MVC CONSTRUCTORES S.A.S.	8678401; mvclicitaciones@gmail.com

319	CONSTRUCTION SUPPLIES AND CONSULTING SAS	3052562; licitacionescsc0210@gmail.com
353	INGENIEROS CONSTRUCTORES F&R SAS	8888533; licitacionesdinas0210@gmail.com
332	PHVA CONSTRUCTORES SAS	2672678; gerencia@phvaconstructores.com; 2672678
	LUIS CARLOS PARRA VELASQUE	6943325; lcpavel@yahoo.com; 6943325
	CARVAJAL & CORTES INGENIERÍA SAS	8032577; INFO@CARVAJALCORTES.CO
288	GLAIDER ALEXANDER PARRADO AGUDELO	4586235; alexanderparrado@gmail.com; 4586235
126	INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS	2852403; IMCSAS2015@GMAIL.COM; 2852403
	ARTURO JURADO ALAVARAN	8904836; juradoarturo@yahoo.es; 0
325	JOSE RAFAEL GOMEZ ARAMBULA	6455573; ingenierogaly@hotmail.com
	INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.	5805512; licitaciones@insolingenieria.co
22	ROCAS & MATERIALES COMPAÑIA LIMITADA	(571) 8776072; rocasymateriales@gmail.com
286	SPEZZIA SAS	3138187995; spezziasas@hotmai.com
229	SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA - SICOL S.A.S.	2766716; licitaciones@sicolsas.com; 2766716
355	Tayfer de Colombia Ltda	2956708; tayferdecolombia@gmail.com
	INGENIARCOL SAS	3203993439; ingeniarcol@hotmail.com; 3165347138
301	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S	3168545481; sassoltec@gmail.com; 6561135
134	SEIING SAS	5637408; seiinglicitaciones@gmail.com
11	LIMACOR MY S.A.S.	8051596; limacor.sas@gmail.com; 8051596
363	GRG INGENIERIA SAS	4789266; grgingenieriasas@gmail.com
340	INGECO & ASOCIADOS SAS	6346468; ingecosas@gmail.com
71	OMAR HUMBERTO CORTES ARANGUREN	3381893; omarhcortesa@gmail.com
88	BASA DISEÑO S.A.S	7620781; licitaciones@basadiseno.com
21	VISOGROUP SAS Ingenieria & Construccion	8627882; visogroup@hotmail.com
221	Raimur Aguirre Zapata	8600966; arqraimur@hotmail.com
184	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	3157909502; gerencia@hahconstrucciones.com
174	jaime Rodrigo Cruz Rey	3158441043; jaimerodrigocruzrey4@gmail.com
83	RAELJA INGENIERÍA S.A.S	(098)8641497; raeljaingenieria@hotmail.com
223	SAFRID INGENIERIA S.A.S	7576146; SAFRIDINGENIERIA@GMAIL.COM
18	TELEACCESS LTDA	7598421; gerencia@teleaccess.com.co; 2954421
279	Trigar de la Construccion S.A.S	2716985; trigardelaconstruccion@gmail.com; 2716985
296	ARQ. LUZ MILA RAMIREZ LEON	4303443; licitaciones_luz@hotmail.com
237	ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO	3142215275; gerencia@aacringenieria.com
299	syoc diseño y construccion s.a.s.	4737266; arquijaimesuarez18@gmail.com; 4737266
292	OPEN INGENIERIA SAS	3134813969; oopeningenierialtda@gmail.com
368	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	86673171; administrativa@innprocon.co
291	G&N CONSTRUCCIONES SAS	4586235; ingenierosciviles.gerencia@gmail.com
219	SERPEC INGENIEROS SAS	7532529; serpecing@hotmail.com
302	CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO	0318044228; cacmingenieria@gmail.com; 0318044228
26	INGENIERIA RH S.A.S.	6245215; LICITACIONES@INGENIERIARH.COM
377	GUSTAVO DE JESUS LOPEZ BALLESTEROS	4455994; lopezgustavo2004@yahoo.com; 4455994
129	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS	2684849; construvalores@outlook.es; 2684849
362	DACAX S.A.S.	6946495; dacaxsas@gmail.com; 6946495
54	ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS	3215389809; AGRANADOS02@GMAIL.COM
	OMICRON DEL LLANO S.A.S	3213588054; obrasciviles1998@hotmail.com; 6632533
	TEXVN-ARQ S.A.S	4598535; texvn-arq@outlook.com

197	OSCAR GUSTAVO GOMEZ FLOREZ	+57(7)6976666; oscargomezempresa@gmail.com; +57(7)6976666
	MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	3105587676; maria_josehg@yahoo.com
385	TARKUS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S	3208089134; tarkusdc@hotmail.com
395	CESAR AUGUSTO GARCIA RODRIGUEZ	3102749207; arqcesarg@yahoo.com
	INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA	3043254; inctec-lic@hotmail.com; 3043254
152	GRUPO TITANIUM	7552815; grupotitaniumsas@gmail.com
13	PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	7038983; sasproyectaring@gmail.com
311	NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO	3884348; NESTORORT@GMAIL.COM; 3884348
384	FRANCO JEREZ CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	3167775839; edfraje@hotmail.com; 6998598
244	HENRY PUENTES DUSSAN	8645244; hpuented@hotmail.com
358	LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA	8965907; lasp.arquitectura@gmail.com
289	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY SAS	3171126; ingluismilton@yahoo.es; 3171126
118	ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ	6850976; rolohe72@hotmail.com
364	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROMOCON LTDA	3102649; info@promocon.co; 3102687
403	Alvaro Eduardo Gaitan Cardenas	3105744082; gaitancardenas@gmail.com
74	GRANCONSTRUCTORA SAS	57-1-7664969; granconltda@yahoo.com; 57-1-7664969
59	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	6963224; veicconingenieriasas@gmail.com
3	FABIO GARZON DAZA	0982450758; fgarzondaza@gmail.com; 0982450758
337	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	6835926; accionyservicios09@hotmail.com
315	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	4964964; wringenieria@outlook.com; 4964964
34	UNINGECOL SA	3000048; contacto@uningecol.com
	mlg ingenieria sas	3516545; mlgingenieriasas@gmail.com; 3516545
247	EDELMIRA VARON CORONADO	8645244; edelmiravaron@hotmail.com
	CONCEPTO COMERCIAL SAS	3107917409; gerenciaconcepto@gmail.com
238	ISIDORO AMARILLO SEGURA	3212148384; isidoroamarillo2@gmail.com
147	INVERCOLING S.A.S	2441019; invercolingsas@hotmail.com; 2441019
272	RAUL EDUARDO GALINDO GARCIA	314237619; contratosrega@gmail.com
	JUAN CARLOS IDARRAGA VELASQUEZ	3363290; jcidarraga1@gmail.com
344	Inarco Proyectos y Construcciones SAS	4574696; inarcolicita.7@gmail.com; 4574696
366	**AZ Serviconstrucciones SAS**	**3016410771; azserviconstrucciones@gmail.com; 3016410771**
277	ROBERTO AVILA LOPEZ	3158030000; avilalroberto@yahoo.es; 0982670917
253	JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO	3148944851; joscase07@gmail.com; 3148944851
409	BERMORI GRANADA VALENCIA	3154970774; granvalingenieria@gmail.com
405	EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	3178947542; emcoarquitectura@gmail.com
227	SIBEL INGENIERIA S.A.S.	4754359; sibelingenieria@hotmail.com
107	AXXIS INGENIERÍA S.A.S.	5281826; gerencia@axxisingenieria.com.co
	EQUIPOS E iNGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	56698890; eidelcaltda@gmail.com
142	EVER JOSE SALGADO SALGADO	7038345; info@salgado.com.co
251	RC ARQUITECTOS SAS	2156965; licitaciones@rcarquitectos.com.co; 2156965
250	DINGCO CONSTRUCCIONES SAS	8053800; licitaciones@dingcoconstrucciones.com.co; 2156965
124	ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	82607024; contratacionariete@gmail.com; 8207024
97	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S	3200736; correspondencia@trujilloasociados.com; 3200736
12	CONSTRUCCIONES C&G S.A.S.	6735848; construccionescyg@gmail.com
370	LUIS FERNANDO LOZANO RIOS	2391256; lozrios1@hotmail.com
414	LUIS OYOLA QUINTERO	6648214; luisoyolaquintero@hotmail.com; 6640450

	GKR CONSTRUCCIONES S.A.S.	6850976; gkrconstrucciones@hotmail.com
155	CARLOS DAZA RAMÍREZ	3142959945; crdrarquitectura@gmail.com
318	OBRETECH LTDA	7595599; obretech@obretech.com
167	hugues leonardo barros mendoza	6837341; ing_barrosm@hotmail.com
266	INGEBLAR SAS	4656582; gerenciaingeblar@gmail.com; 4656582
380	ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA	8068236; ismaelgh26@yahoo.es
	MERCADOS PRODUCTIVOS SAS	2601601; licitacionesmercados@gmail.com
192	WILLIAMS.CO SAS	2012294; williamspuntoco@gmail.com
393	JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ	0544482474; juanaralicita@hotmail.com; 0544482474
	INGENIARQ Soluciones Integrales Sostenibles	3148917292; ingeniarq.siso@gmail.com
217	PROYECTA 2A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	6956814; proyecta2alicita@gmail.com; 6956814
	GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SANCHEZ	2787379; licitaciongags@gmail.com
151	ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS	2221541; proyectos@zillbusiness.com; 2221541
182	ALOGAR CONSTRUCCIONES SAS	4857808; alogarconstrucciones@gmail.com; 4857808
246	INGEVEC S.A.S	3014432758; ingevecsas@gmail.com
326	GRUPO EMPRESARIAL GOMEZ ARANGO SAS	3154884718; grupoempresarialgomezarangosas@gmail.com
	Julio Cesar Vargas Sandoval	3188432170; juliovargas206@gmail.com
43	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	3107873308; construingbarrios@outlook.com
135	JAVIER EDUARDO CARVAJAL ACOSTA	3115065821; javier305car@gmail.com
303	JOSE PEDRO TOVAR PENAGOS	3183915525; tovar7000@hotmail.com
140	OBRACOL SAS CONSTRUCTORA	5485540; licitaciones@obracol.com
36	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES SAS	2159400; proyectosmvg@gmail.com
376	INVERSIONES INARDEX EU	3015644119; inversionesinardex@gmail.com; 8830198
194	WRUSSY INGENIEROS SAS	4111513; wilverrussy@hotmail.com
108	ARATTI SAS	3004521911; licitaciones1@aratti.com.co; 2877056
98	YOHN FREDY ARCILA SOTO	3128881871; fas5511@hotmail.com
212	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3168453609; licitaciones@khalifa.com.co
273	URBESUR SAS	3777348; urbesur@hotmail.com; 3777348
310	ZION CONSTRUCCIONES SAS	3583406; gerencia@zionconstrucciones.com
141	ECOARQ S.A.S.	3125695736; ecoarqsas@gmail.com; 4369333
157	CONSTRUCCIÓN DISEÑO Y CONSULTORÍA S.A.S	3155847094; licitacionescondicon@gmail.com
180	MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA SAS	3128367696; multifuncional.sas@hotmail.com
397	FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO	3103350200; fidel_corredor@hotmail.com
313	CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C	3008565880; constructorag77@hotmail.com; 3947118
60	ANGGY NICOLS ACOSTA VELA	2733308; nicolsacosta1@gmail.com
412	USCOM SAS	8844455; mensajes@uscom.net.co; 8844455
324	AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS	2177801; agenciarconsultores@hotmail.com; 2177801
190	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	3118721705; ingcarpg@gmail.com
	CONSORCIO WRUSSY	4111513; ingwilver@hotmail.com
181	CEDIMAR PROYECTOS SAS	3185379943; cedimarproyectos@gmail.com
	EKLECTICA	7648845; jbeltran@eklecticaarq.com; 7648845
	JOSE DAVID CASTIBLANCO MENDOZA	3112195901; josedavidcastiblancomendoza@hotmail.com
343	**DEGS CONSTRUCCION & SERVICIOS SAS**	**6014222; degssas@gmail.com**
169	EPC ENERGY SAS	3214024772; jcervantes@epc-energy.co
68	CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS	2685743; cbc_ingenieriacivil@hotmail.com; 2685743

61	CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S	3142549080; INTERCONSTRUCOL@GMAIL.COM
276	SERVICIOS DE INGENIÉRIA CIVIL	8755209; serinceu@yahoo.es; 8755209
400	SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CI	sincocsa@hotmail.com
317	RODRIGO PULGARIN AGUIRRE	7623984; rpulgarin@habitori.com; 7623984
40	URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN	4456716; licitacionesyconcursosehg@gmail.com; 4456716
119	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS	3003787100; licitaciones.hvg@gmail.com
239	EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA	3125709502; edwingomezt@gmail.com
	DURAN BARREIRO ROBERT SCHNEIDER	3103193970; roschduba@yahoo.de
210	INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN INGENIERÍA SAS	3183742413; ADMIN@IDEINGSAS.COM
	Isabel Carlina Santander Buritica	consorciovalsan@gmail.com
216	INCONCICOL SAS	3118366085; inconcicolicitaciones@gmail.com
258	OMP INVERSIONES S.A.S	8623583; jsebastiangarzons@gmail.com
70	INNOVACION COLOMBIA SAS	5356545; innovacioncolombia.sas@gmail.com
248	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE ORIENTE SOCIEDAD LTDA.	(8)7600443; inversionesdeoriente@hotmail.com; (8)7600443
307	JDC Ingeniería y Construcción SAS	6590703; jdciycsas.licitaciones@gmail.com
160	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	3158487874; fjvillanuevatovar@gmail.com; 8711149
274	FERNANDO ALVARO LOZANO MENDEZ	3107725843; ferallome@hotmail.com
149	INGEMAG DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S	5840083; ingemag2012@hotmail.com; 5840083
166	SOLUCIONES INTEGRALES R&G S.A.S.	6837341; GIMUGUE@HOTMAIL.COM
334	**SOLUCIONES INTEGRALES E INGENIERIA CIVILCONS SAS**	7595599; OBRETECH@OBRETECH.COM
161	Jesus Hincapie	3128330438; chuchohincapie@hotmail.com
47	BIOAMBIENTE INGENIERIA S.A.S	3014495477; bioambienteingenieria@gmail.com
372	CONINCAG SAS	3178945464; conincag@gmail.com
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS DE CONSTRUCCIÓN SAS	4575183; madakingenieria@gmail.com
138	ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO	3115643443; robinsonarq55@hotmail.com
365	HERBERT JOSEFF KARPF	3115919849; tmm.teresita@gmail.com
341	YOVANY ARCINIEGAS NARANJO	2741798; yovanyarciniegas@hotmail.com; 2741798
154	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	3134404401; licitacionesaar@gmail.com
415	construsion sas	3012460518; construsionsas2@gmail.com
269	Luis Armando Borda Vanegas	3214438489; inv-labor@hotmail.com
388	CONSORCIO UNIDAD	5517275; sedanogroupsas@hotmail.com
379	OLGA CECILIA SANCHEZ DUQUE	7359064; olgaceci476@hotmail.com
347	JUAN CARLOS OSORIO RIOS	3118472813; juankossorio@hotmail.com
62	EDELBERTO RAMON LOZANO THOME	3135357793; edelbertolozano@gmail.com
	EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA	3135269666; eduaramp2@gmail.com
352	LUIS GUTIERREZ DIAZ GRANADOS	4223900; legutierrez@yahoo.com
348	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES JALKH SAS	3115518768; proyectosjalkh@gmail.com
252	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	3685564; ingenieros.ema@gmail.com
339	CONPROING SAS	6953732; conproingsas@gmail.com; 6953732
93	RICHARD PASTOR ESTUPIÑAN ADARME	6803499; rpeam1@hotmail.com
213	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	3049623; arquindsas@gmail.com
69	GUSTAVO ADOLFO LEAL QUIÑONES	2481230; TAVOADOLFOLEAL@YAHOO.ES
281	CONSTRUCTORES JEP SAS	3106283759; licitacionesjpr@gmail.com
76	CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA	2328580; ladiana10@gmail.com
4	BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S	3116567772; broka09@gmail.com

	alvarez CONSTRUCTORA SAS	8617853; alvarezconstructorasas@gmail.com; 8617853
278	ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S	3125861487; jmoreno.icodsas@gmail.com
168	CARLOS MARIO MENDOZA ALVAREZ	3008160527; guajiro654@hotmail.com
407	HUBER RICARDO HOYOS DAZA	3137347686; licitaciones.inghuberhoyos@gmail.com
282	JR FONSECA INGENIERIA SAS	7270450; info@jrfonsecaing.com
241	H & M DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	3001089; gerencia@hymconstructora.com
20	ARCOP INGENIERIA SAS	5719278972; lacserconstruccionescolombia@gmail.com
356	PROYECTISTAS DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL PCA SAS	3143586323; pca15sas@gmail.com
226	SOFIA CASTRILLON ARCE	3186723645; sofiacastrillonarce@hotmail.com; 3398557
234	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S	3166299047; bezaleelingenieria@gmail.com
	SANTANDEREANA DE SERVICIOS DE CONTRUCCIÓN S.A.S	3185175632; njaimes.saserco@gmail.com
44	RCM CONSTRUCCIONES SAS	7364879; ing_rocer@hotmail.com
156	LEON JOEL MUÑOZ CARVAJAL	3117333476; ingljoelmunoz@gmail.com
220	Construcciones Macoing S.A.S	3016816319; proyectos@macoing.co
163	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	4783612; jrrojas86@hotmail.com; 4783612
254	ERNESTO PEREZ MISATH	3185304851; contratosperezmisath@gmail.com
15	GIJON S.A.S.	3104064; gijonltda@gmail.com
215	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA	3204210524; ingandcar@gmail.com; 7357828
90	Obras e Interventoria S.A.S.	3153983009; obraseinterventoria@gmail.com
75	Gubo constructores sas	3102642292; contratosgubo@gmail.com
16	HECTOR JAIME OSPINA VELASCO	3122082980; hjospinavelasco@gmail.com
115	PLATAFORMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS	3182135822; nixonld@plataformaingenieria.com.co
323	CONSORCIO M.E. CACOM-1	3118105685; egeproyec@gmail.com
188	INGENIERIA CONSTRUCCION Y VIAS DE COLOMBIA S.A.S.	3054041854; incovicolsa@gmail.com
	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO	3148883187; jaironarvaezbravo@gmail.com
309	CONSORCIO EMPRESARIAL	4632728
295	AZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION	3168649505; grupopazsas@gmail.com; 5745665
45	EGSA INGENIEROS SAS	7022226; contacto@egsaingenieros.com
361	MK INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S	3142608709; mkingenieriasas@gmail.com
322	UNION TEMPORAL AP S.A.S	3209900919; setma802@gmail.com; 6355855
73	GREEN DESIGNS S.A.S	5109885; gerencia@construccionesgreen.com
406	SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES J&M S.A.S.	3208004638; serviamcisas@gmail.com
101	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	8071891; prosoi.sas@gmail.com
	construccion diseños e interventorias en proyectos de ingenieria civil y el	3102583323; civelconingenieria.sas@gmail.com
	julian castiblanco	2628290; julian9003@hotmail.com
39	EUROAMERICAN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS	3142395279; euroincosas@gmail.com; 3095792
	TECMON CONSTRUCCIONES SAS	5476714; servicioalcliente@tecmon.com.co; 5476714
55	BARKELL SERVICIOS SAS	3184703684; barkellsai@gmail.com
186	EXEO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	3103118501; exeo.ingenieriayservicios@gmail.com
354	AIC Construcciones e Ingenieria S.A.S	4336636; fernandoarrietac@grupoarcas.com
408	INGEMAR SAS	6431792; ingemar_sas@hotmail.com
320	CONSORCIO HOZ DE JACA	3176657489; byningenieriayservicios@gmail.com
204	CONSTRUCTORA P&H LTDA	3176508394; contratosphltda@gmail.com
280	INTEGRARCONSTRUCCIONES SAS	3218008712; integrarconstrucciones@gmail.com
173	EDWIN PARADA CALVO	3102723541; edwin_parada@hotmail.com

205	INGNOVATEK SAS	3107894369; ingnovatek.sas@gmail.com
381	**SIRIUS INGENIERIA**	**6007596; siriusingenieria.sas@gmail.com**
123	ALCAX INGENIERIA S.A.S	3154158366; alcacontratacion@gmail.com
	JORGE MARIO ROJAS GIRALDO	3116466907; jorgemrojasg@yahoo.com
245	INGENIERÍA DE PROYECTOS CIVILES S.A.S	3174363791; ingeprociv@hotmail.com
	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y CONSULTOI	3123181235; seingcon@gmail.com
369	CONSTRUCTORA DE OBRAS INGENIERIA SAS	3166922281; coiltda@coi.com.co
86	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA	7581831; consarca@msn.com; 3054371
338	COMPAÑIA ESPECIALIZADA DE INGENIERIA S.A.S	3214909080; coesing@gmail.com
321	CARLOS ANDRES VILLARREAL TAPIA	3182918516; caliche7325@gmail.com
360	CONSTRUCTORA CBM S.A.S.	6647579; CONSTRUCBMSAS@GMAIL.COM
399	CONSORCIO OBRAS DC	3112576720; javierleonardodaza@gmail.com
87	GRUPO TEKTON SAS	5194439; grupotektonsas@gmail.com
345	**UNIÓN TEMPORAL SCALA**	**6014222; gerentetecnico.degs@gmail.com**
102	MAPPER CONSULTORA S.A.S.	17181594; admon.mapper@gmail.com
224	RENOVA INGENIEROS SAS	3138850066; licitaciones.renova@gmail.com
	ARKAL CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S	3017556406; arkalconstruccionessas@gmail.com
	GLOBAL JPC ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS	3125876515; asesoriasyconsultoriasjpc@gmail.com
185	ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA	3123971978; mauriciocastro1983@hotmail.com
189	JHON FREDY NIÑO ARAGON	3138326116; jhonia22@gmail.com
0	JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA	8281081; licjosemiguelcuellar@gmail.com
	CW INGENIEROS SAS	(1)3043640; williamrperico@gmail.com
209	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN CASTELLANOS SAS	6302468; construcastellsec@gmail.com
121	OSCAR ANDRES MARROQUIN SOTO	3114447229; ing.oscarmarroquin@hotmail.com
2	OSCAR GUERRA OÑATE	5737443; ingenieriacaribe@gmail.com; 5737443
	CORPOCIA	5089806; grupoempresarialcic@gmail.com
	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA BERRIO PULIDO S A S	6591737; CONSTRUCCIONESEINGENIERIAB.P@GMAIL.COM
122	CONSORCIO ML VYNCER 2019	licitaciones@mlingenieria.com.co
410	CONSORCIO GCB	6584359; cristianbato27@gmail.com; 6584359
	SERVICIOS ALFREDO OSORIO SAS	3114421697; servicios.alfredosoriosas@gmail.com
	REDES Y POTENCIA S.A.S	3204068588; comercial@redesypotencia.com; 7732908
191	SIRCOL SAS	3124535627; licitacionessircol1@gmail.com
256	FELIPE ANTONIO MARTINEZ ALVAREZ	3206258653; fama2122@yahoo.com
	CONSORCIO MACRODING	3208021063; comercialmacrovil@gmail.com
178	CONSORCIO IPCONS	1111111111; Licitaciones.construiresas@gmail.com
401	CALCODI LTDA	12353003; licitacionescalcodi@gmail.com
	GRUPO ALMERA SAS	7618294; almerasas@gmail.com
349	CONSORCIO CONSTRUTOL 2020	3176876303; paycoingenieria@gmail.com
	CONSORCIO TUNELES Y CONSTRUCCIONES	3123042286; consorciotyc2019@gmail.com
312	CONSORCIO BEGA CAC	3152643710; asesorlicitaciones@wcg.com.co
150	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	3503271293; coordinacionamvconsultoresas@gmail.com
231	SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y ACABADOS S.A.S.	3396954; gerencia.spacas@outlook.com
260	INGENIERO A.A.O	2761778; alexander_arana@yahoo.es

387	**CONSORCIO AZ&S**	**6007596; siriusingenieria.sas@gmail.com**
373	CHC S.A.S	(8)7725021; chcltdasog@gmail.com
298	CONSORCIO GP	3022598422; pablotrujillo.ing@outlook.com
	CONSORCIO KALAGUS	9294983; constructorag77@hotmail.com; 9294983
270	PERING SAS	3003823636; peringsas@gmail.com
342	UNION TEMPORAL CAMPA 2020	3163726142; lcpavel@yahoo.com
382	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	3103897680; info.azimutsas@gmail.com
411	CONSORCIO WTH	3053978219; lictratohecho@gmail.com
	CONSORCIO MEGAINGENIERIA	3108703280; comercial.caee@gmail.com
392	CONSORCIO 2S	9269528; solverlicitaciones@gmail.com
359	Consorcio ByL	4455994; lyraconstruccionessas@gmail.com
346	**CONSORCIO ANDINO**	**6014222; gerentetecnico.degs@gmail.com**
	PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS	3057041753; licitacionespcg@gmail.com
386	CONSORCIO JC8	7329149; jemsascontabilidad@gmail.com
305	CONSORCIO BONAIRE	3114406918; boynarconstrucciones@gmail.com
389	CONSTRUCTORA PAIS SAS	3222186323; constructorapais@hotmail.com
413	CONSORCIO OBRAS FUNSE	3174098864; serinsas17@gmail.com; 3222340241
267	CONSORCIO INGETOL 2020	3012992587; nygproyectos@hotmail.com
240	Consorcio JJ 2020	3212148701; ingjair14@hotmail.com
	CONSULTORIA, INTERVENTORIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE OI	3102529892; ciscoproyectos@gmail.com
333	MHORE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	2672678; MORENO_JAIRO@HOTMAIL.COM
351	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO HYH	6735848; tarpulsuministros@gmail.com
	CONSORCIO DALO 1	constructoradarja@hotmail.com
336	ATEAM GROUP S.A.S	3165428038; ateamgroup68@gmail.com
350	UNION TEMPORAL CZI	6014222; gerentetecnico.degs@gmail.com
	A&J Ingenieria s.a.s	3154616130; jimenezalvaradocarlosarturo@gmail.com
	PROYECTOS Y CONSTRUOBRAS SAS	3167459999; proyectos.construobras@gmail.com; 3167459999
396	IPSUM DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.S.	3115920084; ipsumdp@gmail.com
	obras civiles y acabados rv sas	3206379271; obrascivilesyacabadosrv@hotmail.com
	PROYECTOS DE CONSTRUCCION ECOSOSTENIBLES SAS	6190909; comercialproecons@gmail.com
	CPJ ingenieria y construcciones S.A.S	3162669186; cpjlicitaciones@gmail.com
208	CONSORCIO MACROINC	9389465; COMERCIALMACROVIL@GMAIL.COM
	GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ	3135484640; gustavogiraldom@hotmail.com
290	CONSORCIO PCR CACOM 1	3057041753; licitacionespcg@gmail.com
402	CONSORCIO PUERTO SALGAR 2020	7826457; licitaciones.novaobras@gmail.com
391	CONSORCIO OBRAS CIVILES AS	7041562; licitaciones.cubiko@gmail.com
	MONTAJES DE MARCA S.A.	5743032828; licitaciones@montajesdemarca.com
	ECOFLORA S.A.S	6297878; licitaciones@ecoflora.com.co; 6126413
	INGENELECTRICA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	5728078; proyectos@ingenelectrica.com
	INCIVILES ASOCIADOS S.A.S	8842743; andres.ramirez@incivilessas.com

LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	3171126; ingluismilton@yahoo.es; 3171126
GUSTAVO CARDONA VERGARA	6584359; tavocardona43@gmail.com; 6584359
MARCOS JOSE CANABAL FIGUEROA	3738856; mcanabal2002@yahoo.com
ML INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3219403756; licitaciones@mlingenieria.com.co
galagro ingenieria sas	5841699; galagroingenieriasas@gmail.com
SOLVER PROYECTOS S.A.S.	9269528; solverproyectos@gmail.com
CONSORCIO AZ INGENIERÍA	3168649505; azingenieriayconstruccion@hotmail.com; 5745665
JULIO LEANDRO GARZON ALFONSO	7575078; INGJLGA@GMAIL.COM
pardo ingeniería sas	3118456027; pardoingenieriasas@gmail.com
IMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION COLOMBIA SAS	2352929; imcingenieriacolombiasas@gmail.com
CONTROL GROUP IND SAS	5206629; admicontrolgroup@gmail.com; 3202007851
DORADO ASOCIADOS	3241005; doradoasociados@hotmail.com
TEC-CONS INGENIERIA S.A.S.	7035914; yuesy@hotmail.com; 7035917
CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA	9279279; construsaningenieros@gmail.com; 9279279
JAVIER ORLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ	5427290; jramirez3001@hotmail.com; 5411983
SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA	7043251; agonzalez@sioltda.com; 7043255
MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS	2960261; licitaciones@emvconstructora.com; 2960262
RM INGENIEROS S.A.S.	2127141; JRODRIGUEZ@RMINGENIEROS.COM.CO
CFM INGENIERIA SAS	7046842; cfmingenieria@gmail.com; 3099013
IVAN ARTURO PACHON SOTO	2218307; ivanpachon_ingcivil@hotmail.com; 2218307
ICOGRAMA ARQUITECTURA SAS	3138224978; ICOGRAMARQ@GMAIL.COM
Arquitecto GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ROBAYO	6362170; mercury2002gaer@yahoo.com; 6362170
SERVICIOS CALIFICADOS DE INGENIERIA S.A.S	7009363; comercial@sercaling.com
LEONEL GONZALEZ & CIA SAS	3176478474; licitacionesleonelgonzalezcia@gmail.com
ACONCI CONSTRUCTORES SAS	3216040; aconciconstructores@yahoo.com; 3216040
RICARDO PIÑA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S.	2606398; gerencia@rparquitectos.co
DIEGO MAURICIO ESTRADA CH.	3238425; gerencia@dmeingenieria.com; 3238425
Constructora GCG SAS	4322450; gcglicitaciones@gmail.com
DELIA ROCIO GARCIA RIVERA	3222906018; ingenieriasaing@gmail.com
CARLOS ARTURO MARTINEZ	5717169655; carlos.martinez@camnet.com.co; 5717169655
GEODINAMICA INGENIERIA SA	2184170; GEODINAMICAING@GMAIL.COM; 2184170
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO	8027314; licitacionesarseg@gmail.com
Confort en Arquitectura y Diseño S.A.S.	3174294280; GERENCIA@CONFORTAD.COM

ALL CLEANING S.A.S	4673377; gerenciageneral@allcleaning.co; 4673313
BURBANOBAUTISTA S.A.S.	3002074706; burbanobautista@gmail.com
INGENIERIA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.S	6666605; elara@imecol.com
GABRIEL ORLANDO MILLAN LEAL	3204761955; lealmillan@hotmail.com
SANAMBIENTE SAS	5141342; ventas@sanambiente.com.co
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS SAS	7041562; cubikoltda@hotmail.com
Manuel Eduardo Barros Baquero	(8)7474514; mbbingenieria@hotmail.com
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ	6602391; construccionesmq2018@hotmail.com
PUNTO ELECTRICO SAS	8847505; licitaciones@puntoelectrico.com.co
ROSALIA RODRIGUEZ MERLANO	7866421; rochyromer@hotmail.com
VERTEX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	3187080412; vertexingconstrucciones@gmail.com
EVER JOSE PATERNINA BALETA	3008255224; everjosepaternina@hotmail.com
AMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SAS	2611123; ambarcya@hotmail.com
HECTOR MANUEL VASQUEZ ATENCIA	3013354997; ing.hectorvasquez2103@gmail.com
JM CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS	6422040; juanga02@hotmail.com
ARROYAVE Y DUQUE SOLUCIONES SAS	8905561; aidsolucionessas@gmail.com
José Hernán Ortiz Carreño	3108030013; josehortizc@gmail.com
Mora Arquitectos Asociados SAS	3112868871; moraarquitectosasociados@gmail.com
Proyectos y Obras S.A.S	3177329122; proyectosyobras2012@gmail.com
FRANCISCO JOSE ARIAS ZAPATA	3115259; pachoarias@une.net.co
A&B INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.	3066980; abipsas@gmail.com
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LH SAS	7544495; construccionesyproyectoslhsas@gmail.com; 7544495
WNM INGENIEROS SAS	3112041456; WNMINGENIEROSSAS@GMAIL.COM
HÁBITAT ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS	3000150; javier.sanchez@habitatac.com
INGENETOL CONSTRUCCIONES SAS	2612376; ingenetoleu@yahoo.es
JBC OBRAS Y CONSTRUCCIONES SAS	6360938; jbcobrasyconstrucciones@gmail.com
CONSORCIO CAVING	3204210524; ingandcar@gmail.com
OPUS INGENIERIA SAS	6427979; opus@opusingenieria.com
JORGE ENRIQUE URUETA RODRIGUEZ	3008101733; jorgeurueta11@gmail.com
CONSTRUCTORA LOCAL SAS	3004808024; CONSTRUCTORALOCAL@GMAIL.COM
Claudia Viviana Hernandez Lamus	3184597873; vivianao22@hotmail.com

INPROIN INGENIERIA Y PROYECTOS E.U.	(571)4660638; inproinltda@gmail.com
FULKRUM INGENIERIA SAS	3162696342; fulkrumsasceo@gmail.com
CONSORCIO SYP	admggp2018@gmail.com
MARIA DEL PILAR SARMIENTO SALAMANCA	3135546679; pilarsarsal1@gmail.com

Proveedores

Primera/Última Vista	Invitación directa(0)	Interesados(346)	Manifestar Interés(288)	Respondidas(0)
INVERSIONES MONTEDIEZ S.A.S. de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 4:41:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INVERSIONES MONTEDIEZ S.A.S.	-	Sí	No	
OSCAR ORLANDO CASTRO ROA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:39:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OSCAR ORLANDO CASTRO ROA	-	Sí	Sí	
DAGOBERTO GOMEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:50:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DAGOBERTO GOMEZ de 14 días de tiempo	-	Sí	Sí	
Inaldo Turizo de 14 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 5:14:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Inaldo Turizo de 14 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
Juan Camilo Arango de 13 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 2:59:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Juan Camilo Arango de 6 días de tiempo	-	Sí	Sí	
GRUPO CORAL INGENIEROS SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 12:39:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GRUPO CORAL INGENIEROS SAS	-	Sí	Sí	
REYNALDO BARRAGAN VESGA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 1:22:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / REYNALDO BARRAGAN VESGA de	-	Sí	Sí	
FERNANDO BALLESTEROS SALCEDO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 1:31:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FERNANDO	-	Sí	Sí	
OSCAR ACONCHA GARCIA de 18 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 12:46:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OSCAR ACONCHA GARCIA de 12	-	Sí	Sí	
Juliet Ramirez de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:28:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Juliet Ramirez de 12 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
LICITACIONES AMV de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 10:38:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LICITACIONES AMV de 13 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
INCIGE SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:29:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INCIGE SAS de 15 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
INVERSIONES GUERFOR S.A. de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 7:44:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INVERSIONES GUERFOR S.A. de	-	Sí	No	
ECOHABITAT SAS / LEIDY RINCON de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 2:27:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ECOHABITAT SAS / LEIDY	-	Sí	Sí	
Diego Morales Núñez de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 3:58:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Diego Morales Núñez de 14 días de tiempo	-	Sí	No	
Licitaciones SIPCO SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:25:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LOPEZ RODRIGUEZ de 13 horas de	-	Sí	Sí	
JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:37:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAIRO ENRIQUE	-	Sí	Sí	
Carmen Elisa Rodriguez Gonzalez de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:21:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Carmen Elisa Rodriguez Gonzalez	-	Sí	Sí	
MARIO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 2:17:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MARIO ANDRES	-	Sí	Sí	
JOSE LEON de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 9:53:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE LEON de 18 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
Gildardo Castillo de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 10:56:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Gildardo Castillo de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
CRISTINA YATE de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 7:42:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CRISTINA YATE de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
HENRY HERRERA SIERRA de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:49:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HENRY HERRERA SIERRA de 6 días de	-	Sí	Sí	
ANDRES SILVA de 15 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:07:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES SILVA de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
YENNY ALEXANDRA PEREZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:35:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YENNY ALEXANDRA PEREZ de 4	-	Sí	Sí	
JOHANNA ANDREA VILLAMIL FERRUCCIO de 16 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 2:35:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOHANNA ANDREA	-	Sí; SIINCO SAS	Sí	
Luigi Fabian Alcala de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:05:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Luigi Fabian Alcala de 2 días de tiempo	-	Sí	Sí	
CONSTRUCTORA 2G S.A.S. de 15 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 3:53:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUCTORA 2G S.A.S. de 15	-	Sí	Sí	
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 8:35:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INTEC PROYECTOS Y	-	Sí	Sí	
HIDRODUCTOS SAS de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 9:52:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HIDRODUCTOS SAS de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
GERMAN GUSTAVO SALAZAR SOTO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 4:51:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GERMAN GUSTAVO	-	Sí	No	
Javier Garcia Cabezas de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 4:23:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Javier Garcia Cabezas de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
BERNAL GARCIA de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 6:57:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / BERNAL GARCIA de 6 días de tiempo transcurrido	-	Sí; PTO SALGAR A	Sí	
YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:52:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YEISON ALONSO	-	Sí	Sí	
Adriana Vargas Pastrana de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 8:23:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Adriana Vargas Pastrana de 1 día de	-	Sí	Sí	
JENNY PAOLA TORRES GOMEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:34:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JENNY PAOLA TORRES GOMEZ	-	Sí	Sí	
R&J INGENIERIA SAS de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 1:49:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / R&J INGENIERIA SAS de 6 días de tiempo	-	Sí	Sí	
INGEART CV SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:49:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INGEART CV SAS de 17 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:32:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE AGUSTIN CORTES	-	Sí	Sí	
EDYEL VACCA GAMEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 3:47:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDYEL VACCA GAMEZ de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
VISUAR S.A.S de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 9:05:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / VISUAR S.A.S de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
MAURICIO VALENZUELA CARRANZA de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 10:03:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MAURICIO VALENZUELA	-	Sí	Sí	

MAYRA de 4 días de tiempo transcurrido (23/05/2020 5:09:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MAYRA de 4 días de tiempo transcurrido (23/05/2020	-	Sí	Sí	
DINAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 12:00:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DINAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020	-	Sí	Sí	
PHVA CONSTRUCTORES SAS de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 8:29:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / PHVA CONSTRUCTORES SAS de	-	Sí	Sí	
LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:02:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS CARLOS PARRA	-	Sí	No	
LUIS ALFREDO CARVAJAL CUBILLOS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:01:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS ALFREDO	-	Sí	No	
ANDRES SILVA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:07:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES SILVA de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
RAUL VANEGAS AGUILAR de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:24:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RAUL VANEGAS AGUILAR de 14 días de	-	Sí	Sí	
JURADO ALVARAN de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:01:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JURADO ALVARAN de 14 días de tiempo	-	Sí	No	
JOSE RAFAEL GOMEZ ARAMBULA de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 10:21:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE RAFAEL GOMEZ	-	Sí	Sí	
INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S. de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:01:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INGENIERÍA Y	-	Sí	No	
ROBERTO RAMIREZ CASAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:26:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ROBERTO RAMIREZ CASAS de 6	-	Sí	Sí	
ANDRES SILVA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:04:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES SILVA de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
EFERSON OTALORA de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 10:08:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EFERSON OTALORA de 19 horas de	-	Sí	Sí	
Julio Andres Sierra Castro de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 1:41:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Julio Andres Sierra Castro de 1 día de	-	Sí	Sí	
Beleño Sanjuan de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 4:46:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Beleño Sanjuan de 13 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 2:45:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN	-	Sí	Sí	
SEIING SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:37:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SEIING SAS de 6 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
LIMACORMY de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:41:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LIMACORMY de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
MICHAEL EDUARD GUZMAN CHAPARRO de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 3:35:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MICHAEL EDUARD	-	Sí	Sí	
LUIS FERNANDO ORTIZ ORTEGA de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 10:14:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS FERNANDO ORTIZ ORTEGA	-	Sí	Sí	
OMAR HUMBERTO CORTES ARANGUREN de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:11:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OMAR HUMBERTO	-	Sí	Sí	
CONSUELO CARRILLO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 2:30:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSUELO CARRILLO de 20 horas de	-	Sí	Sí	
VISOGROUP SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:25:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / VISOGROUP SAS de 14 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
RAIMUR AGUIRRE de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 7:33:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RAIMUR AGUIRRE de 2 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
Hawer Herrera de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 7:40:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Hawer Herrera de 18 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
JAIME RODRIGO CRUZ REY de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 12:15:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAIME RODRIGO CRUZ REY de 1	-	Sí	Sí	
RAMIRO POLANIA FERNANDEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 1:48:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RAMIRO POLANIA FERNANDEZ de	-	Sí	Sí	
MIGUEL CERON de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 10:09:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MIGUEL CERON de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
LUIS PRECIADO GONZALEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:14:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS PRECIADO GONZALEZ de 5	-	Sí	Sí	
Alvaro Triviño Chaparro de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 9:58:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Alvaro Triviño Chaparro de 5 días de	-	Sí	Sí	
LUZ MILA RAMIREZ LEON de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 12:32:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUZ MILA RAMIREZ LEON de 5 días de	-	Sí	Sí	
ALVARO ANDRES CUARTAS ROBAYO de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 10:42:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ALVARO ANDRES	-	Sí	Sí	
SYOC CONSTRUCCION SAS de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 2:09:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SYOC CONSTRUCCION SAS de 15	-	Sí	Sí	
ANDRES SILVA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:38:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES SILVA de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
Gabriel Alejandro Gonzalez Baron de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 4:51:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Gabriel Alejandro Gonzalez Baron	-	Sí	Sí	
ANDRES SILVA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:36:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES SILVA de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
YOLANDA PERICO de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 2:30:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YOLANDA PERICO de 22 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 3:11:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS ARTURO	-	Sí	Sí	
Rodrigo Hidalgo de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:55:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Rodrigo Hidalgo de 14 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
GUSTAVO LOPEZ de 23 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 7:39:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GUSTAVO LOPEZ de 23 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:26:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS de 17 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
Hency Soto Galvan de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 3:33:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Hency Soto Galvan de 15 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:47:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES JAVIER	-	Sí	Sí	
ÓMICRON DEL LLANO SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 1:53:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ÓMICRON DEL LLANO SAS de 14	-	Sí	No	
TEXVN-ARQ S.A.S de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:06:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / TEXVN-ARQ S.A.S de 5 días de tiempo	-	Sí	No	

Oscar Gustavo Gómez Flórez de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 11:01:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Oscar Gustavo Gómez Flórez de	-	Sí	Sí	
MARIA JOSE HERRERA GUZMAN de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 11:49:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MARIA JOSE HERRERA GUZMAN	-	Sí	No	
TARKUS de 20 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 11:16:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / TARKUS de 20 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
CESAR AUGUSTO GARCIA RODRIGUEZ de 16 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 3:18:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CESAR AUGUSTO	-	Sí	Sí	
INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:46:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INCTEC	-	Sí	No	
CARLOS ANDRES SALAZAR TOBON de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 2:26:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS ANDRES	-	Sí	Sí	
YERALDIN PIRACOCA CIFUENTES de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:54:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YERALDIN PIRACOCA CIFUENTES	-	Sí	Sí	
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 8:26:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO	-	Sí	Sí	
EDWIN FRANCO de 20 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 11:04:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDWIN FRANCO de 20 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
HENRY PUENTES DUSSAN de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:43:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HENRY PUENTES DUSSAN de 5 días de	-	Sí; OK	Sí	
LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 2:32:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA	-	Sí	Sí	
MILTON ORTIZ JIMENEZ de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:26:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MILTON ORTIZ JIMENEZ de 5 días de	-	Sí	Sí	
jhon alexander sarmiento de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:54:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ de 4	-	Sí	Sí	
Cristian Camilo Moreno Reyes de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 3:46:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Cristian Camilo Moreno Reyes de	-	Sí	Sí	
Alvaro Gaitan de 15 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 4:29:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Alvaro Gaitan de 15 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:24:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUZ MIREYA LOZANO MENDEZ	-	Sí	Sí	
VEICCON SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:12:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / VEICCON SAS de 14 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
Fabio Garzon Daza de 15 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:28:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Fabio Garzon Daza de 13 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
Jose Edgar Salinas Martinez de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 9:51:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Jose Edgar Salinas Martinez de 1 día de	-	Sí	Sí	
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS de 4 días de tiempo transcurrido (23/05/2020 10:09:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / WR INGENIERIA Y	-	Sí	Sí	
Fabian Martinez de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:16:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Fabian Martinez de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
MLG INGENIERIA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:46:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MLG INGENIERIA de 14 días de tiempo	-	Sí	No	
EDELMIRA VARON CORONADO de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:45:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDELMIRA VARON CORONADO de	-	Sí; ok	Sí	
Rafael MArtinez Ibarra de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:46:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Rafael MArtinez Ibarra de 14 días de	-	Sí	No	
ISIDORO AMARILLO SEGURA de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 4:59:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ISIDORO AMARILLO SEGURA de	-	Sí	Sí	
YIMMY FERNANDO MORENO RINCON de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 12:13:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YIMMY FERNANDO	-	Sí	Sí	
RAUL EDUARDO GALINDO GARCIA de 6 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 7:00:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RAUL EDUARDO GALINDO	-	Sí	Sí	
juan carlos idarraga velasquez de 21 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 9:39:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / juan carlos idarraga velasquez de	-	Sí	No	
Nelson Vargas Vargas de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:21:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Nelson Vargas Vargas de 19 horas de	-	Sí	Sí	
AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 4:10:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS	-	Sí	Sí	
ROBERTO AVILA LOPEZ de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 9:29:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ROBERTO AVILA LOPEZ de 5 días de	-	Sí	Sí	
JOSE ORLANDO SUAREZ LONDOÑO de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 6:05:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE ORLANDO SUAREZ	-	Sí	Sí	
Bermori Granada Valencia de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:15:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Bermori Granada Valencia de 12	-	Sí	Sí	
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 5:35:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EULHYN MAYRELL	-	Sí	Sí	
Julio Andres Sierra Castro de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 12:03:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Julio Andres Sierra Castro de 9 horas de	-	Sí	Sí	
AXXIS INGENIERIA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 4:52:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / AXXIS INGENIERIA de 17 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
EIDELCA SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:06:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EIDELCA SAS de 6 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
EVER JOSE SALGADO SALGADO de 11 días de tiempo transcurrido (16/05/2020 3:51:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EVER JOSE SALGADO SALGADO	-	Sí	Sí	
YEISON FABIAN CRISTANCHO GOMEZ de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:54:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Diana Paola Muñoz	-	Sí; MANIFESTACIO	Sí	
YEISON FABIAN CRISTANCHO GOMEZ de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:51:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YEISON FABIAN	-	Sí; MANIFESTACIO	Sí	
CARLOS AUGUSTO DIAZ HERRERA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:42:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS AUGUSTO	-	Sí	Sí	
HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 3:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HERNANDO TRUJILLO ALVAREZ	-	Sí	Sí	
construccionescygs.a.s. de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:50:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / construccionescygs.a.s. de 19 horas de	-	Sí	Sí	
LUIS FERNANDO LOZANO RIOS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 5:43:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS FERNANDO LOZANO RIOS	-	Sí	Sí	
LUIS OYOLA de 12 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:55:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS OYOLA de 12 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	

jhon alexander sarmiento de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:52:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GRACIELA MENDOZA MONROY de 8 días	-	Sí	No	
CARLOS DAZA RAMÍREZ de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 3:52:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS DAZA RAMÍREZ de 11 horas de	-	Sí	Sí	
LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 8:32:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS ALBERTO CARDOZO BERNAL	-	Sí	Sí	
hugues leonardo barros mendoza de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 9:41:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / hugues leonardo barros mendoza	-	Sí	Sí	
INGEBLAR SAS de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 8:45:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / INGEBLAR SAS de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
ISMAEL ENRIQUE GUTIERREZ HERRERA de 21 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 10:13:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ISMAEL ENRIQUE	-	Sí	Sí	
MERCADOS PRODUCTIVOS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:35:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MERCADOS PRODUCTIVOS de 13	-	Sí	No	
Jaime de 10 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 1:38:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Jaime de 1 día de tiempo transcurrido (27/05/2020	-	Sí	Sí	
JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ de 17 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 2:02:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ	-	Sí	Sí	
Luis Eduardo Perilla Escobar de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:05:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Luis Eduardo Perilla Escobar de 5	-	Sí; Ingeniarq	No	
SNEIDER EDUARDO FORERO MONTAÑA de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 1:47:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SNEIDER EDUARDO	-	Sí	Sí	
GUSTAVO ADOLFO GUALTERO SANCHEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 1:29:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GUSTAVO ADOLFO	-	Sí	No	
DANIEL TORO de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 2:20:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DANIEL TORO de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
ALOGAR SAS de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 7:02:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ALOGAR SAS de 2 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
Alvaro Maestre Cruz de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:44:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Alvaro Maestre Cruz de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
OLGA LUCIA ARANGO ESCOBAR de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 11:04:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OLGA LUCIA ARANGO ESCOBAR	-	Sí	Sí	
Julio Cesar Vargas Sandoval de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 8:29:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se	-	Sí	No	
CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:00:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS JAVIER	-	Sí	Sí	
JAVIER EDUARDO CARVAJAL ACOSTA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:37:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAVIER EDUARDO	-	Sí	Sí	
JOSE PEDRO de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 4:12:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE PEDRO de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
OBRACOL SAS CONSTRUCTORA de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 9:07:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OBRACOL SAS CONSTRUCTORA	-	Sí	Sí	
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:21:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / QUATTRO	-	Sí	Sí	
María Rosabeth Jimenez Ramirez de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:56:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / María Rosabeth Jimenez Ramirez	-	Sí	Sí	
WRUSSY INGENIEROS SAS de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 8:15:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / WRUSSY INGENIEROS SAS de 4	-	Sí	Sí	
ARATTI SAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 4:56:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ARATTI SAS de 21 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
YOHN FRDY ARCILA SOTO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 3:25:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YOHN FRDY ARCILA SOTO de 13	-	Sí	Sí	
LEONARDO RODRIGUEZ BUENHAVER de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 10:35:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LEONARDO	-	Sí	Sí	
URBESUR SAS de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 8:22:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / URBESUR SAS de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
ZION CONSTRUCCIONES de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 7:01:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ZION CONSTRUCCIONES de 1 día de	-	Sí	Sí	
YURANY MONTEALEGRE RAMIREZ de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 9:44:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YURANY MONTEALEGRE RAMIREZ	-	Sí	Sí	
LEIDY ZAMBRANO de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 4:28:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LEIDY ZAMBRANO de 13 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA SAS de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 4:51:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MULTIFUNCIONAL	-	Sí	Sí	
FIDEL FRANCISCO CORREDOR SERRANO de 16 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 3:30:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FIDEL FRANCISCO	-	Sí	Sí	
CONSTRUCTORA GUERRERO Y CIA S EN C. de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 8:47:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUCTORA	-	Sí	Sí	
ANGGY NICOLS ACOSTA VELA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:19:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANGGY NICOLS ACOSTA VELA	-	Sí	Sí	
USCOM SAS de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:31:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / USCOM SAS de 12 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
AGENCIAR CONSULTORES ASOCIADOS SAS de 3 días de tiempo transcurrido (24/05/2020 8:15:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / AGENCIAR	-	Sí	Sí	
ingcarpg de 10 días de tiempo transcurrido (17/05/2020 7:20:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ingcarpg de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020	-	Sí	Sí	
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 12:19:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / WILVER FRANCINY	-	Sí	No	
2711 de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 5:11:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / 2711 de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020	-	Sí	Sí	
Johnny Beltran de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:52:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Johnny Beltran de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
JOSE DAVID CASTIBLANCO MENDOZA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:57:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE DAVID	-	Sí	No	
DEGS C&S SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:17:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DEGS C&S SAS de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
JAIME ANDRES CERVANTES de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 10:13:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAIME ANDRES CERVANTES de 1	-	Sí	Sí	
Julieth Ximena Avila de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:52:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Julio Cesar de 6 días de tiempo	-	Sí	Sí	

interconstrucol s.a.s de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:22:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / interconstrucol s.a.s de 22 horas de	-	Sí	Sí	
FABIO RICARDO SANCHEZ GUAYACAN de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 9:27:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FABIO RICARDO	-	Sí; MANIFESTACIÓ	Sí	
SINCOC SAS de 15 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 4:03:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SINCOC SAS de 15 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
RODRIGO PULGARIN AGUIRRE de 4 días de tiempo transcurrido (23/05/2020 12:21:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RODRIGO PULGARIN AGUIRRE	-	Sí	Sí	
URIEL EDGARDO HERNANDEZ GAITAN de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:39:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / URIEL EDGARDO	-	Sí	Sí	
NELSON VARGAS GONZALEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:55:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / NELSON VARGAS GONZALEZ de 5	-	Sí	Sí	
Edwin Jair Gómez Triana de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:06:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Edwin Jair Gómez Triana de 3 horas de	-	Sí	Sí	
ROBERT DURAN BARREIRO de 15 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:43:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ROBERT DURAN BARREIRO de 15	-	Sí	No	
IDEING SAS de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 8:38:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / IDEING SAS de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
ISABEL CARLINA SANTANDER BURITICA de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 11:51:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ISABEL CARLINA	-	Sí	No	
EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 1:42:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDWIN ALEXANDER	-	Sí	Sí	
OMP INVERSIONES S.A.S de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 7:25:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OMP INVERSIONES S.A.S de 13 horas de	-	Sí	Sí	
RUBEN FORERO MUÑOZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:07:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RUBEN FORERO MUÑOZ de 5 días de	-	Sí	Sí	
JAVIER AGUDELO MARTINEZ de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:48:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAVIER AGUDELO MARTINEZ de 1	-	Sí	Sí	
CRISTIAN CAMILO GUEVARA VARGAS de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 5:55:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CRISTIAN CAMILO	-	Sí	Sí	
FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 5:43:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FRANCISCO JAVIER	-	Sí	Sí	
FERNANDO ALVARO LOZANO MENDEZ de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 8:50:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FERNANDO ALVARO	-	Sí	Sí	
SANDRA CORRALES QUINTANA de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 1:07:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SANDRA CORRALES QUINTANA	-	Sí	Sí	
SOLUCIONES INTEGRALES R&G S.A.S. de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 9:10:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SOLUCIONES	-	Sí	Sí	
FABIAN ADAN CASTILLO CARDOZO de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 8:53:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FABIAN ADAN	-	Sí	Sí	
HINCAPIE BOLAÑOS de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 9:23:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HINCAPIE BOLAÑOS de 3 días de tiempo	-	Sí	Sí	
PEDRO FERNANDO RODRIGUEZ PAVA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:27:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / PEDRO FERNANDO	-	Sí	Sí	
CARLOS ANDRES GUERRA QUIÑONES de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 8:01:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS ANDRES	-	Sí	Sí	
DUVER OSSO de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 5:36:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DUVER OSSO de 13 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:17:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ROBINSON	-	Sí	Sí	
HERBERT JOSEFF KARPF RIVERA de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 3:54:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HERBERT JOSEFF KARPF RIVERA	-	Sí	Sí	
JOHAN SEBASTIAN TORRES G. de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 10:49:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOHAN SEBASTIAN TORRES G.	-	Sí	Sí	
Adriana Elena Alvarez Rivera de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 3:49:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Adriana Elena Alvarez Rivera de 9	-	Sí	Sí	
andres martinez caraballo de 12 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:57:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / andres martinez caraballo de 12	-	Sí	Sí	
Luis Armando Borda Vanegas de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 10:32:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Luis Armando Borda Vanegas de	-	Sí	Sí	
camila sedano de 19 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 12:15:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / camila sedano de 19 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
OLGA CECILIA SANCHEZ DUQUE de 21 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 10:12:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OLGA CECILIA SANCHEZ DUQUE	-	Sí	Sí	
JUAN CARLOS OSORIO RIOS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:25:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JUAN CARLOS OSORIO RIOS de	-	Sí	Sí	
EDELBERTO LOZANO THOME de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:28:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDELBERTO LOZANO THOME de	-	Sí	Sí	
EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA de 12 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:59:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDUAR ALFONSO	-	Sí	No	
Edwin Manuel Arenas Quintero de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:55:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Edwin Manuel Arenas Quintero	-	Sí	Sí	
JALKH SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:29:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JALKH SAS de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
EDILBERTO MATEUS de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:57:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDILBERTO MATEUS de 6 días de tiempo	-	Sí; Manifestación c	Sí	
SERGIO JULIAN APONTE ROJAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 10:14:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SERGIO JULIAN APONTE ROJAS	-	Sí	Sí	
RICHARD PASTOR ESTUPIÑAN ADARME de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 3:02:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RICHARD PASTOR	-	Sí	Sí	
Yamile Rincón Burgos de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 11:34:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Yamile Rincón Burgos de 19 horas de	-	Sí	Sí	
gustavo adolfo leal quiñones de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:53:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / gustavo adolfo leal quiñones de	-	Sí	Sí	
JESUS PINZON ROMERO de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 10:39:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JESUS PINZON ROMERO de 5 días de	-	Sí	Sí	
HERNAN SEPULVEDA ORREGO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:31:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HERNAN SEPULVEDA ORREGO	-	Sí	Sí	
BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S de 15 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:28:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	

Alvarez sas de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:25:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Alvarez sas de 14 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
OSCAR JULIAN MORENO CARAZCO de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 9:36:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OSCAR JULIAN MORENO	-	Sí	Sí	
CARLOS MARIO MENDOZA ALVAREZ de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 9:43:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS MARIO	-	Sí	Sí	
HUBER RICARDO HOYOS DAZA de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:05:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HUBER RICARDO HOYOS DAZA de	-	Sí	Sí	
Jose Rubén Fonseca López de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 10:55:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Jose Rubén Fonseca López de 5	-	Sí	Sí	
H & M DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:09:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / H & M DISEÑO Y	-	Sí	Sí	
ARCOP INGENIERIA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:23:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ARCOP INGENIERIA de 12 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
LEIDY DIANA IGLESIAS GUISAO de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 2:25:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LEIDY DIANA IGLESIAS GUISAO	-	Sí	Sí	
SOFIA CASTRILLON ARCE de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 11:52:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SOFIA CASTRILLON ARCE de 15 horas de	-	Sí	Sí	
Diana Carolina Garcia Peñaloza de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 11:51:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Diana Carolina Garcia Peñaloza	-	Sí	Sí	
SASERCO SAS de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 6:05:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SASERCO SAS de 6 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
Robinson Cerquera Manchola de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:01:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Robinson Cerquera Manchola de	-	Sí	Sí	
LEÓN JOEL MUÑOZ CARVAJAL de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 4:00:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LEÓN JOEL MUÑOZ CARVAJAL de	-	Sí	Sí	
Daniel Baron de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 5:21:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Daniel Baron de 8 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ de 13 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 7:22:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JULIO RICARDO	-	Sí	Sí	
ERNESTO PEREZ MISATH de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 6:08:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ERNESTO PEREZ MISATH de 6 días de	-	Sí	Sí	
VICTOR HUGO GONZALEZ SANDOVAL de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:06:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / VICTOR HUGO	-	Sí	Sí	
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 12:53:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES MAURICIO CARDOZO	-	Sí	Sí	
Obras e Interventoria S.A.S. de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 2:37:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Obras e Interventoria S.A.S. de 6	-	Sí	Sí	
Gubo_Constructores de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:28:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Gubo_Constructores de 19 horas de	-	Sí	Sí	
HECTOR JAIME OSPINA VELASCO de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 8:34:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HECTOR JAIME OSPINA VELASCO	-	Sí	Sí	
jhon alexander sarmiento de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:46:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / jhon alexander sarmiento de 5 días de	-	Sí	Sí	
EGEPROYEC S.A.S. de 3 días de tiempo transcurrido (24/05/2020 3:46:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EGEPROYEC S.A.S. de 3 días de tiempo	-	Sí; Manifestación d	Sí	
MARIO FLOREZ de 10 días de tiempo transcurrido (17/05/2020 1:25:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MARIO FLOREZ de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 2:38:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAIRO GUILLERMO	-	Sí	No	
TEXVN-ARQ S.A.S de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 6:55:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / TEXVN-ARQ S.A.S de 5 días de tiempo	-	Sí	Sí	
AZ INGENIERIA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 12:11:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / AZ INGENIERIA de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
EGSA INGENIEROS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:06:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EGSA INGENIEROS de 12 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
Kimberly johana Ruiz Gutierrez de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 3:21:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Kimberly johana Ruiz Gutierrez de	-	Sí	Sí	
JOSE ALEXANDER PALACINO de 3 días de tiempo transcurrido (24/05/2020 8:08:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE ALEXANDER PALACINO de 2	-	Sí	Sí	
Rojas Florez de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:22:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Rojas Florez de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
WILMER PARRADO de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 5:37:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / WILMER PARRADO de 13 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
ALVARO RODRIGUEZ RANGEL de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 4:04:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ALVARO RODRIGUEZ RANGEL de	-	Sí	Sí	
civelcon ingenieria de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 3:24:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / civelcon ingenieria de 15 horas de tiempo	-	Sí	No	
julian castiblanco de 8 días de tiempo transcurrido (19/05/2020 9:31:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar	-	Sí	No	
Ezequias Viancha Espitia de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:34:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Ezequias Viancha Espitia de 21 horas de	-	Sí	Sí	
CARLOS EDUARDO MARCIGLIA FERNANDEZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:16:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS EDUARDO	-	Sí	No	
M Kelly de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:50:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / M Kelly de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020	-	Sí	Sí	
EXEO INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S de 11 días de tiempo transcurrido (16/05/2020 1:42:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EXEO INGENIERÍA Y	-	Sí	Sí	
Edwin Manuel Arenas Quintero de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 12:20:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Edwin Manuel Arenas Quintero	-	Sí	Sí	
RICARDO MARTINEZ de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:11:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RICARDO MARTINEZ de 10 horas de	-	Sí	Sí	
JEIMY CAROLINA BUITRAGO MORALES de 4 días de tiempo transcurrido (23/05/2020 8:51:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JEIMY CAROLINA	-	Sí	Sí	
PEDRO GIOVANNI ZULETA OCHOA de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 5:59:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / PEDRO GIOVANNI ZULETA	-	Sí	Sí	
MARCELA GUARIN de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 10:27:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MARCELA GUARIN de 13 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
EDWIN PARADA CALVO de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 11:53:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EDWIN PARADA CALVO de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	

ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 6:53:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA	-	Sí	Sí	
SIRIUS INGENIERIA de 21 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 10:18:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SIRIUS INGENIERIA de 21 horas de	-	Sí	Sí	
FABIO ALEXANDER MANCERA ROJAS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:40:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FABIO ALEXANDER	-	Sí	Sí	
JORGE MARIO ROJAS GIRALDO de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 11:33:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de	-	Sí	No	
LUISA FERNANDA LEYTON SOTO de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:43:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUISA FERNANDA LEYTON SOTO	-	Sí	Sí	
JUAN PABLO MATAMOROS ACOSTA de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 7:28:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se	-	Sí	No	
HUGO ALBERTO LA ROCHE JAIMES de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 5:30:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HUGO ALBERTO LA ROCHE	-	Sí	Sí	
CONSARCA LTDA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 2:01:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSARCA LTDA de 14 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
ARAMIS ALBERTO BERMUDEZ RODAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 9:54:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ARAMIS ALBERTO	-	Sí	Sí	
CARLOS ANDRES VILLARREAL TAPIA de 4 días de tiempo transcurrido (23/05/2020 9:23:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS ANDRES	-	Sí	Sí	
CONSTRUCTORA CBM S.A.S. de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 2:46:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUCTORA CBM S.A.S. de 8	-	Sí	Sí	
JAVIER LEONARDO DAZA de 15 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 4:01:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAVIER LEONARDO DAZA de 15	-	Sí	Sí	
DUVAN CAMILO BPRDA CORONADO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 2:21:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DUVAN CAMILO	-	Sí	Sí	
Derian Duque de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:22:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Derian Duque de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
ERICK CERQUERA MUÑOZ de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 4:14:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ERICK CERQUERA MUÑOZ de 14	-	Sí	Sí	
MONICA VASQUEZ de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 9:34:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede	-	Sí	Sí	
ALMA MARIA PAREJA APONTE de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:49:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ALMA MARIA PAREJA APONTE de	-	Sí	No	
GLOBAL JPC ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:06:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GLOBAL JPC ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
ANDRES MAURICIO CASTRO MURCIA de 11 días de tiempo transcurrido (16/05/2020 8:30:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES MAURICIO	-	Sí	Sí	
DANIEL REYNALDO BELTRAN GUZMAN de 10 días de tiempo transcurrido (17/05/2020 6:41:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DANIEL REYNALDO	-	Sí	Sí	
JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:25:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE MIGUEL	-	Sí	Sí	
WILLIAM RICARDO PERICO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:35:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / WILLIAM RICARDO PERICO de 19	-	Sí	No	
BRYAN FRANKZUA RAMIREZ JAIMES de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 10:50:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / BRYAN FRANKZUA	-	Sí	Sí	
OSCAR ANDRES MARROQUIN SOTO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:17:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OSCAR ANDRES	-	Sí	Sí	
oscar guerra oñate de 15 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:26:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / oscar guerra oñate de 6 días de tiempo	-	Sí	Sí	
Doncel Guzmán de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 7:34:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Doncel Guzmán de 6 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
WILSON de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:56:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JOSE LUIS BERRIO de 14 días de tiempo	-	Sí	No	
CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:29:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CHRISTIAN CAMILO	-	Sí	Sí	
GUSTAVO CARDONA VERGARA de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:20:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GUSTAVO CARDONA VERGARA de	-	Sí	Sí	
SERVICIOS ALFREDO OSORIO SAS de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 7:15:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación	-	Sí	No	
LUIS MARIA URIBE SILVA de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 4:50:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS MARIA URIBE SILVA de 19 horas de	-	Sí; REDES Y POTE	No	
SIRCOLSAS de 10 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 1:35:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SIRCOLSAS de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
FELIPE de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 6:30:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FELIPE de 14 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020	-	Sí	Sí	
MACROVIL S.A.S. de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:49:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MACROVIL S.A.S. de 14 días de tiempo	-	Sí	No	
CONSTRUIRE SAS de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 4:39:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUIRE SAS de 12 días de tiempo	-	Sí	Sí	
FABIO EDUARDO PATIÑO JARAMILLO de 15 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 4:08:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FABIO EDUARDO	-	Sí; Manifestación d	Sí	
AMERICA JAVELA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 4:35:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / AMERICA JAVELA de 14 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
ARGENIS SALDAÑA de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:37:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ARGENIS SALDAÑA de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
Carlos Hernando Galeano Rios de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:46:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Carlos Hernando Galeano Rios	-	Sí; CONSORCIO TU	No	
WILSON de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 8:47:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / WILSON de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020	-	Sí	Sí	
Isduar humberto Páez ramos de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 2:18:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Isduar humberto Páez ramos de	-	Sí	Sí	
RONAL ALBERTO SALAZAR MORA de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 2:20:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / RONAL ALBERTO SALAZAR MORA	-	Sí	Sí	
ALEXANDER ARANA OSUNA de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 7:45:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ALEXANDER ARANA OSUNA de 19	-	Sí	Sí	

SIRIUS INGENIERIA de 19 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 11:55:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SIRIUS INGENIERIA de 19 horas de	-	Sí	Sí	
CHC S.A.S de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 9:11:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CHC S.A.S de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020	-	Sí; suscripcion	Sí	
PABLO ANDRES TRUJILLO GALVEZ de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 1:38:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / PABLO ANDRES TRUJILLO	-	Sí	Sí	
JORGE LUIS GUERRERO DEVIA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 1:01:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JORGE LUIS GUERRERO DEVIA de	-	Sí	No	
CARLOS PEREZ CORREA de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 10:49:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CARLOS PEREZ CORREA de 14 horas de	-	Sí	Sí	
LUIS CARLOS PARRA VELASQUEZ de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:09:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS CARLOS PARRA	-	Sí	Sí	
JAIME ALBERTO GOMEZ SALAZAR de 21 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 10:19:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAIME ALBERTO	-	Sí	Sí	
SUSAN KAREN CAMAYO GUAQUETA de 13 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:30:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SUSAN KAREN	-	Sí	Sí	
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 10:50:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S de 11 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
Tatiana Rodriguez de 17 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 1:41:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Tatiana Rodriguez de 17 horas de tiempo	-	Sí	Sí	
LYRA SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 2:37:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LYRA SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020	-	Sí	Sí	
FZ INGENIERIA SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:24:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FZ INGENIERIA SAS de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
Camilo Peñuela de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 12:15:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Camilo Peñuela de 5 días de tiempo transcurrido	-	Sí	No	
ANDREA ISABEL CEBALLOS ERASO de 19 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 11:37:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDREA ISABEL	-	Sí	Sí	
YOHANA KATHERINE OJEDA GRIJALBA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 5:09:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YOHANA KATHERINE	-	Sí	Sí	
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO de 18 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 12:43:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JUAN CARLOS	-	Sí	Sí	
DIEGO ROLANDO GUTIERREZ de 12 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 6:39:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DIEGO ROLANDO GUTIERREZ de	-	Sí	Sí	
diego navarro de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 9:45:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / diego navarro de 6 días de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
JAIR ALIRIO MENESES BARRAGAN de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:08:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAIR ALIRIO MENESES BARRAGAN	-	Sí	Sí	
HERNANDO DE JESUS BERNAL BARRERA de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 3:40:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación	-	Sí	No	
mhore de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 8:42:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / mhore de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020	-	Sí	Sí	
TARPULVILLAO de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:41:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / TARPULVILLAO de 1 día de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
OMAR DAVID RODRIGUEZ de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 4:29:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / OMAR DAVID RODRIGUEZ de 15	-	Sí	No	
ATEAM GROUP S.A.S de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 8:54:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ATEAM GROUP S.A.S de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS ZAMBONI SAS de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 11:39:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS ZAMBONI SAS de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
A & J Ingeniería s.a.s de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 12:36:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede	-	Sí	No	
LAURA NATHALIA PALACIOS RUEDA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:45:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación	-	Sí	No	
Ever Augusto Pérez Mutis de 16 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 3:28:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Ever Augusto Pérez Mutis de 16	-	Sí	Sí	
guacaneme mora de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 4:38:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar	-	Sí	No	
PROECONS SAS de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 11:37:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede	-	Sí	No	
CPJ LICITACIONES de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 11:09:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede	-	Sí	No	
MACROVIL S.A.S. de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 10:49:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MACROVIL S.A.S. de 1 día de tiempo	-	Sí	Sí	
GUSTAVO GIRALDO M de 4 días de tiempo transcurrido (23/05/2020 12:10:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GUSTAVO GIRALDO M de 2 días de tiempo	-	Sí	No	
Camilo Peñuela de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:32:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Camilo Peñuela de 21 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
Novaobras de 15 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 4:13:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Novaobras de 15 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
SOLIDOS SAS de 18 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 1:09:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SOLIDOS SAS de 17 horas de tiempo transcurrido	-	Sí	Sí	
MONTAJES DE MARCA S.A. de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:13:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MONTAJES DE MARCA S.A. de 1	-	No	No	
ECOFLORA S.A.S de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:38:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar	-	No	No	
DIANA CAROLINA GARZON MARTINEZ de 15 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:26:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación	-	No	No	
INCIVILES ASOCIADOS S.A.S de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:44:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de	-	No	No	

LUIS MILTON ORTIZ VERGEL de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 5:47:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LUIS MILTON ORTIZ VERGEL de	-	No	No	
GUSTAVO CARDONA VERGARA de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 3:04:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / GUSTAVO CARDONA VERGARA de	-	No	No	
MARCOS CANABAL FIGUEROA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:29:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MARCOS CANABAL FIGUEROA de	-	No	No	
CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 7:45:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CHRISTIAN CAMILO	-	No	No	
william galán romero de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 10:15:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede	-	No	No	
Tatiana Rodriguez de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:01:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Tatiana Rodriguez de 5 días de tiempo	-	No	No	
AZ INGENIERIA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:06:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / AZ INGENIERIA de 5 días de tiempo transcurrido	-	No	No	
JULIO LEANDRO GARZON ALFONSO de 20 horas de tiempo transcurrido (27/05/2020 10:35:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JULIO LEANDRO	-	No	No	
PARDO INGENIERÍA SAS de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 4:44:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / PARDO INGENIERÍA SAS de 9 días de	-	No	No	
IMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION COLOMBIA SAS de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:51:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / IMC INGENIERIA Y CONSTRUCCION COLOMBIA SAS de 5 días de tiempo transcurrido	-	No	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
Yeismen Mosquera Toro de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 2:33:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Yeismen Mosquera Toro de 14 días de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:43:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUSAN	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
Martin Enrique Molano Venegas de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:01:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Martin Enrique Molano Venegas	-	-	No	
Aragon Martinez de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 7:30:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Aragon Martinez de 6 días de tiempo transcurrido	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
Gustavo Adolfo Escobar Robayo de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 1:58:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Gustavo Adolfo Escobar Robayo	-	-	No	
SERCALING S.A.S de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 2:39:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / SERCALING S.A.S de 14 días de tiempo	-	-	No	
LEONEL GONZALEZ & CIA SAS de 9 días de tiempo transcurrido (18/05/2020 5:12:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / LEONEL GONZALEZ & CIA SAS de	-	-	No	
ACONCI de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 10:24:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ACONCI de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020	-	-	No	
Ricardo Piña Arquitectos Asociados de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 3:06:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Ricardo Piña Arquitectos	-	-	No	
YURY ARBONA ESTRADA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:04:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / YURY ARBONA ESTRADA de 14 días de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
DELIA ROCIO GARCIA RIVERA de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 10:12:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / DELIA ROCIO GARCIA RIVERA	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
MAURICIO HERNAN CAMARGO CHAVEZ de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 5:10:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / MAURICIO HERNAN	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	

enrique herrera de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:06:36 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / enrique herrera de 5 días de tiempo transcurrido	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
JAVIER FELIPE CASAS CASTRO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 9:31:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JAVIER FELIPE CASAS CASTRO de	-	-	No	
Manuel Eduardo Barros Baquero de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 6:32:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Manuel Eduardo Barros Baquero	-	-	No	
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MQ de 7 días de tiempo transcurrido (20/05/2020 10:06:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CONSTRUCCIONES	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
Rosalia Rodriguez Merlano de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 11:34:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Rosalia Rodriguez Merlano de 14	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
EVER JOSE PATERNINA BALETA de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 9:08:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / EVER JOSE PATERNINA BALETA	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
HECTOR VASQUEZ de 13 días de tiempo transcurrido (14/05/2020 12:12:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / HECTOR VASQUEZ de 13 días de tiempo	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
AID SOLUCIONES SAS de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 6:17:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / AID SOLUCIONES SAS de 6 días de tiempo	-	-	No	
José Hernán Ortiz de 1 día de tiempo transcurrido (26/05/2020 7:52:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / José Hernán Ortiz de 1 día de tiempo transcurrido	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
NATALIA ANDREA RAIGOSA GOMEZ de 15 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 6:06:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / NATALIA ANDREA	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
CESAR AUGUSTO LOPEZ SALCEDO de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 3:14:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / CESAR AUGUSTO	-	-	No	
WNM INGENIEROS SAS de 11 días de tiempo transcurrido (16/05/2020 9:28:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / WNM INGENIEROS SAS de 11 días de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
FACTER GOMEZ GALVIS de 12 días de tiempo transcurrido (15/05/2020 11:24:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / FACTER GOMEZ GALVIS de 12 días de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA de 2 días de tiempo transcurrido (25/05/2020 4:45:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES MAURICIO CARDOZO	-	-	No	
Yeisson Heredia de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 4:44:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Yeisson Heredia de 1 día de tiempo transcurrido	-	-	No	
JORGE ENRIQUE URUETA RODRIGUEZ de 6 días de tiempo transcurrido (21/05/2020 8:03:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / JORGE ENRIQUE	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
Claudia Viviana Hernández Lamus de 14 días de tiempo transcurrido (13/05/2020 8:59:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / Claudia Viviana Hernández Lamus	-	-	No	

No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	
ANDRES SILVA de 5 días de tiempo transcurrido (22/05/2020 11:03:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) / ANDRES SILVA de 1 día de tiempo transcurrido	-	-	No	
No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés de No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de interés / No se puede ejecutar esta acción debido a que ya culminó el tiempo máximo de manifestación de	-	-	No	