
























































































































































































ID
7,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total

Und 1 1,00

1,00

UnionesDeTuberia_SanitariaYee_8"

DESCRIPCIÓN

UnionesDeTuberia_SanitariaYee_8"

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED DE AGUAS LLUVIAS

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
7,14

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 25 25,00

25,00

DESCRIPCIÓN
Rejilla en superficie 

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED DE AGUAS LLUVIAS
Rejilla en superficie 

TOTAL

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
8,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 0,00

0,00

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
Tubería de acero galvanizado diámetro 6"

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Tubería de acero galvanizado 

CANTIDADES



ID
8,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

Tubería de acero galvanizado 
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
Tubería de acero galvanizado diámetro 4"

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES



ID
8,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

RED CONTRAINCENDIOS

DESCRIPCIÓN

Tubería de acero galvanizado diámetro 2”

Tubería de acero galvanizado 
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
8,04

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DETALLES Y OBSERVACIONES

RED CONTRAINCENDIOS
Tubería de acero galvanizado diámetro 1 ½ “

DESCRIPCIÓN
Tubería de acero galvanizado 

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
8,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
TAPON SOLDADO 1 1/2" CPVC BM

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
TAPON SOLDADO 1 1/2" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES



ID
8,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
TAPON SOLDADO 2 1/2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

RED CONTRAINCENDIOS
TAPON SOLDADO 2 1/2" CPVC BM

CANTIDADES



ID
8,07

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

DESCRIPCIÓN
UNION SOLDADA 2 1/2" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
UNION SOLDADA 2 1/2" CPVC BM

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
8,08

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

RED CONTRAINCENDIOS
UNION 3 " CPCV BM

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
UNION 3 " CPCV BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
8,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
BUJE 2 1/2 X 2" CPVC BM

TOTAL

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
BUJE 2 1/2 X 2" CPVC BM

CANTIDADES



ID
8,10

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

RED CONTRAINCENDIOS
BUJE 2 X 1 1/2" CPVC BM

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
BUJE 2 X 1 1/2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
8,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
BUJE 3 X 2 1/2" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
BUJE 3 X 2 1/2" CPVC BM

CANTIDADES



ID
8,12

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
CODO 45 2 1/2" CPVC BM

RED CONTRAINCENDIOS
CODO 45 2 1/2" CPVC BM

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
8,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
CODO 45 3" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
CODO 45 3" CPVC BM

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
8,14

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
CODO 90 1 1/2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

RED CONTRAINCENDIOS
CODO 90 1 1/2" CPVC BM

CANTIDADES DE OBRA

CANTIDADES



ID
8,15

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

RED CONTRAINCENDIOS

DETALLES Y OBSERVACIONES

CODO 90 2" CPVC BM

DESCRIPCIÓN
CODO 90 2" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
8,16

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

DETALLES Y OBSERVACIONES

RED CONTRAINCENDIOS
CODO 90 2 1/2" CPVC BM

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DESCRIPCIÓN
CODO 90 2 1/2" CPVC BM

CANTIDADES



ID
8,17

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

DESCRIPCIÓN
CODO 90 3" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
CODO 90 3" CPVC BM

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
8,18

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

RED CONTRAINCENDIOS
TEE 1 1/2" CPVC BM

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
TEE 1 1/2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
8,19

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DETALLES Y OBSERVACIONES

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
TEE 2" CPVC BM

DESCRIPCIÓN
TEE 2" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CANTIDADES



ID
8,20

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

DESCRIPCIÓN
TEE 2 1/2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

RED CONTRAINCENDIOS
TEE 2 1/2" CPVC BM

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
8,21

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
TEE 3 " CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
TEE 3 " CPVC BM

CANTIDADES



ID
8,22

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

RED CONTRAINCENDIOS
TEE REDUCIDA 2 1/2 X 2" CPVC BM

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
TEE REDUCIDA 2 1/2 X 2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
8,23

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

RED CONTRAINCENDIOS

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TEE REDUCIDA 2 X1 1/2" CPVC BM

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
TEE REDUCIDA 2 X1 1/2" CPVC BM

TOTAL

CANTIDADES



ID
8,24

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
TEE REDUCIDA 3 X 2 1/2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

RED CONTRAINCENDIOS
TEE REDUCIDA 3 X 2 1/2" CPVC BM

CANTIDADES



ID
8,25

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

RED CONTRAINCENDIOS
TEE REDUCIDA 1 1/2 X  1/2" CPVC BM

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
TEE REDUCIDA 1 1/2 X  1/2" CPVC 

TOTAL

CANTIDADES



ID
8,26

FECHA
jul-22

UND CAN Total
Und 0,00

0,00

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
UNION 1 1/2" CPVC BM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

RED CONTRAINCENDIOS
UNION 1 1/2" CPVC BM

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Caja de entrada y mezcla rápida 
fabricada en PRFV (fibra de vidrio 

reforzada). Incluye pantalla deflectora 
con 3 orificios de Ø 1 ", vertedero a 
90° y regleta de aforo en material 

acrílico. Dimensiones: Largo: 0.60 mts 
x ancho: 0.40 mts x H: 0.40 mts.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Caja de entrada y mezcla rápida fabricada en PRFV (fibra de 
vidrio reforzada). Incluye pantalla deflectora con 3 orificios de 
Ø 1 ", vertedero a 90° y regleta de aforo en material acrílico. 

Dimensiones: Largo: 0.60 mts x ancho: 0.40 mts x H: 0.40 
mts.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Flocusedimentador compacto 
fabricado en PRFV (fibra de vidrio 

reforzada) E: 6 mm. Incluye 
floculador con 8 cámaras, válvulas 

chapaletas en acero inox, 
sedimentador con flautas 

distribuidoras y recolectoras en PVC-P 
recubiertas con PRFV, módulos de 
sedimentación en ABS cal 40 flujo 

cruzado H: 0.52 mts, desagües 
roscados en PRFV. DIMENSIONES: Ø 
superior: 2,00 mts x Ø inferior: 1,00 H 

TOTAL: 2,60 MTS. Terminado yelco 
gelcoat azul.

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Flocusedimentador compacto fabricado en PRFV (fibra de 
vidrio reforzada) E: 6 mm. Incluye floculador con 8 cámaras, 
válvulas chapaletas en acero inox, sedimentador con flautas 
distribuidoras y recolectoras en PVC-P recubiertas con PRFV, 

módulos de sedimentación en ABS cal 40 flujo cruzado H: 0.52 
mts, desagües roscados en PRFV. DIMENSIONES: Ø superior: 

2,00 mts x Ø inferior: 1,00 H TOTAL: 2,60 MTS. Terminado 
yelco gelcoat azul.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



DETALLES Y OBSERVACIONES



ID

9,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Filtro auto lavable fabricado en PRFV ( 
fibra de vidrio reforzada). Incluye 
tanque de carga, tanque de retro 

lavado automático, caja de lavado, 
flautas recolectoras de agua filtrada 
en PVC-P, manjoles de inspección, 

desagües roscados en PRFV, salidas y 
entradas bridas o roscadas según 
preferencia del cliente. Terminado 

yelco gelcoat azul. DIMENSIONES: Ø 
1.10 MTS X H: 3.00 MTS, DIMENSION 
CAJA DE LAVADO: 0,60 MTS X 0,60 

MTS X 0,60 MTS.

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Filtro auto lavable fabricado en PRFV ( fibra de vidrio 
reforzada). Incluye tanque de carga, tanque de retro lavado 

automático, caja de lavado, flautas recolectoras de agua 
filtrada en PVC-P, manjoles de inspección, desagües roscados 

en PRFV, salidas y entradas bridas o roscadas según 
preferencia del cliente. Terminado yelco gelcoat azul. 

DIMENSIONES: Ø 1.10 MTS X H: 3.00 MTS, DIMENSION CAJA 
DE LAVADO: 0,60 MTS X 0,60 MTS X 0,60 MTS.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



DETALLES Y OBSERVACIONES



ID

9,04

FECHA
jul-22

UND CAN Total

kg 500 500,00

500,00

DESCRIPCIÓN

Lecho filtrante arena (12-20) (20-30).

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Lecho filtrante arena (12-20) (20-30).

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total
kg 300 300,00

300,00

DESCRIPCIÓN
Lecho filtrante grava 3/4 1/2 1/8.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Lecho filtrante grava 3/4 1/2 1/8.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total
kg 150 150,00

150,00

DESCRIPCIÓN
Lecho filtrante antracita.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Lecho filtrante antracita.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,07

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 3 3,00

3,00

DESCRIPCIÓN
Bomba dosificadora marca SEKO 

peristáltica análoga con regulación de 
caudal digital caudal 1,0-500 L/H, 

máxima contrapresión hasta 20 Bar, 
fuente de alimentación 100/240 VAC – 

50/60 Hz, análoga para dosificación 
de producto químico (sulfatosoda-

hipoclorito)
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Bomba dosificadora marca SEKO peristáltica análoga con 
regulación de caudal digital caudal 1,0-500 L/H, máxima 

contrapresión hasta 20 Bar, fuente de alimentación 100/240 
VAC – 50/60 Hz, análoga para dosificación de producto 

químico (sulfatosoda-hipoclorito)

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,08

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 3 3,00

3,00

DESCRIPCIÓN
Tanque para dosificación en 
polietileno capacidad 200 lts.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Tanque para dosificación en polietileno capacidad 200 lts.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN
Tablero de protección y control de 

bombas dosificadoras. Incluye 
contactor, breakers, temporizador y 
protecciones térmicas todo en caja 

metálica
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Tablero de protección y control de bombas dosificadoras. 
Incluye contactor, breakers, temporizador y protecciones 

térmicas todo en caja metálica

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,10

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN
Tanque de contacto cloro fabricado en 
PRFV (Poliéster Reforzado en fibra de 
vidrio) E: 5 mm Capacidad 0,75 LPS, 
incluye tapa, cámaras de mezcla - 
entrada y salidas roscadas, con 

pantallas deflectoras (5 unidades). 
DIMENSIONES: L: 1,35 mts Ancho: 

0,80 mts H: 0.50 mts.
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Tanque de contacto cloro fabricado en PRFV (Poliéster 
Reforzado en fibra de vidrio) E: 5 mm Capacidad 0,75 LPS, 

incluye tapa, cámaras de mezcla - entrada y salidas roscadas, 
con pantallas deflectoras (5 unidades). DIMENSIONES: L: 1,35 

mts Ancho: 0,80 mts H: 0.50 mts.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Pasarela metálica para mantenimiento 
y control de operaciones, fabricada en 
Angulo HR y barandas en tubo aguas 

negras, incluye pisos plásticos, 
tornillería. Terminado color negro. 

Escalera de gato.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Pasarela metálica para mantenimiento y control de 
operaciones, fabricada en Angulo HR y barandas en tubo 

aguas negras, incluye pisos plásticos, tornillería. Terminado 
color negro. Escalera de gato.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,12

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN
Suministro bomba sumergible 5 HP 
conducción agua represa a PTAP.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Suministro bomba sumergible 5 HP conducción agua represa a 
PTAP.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN
Suministro de accesorios y válvulas 
para drenajes y interconexión de 

PTAP en material de PVC y válvulas 
tipo mariposa para regulación y 
control de lavados, registros PVC 
distancia máxima 5 mts antes de 

cámara de llegada y 5 mts después 
salida agua filtrada

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Suministro de accesorios y válvulas para drenajes y 
interconexión de PTAP en material de PVC y válvulas tipo 

mariposa para regulación y control de lavados, registros PVC 
distancia máxima 5 mts antes de cámara de llegada y 5 mts 

después salida agua filtrada

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,14

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN
Instalación de suministro incluye 

capacitación y manual de operación y 
mantenimiento PTAP.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Instalación de suministro incluye capacitación y manual de 
operación y mantenimiento PTAP.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

9,15

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Transporte hasta Embalse Topocoro. 
San Vicente De Chucurí, El Tablazo, 

Girón, Santander

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (P.T.A.P.)

Transporte hasta Embalse Topocoro. San Vicente De Chucurí, 
El Tablazo, Girón, Santander

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

10,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Suministro einstalación tanque 
desarenador, cribas de gruesos y finos 

trampa grasa, aforo en material de 
PRFV fibra de vidrio incluye vertedero 

triangular y reglilla.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R.)

Suministro einstalación tanque desarenador, cribas de 
gruesos y finos trampa grasa, aforo en material de PRFV fibra 

de vidrio incluye vertedero triangular y reglilla.

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

10,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Tanque aireador en PRFV poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. 

Diámetro 2,60mt X largo 4,30mt. 
Capacidad de 22 M3

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R.)

Tanque aireador en PRFV poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. Diámetro 2,60mt X largo 4,30mt. Capacidad de 22 M3

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

10,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m3 6 6,00

6,00

DESCRIPCIÓN

Percoladores (fijadores de bacterias)

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R.)

Percoladores (fijadores de bacterias)

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

10,04

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Tanque sedimentador en PRFV 
poliéster reforzado con fibra de vidrio 

con refuerzo interno en acero al 
carbón Angulo 11/2"x3/16" Largo 
2,60mt X ancho 1,50mt X altura 

2,90mt. Capacidad de 11 M3 Incluyen 
tanque pulmón y módulos de 
sedimentación tipo colmena

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R.)

Tanque sedimentador en PRFV poliéster reforzado con fibra de 
vidrio con refuerzo interno en acero al carbón Angulo 

11/2"x3/16" Largo 2,60mt X ancho 1,50mt X altura 2,90mt. 
Capacidad de 11 M3 Incluyen tanque pulmón y módulos de 

sedimentación tipo colmena

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

10,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 2 2,00

2,00

DESCRIPCIÓN
Sistema de aireación a baja precio 

tipo regenerativo 2 HP
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R.)

Sistema de aireación a baja precio tipo regenerativo 2 HP

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

10,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total

und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN

Accesorios de conexión sistema de 
aireación tubería galvanizada codo tee 

tubería, difusores deburbuja fina

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (P.T.A.R.)

Accesorios de conexión sistema de aireación tubería 
galvanizada codo tee tubería, difusores deburbuja fina

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



















































ID

12,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 129,58 129,58

129,58

DETALLES Y OBSERVACIONES

TOTAL

DESCRIPCIÓN
Loseta guia 40x40 cm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

URBANISMO

Loseta guia 40x40 cm

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

12,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 22,51 22,51

22,51

DETALLES Y OBSERVACIONES

TOTAL

DESCRIPCIÓN
Adoquín en concreto 20x10 color ocre

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

URBANISMO

Adoquín en concreto 20x10 color ocre

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

12,07

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 516,57 516,57

516,57

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DESCRIPCIÓN
Adoquín en concreto

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

URBANISMO

Adoquín en concreto
CANTIDADES



ID

12,08

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 56,86 56,86

56,86

DETALLES Y OBSERVACIONES

TOTAL

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Espejo de agua

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

URBANISMO

Espejo de agua
CANTIDADES



ID

12,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 1 1,00

1,00TOTAL

ELABORO:

DESCRIPCIÓN
Alcorque

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

URBANISMO

Alcorque

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

12,10

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m3 42,88 42,88

42,88

Suministro tierra negra abonada

URBANISMO

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Suministro tierra negra abonada

TOTAL

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

12,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 52 52,00

52,00

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

URBANISMO

Bordillo tope carros

DESCRIPCIÓN
Bordillo tope carros

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CANTIDADES



ID

12,12

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 219,02 219,02

219,02

Muro verde

DESCRIPCIÓN
Muro verde

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

URBANISMO
CANTIDADES



ID

12,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 1 1,00

1,00

DESCRIPCIÓN
Caseta o Kiosco/Punto de información

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

URBANISMO

Caseta o Kiosco/Punto de información

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 264,49 264,49

264,49

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
P11yP12.Acceso principal, Automatica corrediza

DESCRIPCIÓN

Tarima deck madera

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
16,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total
ml 476,2 476,20

476,20

DESCRIPCIÓN
Bordillo en concreto

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MUROS Y ACABADOS
Cielo raso en fibrocemento para baños

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
13,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 12 12,00

12,00TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Sanitario Baltico de entrada posterior

DESCRIPCIÓN
Sanitario Baltico de entrada posterior

CANTIDADES



ID
13,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 16 16,00

16,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Lavamanos en acero inoxidable

DESCRIPCIÓN
Lavamanos en acero inoxidable

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
13,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 4 4,00

4,00
Lavamanos para discapacitados

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Lavamanos para discapacitados

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES



ID
13,04

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 5 5,00

5,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Orinales gotta de entrada posterior

DESCRIPCIÓN
Orinales gotta de entrada posterior

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
13,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 10,95 10,95

10,95
Mesones en concreto y granito pulido

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Mesones en concreto y granito pulido

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES



ID
13,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 127 127,00

127,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Divisiones metálicas y puertas en acero inoxidable

DESCRIPCIÓN
Divisiones metálicas y puertas en 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
13,07

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 7,6 7,60

7,60
Barandas para discapacitados 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Barandas para discapacitados esquinera

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES



ID
13,08

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 20 20,00

20,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Griferia para lavamanos

DESCRIPCIÓN
Griferia para lavamanos

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
13,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 73 73,00

73,00
Sumidero sifónico

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Sumidero sifónico

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES



ID
13,10

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 10 10,00

10,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Percha/Perchero para baños

DESCRIPCIÓN
Percha/Perchero para baños

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
13,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 6 6,00

6,00
Ducha monocontrol

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Ducha monocontrol

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES



ID
13,12

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 6 6,00

6,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Puertas internas de ducha en vidrio (0.9x1.8m)

DESCRIPCIÓN
Puertas internas de ducha en vidrio 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
13,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 6 6,00

6,00
Bancas para baño

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Bancas para baño

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES



ID
13,14

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 6 6,00

6,00

INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
Puertas de entrada de baños

DESCRIPCIÓN
Puertas de entrada de baños

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

14,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 21,78 21,78

21,78

DESCRIPCIÓN

P1.Puerta, marco y rejilla de cold 
rolled, vidrio laminado 4+4mm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
P1.Puerta, marco y rejilla de cold rolled, vidrio laminado 

4+4mm

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
14,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 7,5 7,50

7,50

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
P2.Puerta enrollable microperforada galvanizada

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P2.Puerta enrollable microperforada 

galvanizada
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 2,64 2,64

2,64

P3.Puerta centro de salud

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P3.Puerta centro de salud

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
CANTIDADES



ID
14,04

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 2,64 2,64

2,64

P4.Puerta interior centro de salud

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P4.Puerta interior centro de salud

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
CANTIDADES



ID

14,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 3,3 3,30
3,30

P5.Puerta en aluminio doble batiente, vidrio laminado 4+4mm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P5.Puerta en aluminio doble batiente, 

vidrio laminado 4+4mm
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
CANTIDADES



ID
14,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 5,28 5,28
5,28

P6.Puerta en aluminio puerta batiente doble hoja

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P6.Puerta en aluminio puerta batiente 

doble hoja
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
CANTIDADES



ID

14,07

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 2,2 2,20

2,20

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS

P7.Puerta en aluminio doble batiente, vidrio laminado 4+4mm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
P7.Puerta en aluminio doble batiente, 

vidrio laminado 4+4mm
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

14,08

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 9,18 9,18

9,18

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
P8.Puerta en aluminio, doble batiente, vidrio laminado 

4+4mm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P8.Puerta en aluminio, doble batiente, 

vidrio laminado 4+4mm
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
14,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 2,2 2,20

2,20

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
P9.Puerta en aluminio, vidrio laminado 4+4mm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
P9.Puerta en aluminio, vidrio laminado 

4+4mm
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
14,10

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 44 44,00

44,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
P10.Puerta en aluminio, vidrio laminado 4+4mm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P10.Puerta en aluminio, vidrio 

laminado 4+4mm
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
14,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 16,56 16,56

16,56

P11yP12.Acceso principal, Automatica corrediza

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS

P11yP12.Acceso principal, Automatica 
corrediza

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,12

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 6,3 6,30

6,30

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
P13.Acceso principal, puerta doble batiente

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
P13.Acceso principal, puerta doble 

batiente
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 2,2 2,20

2,20

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
Puerta metalica para centro de acopio

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Puerta metalica para centro de acopio

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,14

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 17,52 17,52

17,52

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
Puerta anti-incendios

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Puerta anti-incendios

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,15

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 4 4,00

4,00

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
Puerta de acceso a marina

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Puerta de acceso a marina

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

14,16

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 57,11 57,11

57,11

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
Ventana con marco en aluminio, cristal fijo, vidrio templado 

4+4

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Ventana con marco en aluminio, 
cristal fijo, vidrio templado 4+4

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES
v2 v3 v4 v9  v10 v11  v17 v18 v19 v20 v21

CANTIDADES



ID

14,17

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 19,46 19,46

19,46

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS

Ventana con carpinteria aluminio fijas y rejilla de ventilación

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Ventana con carpinteria aluminio fijas 

y rejilla de ventilación
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES
v14 - v15 - v16

CANTIDADES



ID

14,18

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 6,64 6,64

6,64

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS

Ventana con marco en aluminio, crista fijo vidrio 4+4 y rejilla

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Ventana con marco en aluminio, crista 

fijo vidrio 4+4 y rejilla
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES
v1 - v5 - v8 - v12

CANTIDADES



ID

14,19

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 4 4,00

4,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS

Ventana en acero balistico, vidrio 28mm, laminas vitaminado

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Ventana en acero balistico, vidrio 

28mm, laminas vitaminado
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES
v7

CANTIDADES



ID
14,20

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 34,72 34,72

34,72

Celosia metálica para ventilación h=0,5m

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Celosia metálica para ventilación 

h=0,5m
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
CANTIDADES



ID

14,21

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 39,79 39,79

39,79

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
Baranda en aluminio ventaneria de cristal, pasamanos en 

madera

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Baranda en aluminio ventaneria de 

cristal, pasamanos en madera
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,22

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 58,95 58,95

58,95

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
Pasamanos h=1m. para escaleras

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Pasamanos h=1m. para escaleras

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
14,23

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 187,36 187,36

187,36

DESCRIPCIÓN

Lamina metalica envolvente (fachada)

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CARPINTERÍA METALICA PUERTAS
Lamina metalica envolvente (fachada)

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
15,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 18 18,00

18,00

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CARPINTERÍA METALICA
Puertas de entrada de baños

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Puertas de entrada de baños

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
15,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 463 463,00

463,00

Baranda de protección

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Baranda de protección

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CARPINTERÍA METALICA

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
15,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 1,00

1,00

DETALLES Y OBSERVACIONES

Pérgola

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN

TOTAL

CARPINTERÍA METALICA

Pérgola

CANTIDADES



ID
16,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 1475,93 1475,93

1475,93

DESCRIPCIÓN
Muros en mamposteria

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

MUROS Y ACABADOS
Muros en mamposteria

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 557,63 557,63

557,63

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MUROS Y ACABADOS
Divisiones en drywall

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Divisiones en drywall

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 201,91 201,91

201,91

MUROS Y ACABADOS
Muros en vidrio

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Muros en vidrio

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,04

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 3357,7 3357,70

3357,70

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MUROS Y ACABADOS
Pañete en mortero 1:3 e=0,02

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Pañete en mortero 1:3 e=0,02

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 4084,1 4084,10

4084,10

MUROS Y ACABADOS
Estuco

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Estuco

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 4084,1 4084,10

4084,10

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MUROS Y ACABADOS
Pintura 3 manos

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Pintura 3 manos

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,07

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 512,72 512,72

512,72

MUROS Y ACABADOS
Cielo raso en Drywall

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Cielo raso en Drywall

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,08

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 605,02 605,02

605,02

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MUROS Y ACABADOS
Pintura para cielo raso 3 manos

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Pintura para cielo raso 3 manos

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 92,3 92,30

92,30

MUROS Y ACABADOS
Cielo raso en fibrocemento para baños

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Cielo raso en fibrocemento para baños

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,10

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 680,97 680,97

680,97

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MUROS Y ACABADOS
Pañete en mortero impermeabilizado  1:3 e=0,02m

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Pañete en mortero impermeabilizado  

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 680,97 680,97

680,97

MUROS Y ACABADOS
Estuco exterior

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Estuco exterior

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,12

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 680,97 680,97

680,97

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MUROS Y ACABADOS
Pintura koraza 3 manos

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Pintura koraza 3 manos

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total
ml 439,6 439,60

439,60

MUROS Y ACABADOS
Listones en concreto fachada 10x20cm

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Listones en concreto fachada 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

16,14

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 174,44 174,44

174,44

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MUROS Y ACABADOS

Placas de vidrio laminado 3+3, sobre los listones de concreto

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Placas de vidrio laminado 3+3, sobre 

los listones de concreto
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
16,15

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 388,86 388,86

388,86

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN
Enchape (Piso Pared blanco 

20.5x20.5)
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MUROS Y ACABADOS
Enchape (Piso Pared blanco 20.5x20.5)

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
16,16

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 108,47 108,47

108,47

MUROS Y ACABADOS
Cenefa listello para baño olivar hojitas (10x30

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Cenefa listello para baño olivar hojitas 

(10x30
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
16,17

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 8,91 8,91

8,91

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DESCRIPCIÓN
Meson (0,7m de ancho)

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MUROS Y ACABADOS
Meson (0,7m de ancho)

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 134,42 134,42

134,42

DESCRIPCIÓN
Piso galena beige 45.8 x 45.8

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso galena beige 45.8 x 45.8

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 64,83 64,83

64,83

DESCRIPCIÓN
Baldosa de grano de mármol 30x30

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Baldosa de grano de mármol 30x30

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,03

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 315,72 315,72

315,72

DESCRIPCIÓN
Piso deck wpc color wngue

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso deck wpc color wngue

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,04

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 263,19 263,19

263,19

DESCRIPCIÓN
Porcelanato brillante sellado beige 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Porcelanato brillante sellado beige 60x60

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,05

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 428,21 428,21

428,21

DESCRIPCIÓN
Porcelanato brillante plano sal soluble 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Porcelanato brillante plano sal soluble 60x60

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,06

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 94,1 94,10

94,10

DESCRIPCIÓN
Piso en vinilo rollo linóleo en stock 

color gris
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso en vinilo rollo linóleo en stock color gris

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,07

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 34,76 34,76

34,76

DESCRIPCIÓN
Piso con baldosin de granito 33x33

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso con baldosin de granito 33x33

CANTIDADES



ID
17,08

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 11,47 11,47

11,47

DESCRIPCIÓN
Piso en epóxico Centro de acopio

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso en epóxico Centro de acopio

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,09

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 21,03 21,03

21,03

DESCRIPCIÓN
Acabado de escalera

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Acabado de escalera

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,10

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 12,43 12,43

12,43

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba de grano de marmol

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Guarda escoba de grano de marmol

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,11

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 24,41 24,41

24,41

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba en baldosin de granito

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Guarda escoba en baldosin de granito

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,12

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 54,64 54,64

54,64

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba en MDF pintado para 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Guarda escoba en MDF pintado para piso vinilo

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,13

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 135,31 135,31

135,31

DESCRIPCIÓN
Mediacaña para piso galeano beige

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Mediacaña para piso galeano beige

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,14

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 39,14 39,14

39,14

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba para piso mikonos ard 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Guarda escoba para piso mikonos ard blanco

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

17,15

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 154,33 154,33

154,33

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba para porcelanato 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS

Guarda escoba para porcelanato brillante sal soluble

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

17,16

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 216,54 216,54

216,54

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba para porcelanato 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS

Guarda escoba para porcelanato brillante sellado beige

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,17

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 118,6 118,60

118,60

DESCRIPCIÓN
Piso en vinilo rollo heterogéneo en 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso en vinilo rollo heterogéneo en stock timberline

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,18

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 37,19 37,19

37,19

DESCRIPCIÓN
Concreto esmaltado con endurecedor 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Concreto esmaltado con endurecedor y sellado

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,19

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 15,9 15,90

15,90

DESCRIPCIÓN
Piso PVC en rollo conductivo grey

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso PVC en rollo conductivo grey

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,20

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m2 43,19 43,19

43,19

DESCRIPCIÓN
Piso en vinilico rollo heterogéneo 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso en vinilico rollo heterogéneo translations

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,21

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 33,02 33,02

33,02

DESCRIPCIÓN
Media caña en concreto esmaltado

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Media caña en concreto esmaltado

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

17,22

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 24,7 24,70

24,70

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba en MDF pintado para 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS

Guarda escoba en MDF pintado para piso translations

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

17,23

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 59 59,00

59,00

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba en MDF pintado para 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS

Guarda escoba en MDF pintado para piso timberline

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

17,24

FECHA
jul-22

UND CAN Total
m 13,96 13,96

13,96

DESCRIPCIÓN
Guarda escoba en MDF pintado para 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS

Guarda escoba en MDF pintado para piso pvc conductivo

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID
17,25

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m2 46,78 46,78

46,78

DESCRIPCIÓN

Piso mikonos ard blanco 33,8x 33,8

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

PISOS Y GUARDAESCOBAS
Piso mikonos ard blanco 33,8x 33,8

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

18,001

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
RED MEDIA TENSION 

AEREA 1

DESCRIPCIÓN

Suministro, instalación y montaje de 
estructura de derivación 13200 voltios 

con cortacircuitos, RA2-033

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro, instalación y montaje de estructura de derivación 
13200 voltios con cortacircuitos, RA2-033

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES



ID

18,002

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 503 503,00

503,00
RED MEDIA TENSION 

AEREA 503,00

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de cable tipo 
ecológico de 3 capas tipo XLPE 3 #1/0 

15KV Aislamiento
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de cable tipo ecológico de 3 capas 

tipo XLPE 3 #1/0 15KV Aislamiento
CANTIDADES



ID

18,003

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 3 3,00

3,00
RED MEDIA TENSION 

AEREA 3

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de soportes 
tipo suspensión para la red en cable 
tipo ecológico de 15KV Aislamiento. 

NC RA2 702.
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de soportes tipo suspensión para la 
red en cable tipo ecológico de 15KV Aislamiento. NC RA2 702.

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES



ID

18,004

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 4 4,00

4,00
RED MEDIA TENSION 

AEREA 4

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de soportes 
tipo retensión para la red en cable 

tipo ecológico de 15KV Aislamiento. 
NC RA2 706

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de soportes tipo retensión para la red 
en cable tipo ecológico de 15KV Aislamiento. NC RA2 706

CANTIDADES



ID

18,005

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 8 8,00

8,00
RED MEDIA TENSION 

AEREA 8

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de poste de 

concreto de 12 metros 750Kgf
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de poste de concreto de 12 metros 
750Kgf

CANTIDADES



ID

18,006

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 28 28,00

28,00
RD MEDIA TENSION 

AEREA 28 25

DESCRIPCIÓN
Suministro y construcción de 

estructura para templetes a tierra RA6-
001

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro y construcción de estructura para templetes a 
tierra RA6-001

CANTIDADES



ID

18,007

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 6 6,00

6,00
RED MEDIA TENSION 

AEREA 6 6

DESCRIPCIÓN

Suministro y construcción de puesta a 
tierra para DPS y cable de Guarda, 
incluye la varilla de puesta a tierra

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro y construcción de puesta a tierra para DPS y cable 
de Guarda, incluye la varilla de puesta a tierra

CANTIDADES



ID

18,008

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
RED MEDIA TENSION 

AEREA 1 1

DESCRIPCIÓN
Suministro, montaje e instalación de 

soportes tipo retención final con 
seccionador y DPS para la estructura 

final RA2-026
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro, montaje e instalación de soportes tipo retención 
final con seccionador y DPS para la estructura final RA2-026

CANTIDADES



ID

18,009

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 71 71,00

71,00

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de soportes 
tipo suspensión para la red en cable 
tipo ecológico de 15KV Aislamiento, 

en el cable de Guarda.
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de soportes tipo suspensión para la 
red en cable tipo ecológico de 15KV Aislamiento, en el cable 

de Guarda.

CANTIDADES



ID

18,010

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 30 30,00

30,00
RED SUBTERRANEA 

MEDIA TENSION 30 30

DESCRIPCIÓN
Suministro, montaje,  de cable XLPE 3 

#1/0 15KV Aislamiento 133% 
aislamiento bajante a transformador

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro, montaje,  de cable XLPE 3 #1/0 15KV Aislamiento 
133% aislamiento bajante a transformador

CANTIDADES



ID

18,011

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00

RED MEDIA TENSION 
AEREA Y SUBTERRANEA 1 1

DESCRIPCIÓN
Suministro, montaje, de accesorios 
para conexionado de cable XLPE 3 

#1/0 15KV Aislamiento 133% 
aislamiento bajante a transformador

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro, montaje, de accesorios para conexionado de cable 

XLPE 3 #1/0 15KV Aislamiento 133% aislamiento bajante a 
transformador

CANTIDADES



ID

18,012

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
RED MEDIA TENSION 

SUBTERRANEA 1 1

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de 
canalización en 2 tubos IMC de 4" con 

capacete para el bajante del cable 
XLPE hacia el transformador

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de canalización en 2 tubos IMC de 4" 

con capacete para el bajante del cable XLPE hacia el 
transformador

CANTIDADES



ID

18,013

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 10 10,00

10,00
RED MEDIA TENSION 

SUBTERRANEA 10 10

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de 
canalización en 3 tubos PVC DB de 4" 

PARA RED MEDIA TENSION.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de canalización en 3 tubos PVC DB de 
4" PARA RED MEDIA TENSION.

CANTIDADES



ID

18,014

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
RED MEDIA TENSION 

SUBTERRANEA 1 1

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de accesorios 
para canalización en 3 tubos PVC DB 
de 4" PARA RED MEDIA TENSION.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de accesorios para canalización en 3 
tubos PVC DB de 4" PARA RED MEDIA TENSION.

CANTIDADES



ID

18,015

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 2 2,00

2,00
RED MEDIA TENSION 

SUBTERRANEA 2 2

DESCRIPCIÓN

Construcción de caja en concreto 
1,2mx1,2mx1,2m con marco metálico, 

con tapa en concreto reforzado

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Construcción de caja en concreto 1,2mx1,2mx1,2m con marco 
metálico, con tapa en concreto reforzado

CANTIDADES



ID

18,016

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
SUB ESTACION 

ELECTRICA 1 1

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de 

transformador seco  de 400KVA 
13200/220-127 voltios, incluye Celda 

para transformador.
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de transformador seco  de 400KVA 
13200/220-127 voltios, incluye Celda para transformador.

CANTIDADES



ID

18,017

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
SUB ESTACION 

ELECTRICA 1 1

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de  celda para 

seccionador Media Tension, incluye 
Celda de Remonte.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de  celda para seccionador Media 
Tension, incluye Celda de Remonte.

CANTIDADES



ID

18,018

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
SUBESTACION 

ELECTRICA 1

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de malla de 

puesta a tierra en cable 2/0 de Cobre, 
varillas de cobre copperweld de 

5/8x2,4m y soldadura
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de malla de puesta a tierra en cable 
2/0 de Cobre, varillas de cobre copperweld de 5/8x2,4m y 

soldadura

CANTIDADES



ID

18,019

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
SUB ESTACION 

ELECTRICA 1 1

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de tablero 

para medida con Medidor de energía 
electronico multitarifa, bloque de 

pruebas, transformador
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de tablero para medida con Medidor 

de energía electronico multitarifa, bloque de pruebas, 
transformador

CANTIDADES



ID

18,020

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00

PROYECTO TOPOCORO 1

DESCRIPCIÓN

Diligencias de Presentación, 
Aprobación del proyecto, incluye 
maniobras de conexión con el 

Operador de Red para la energizacion

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Diligencias de Presentación, Aprobación del proyecto, incluye 

maniobras de conexión con el Operador de Red para la 
energizacion

CANTIDADES



ID

18,021

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00

SUBESTACION 
ELECTRICA 1

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de tablero 
TDP autosoportado para distribucion 

principal, según diagrama unifilar, con 
DPS, analizador

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de tablero TDP autosoportado para 

distribucion principal, según diagrama unifilar, con DPS, 
analizador

CANTIDADES



ID

18,022

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 40 40,00

40,00
SUBESTACION 
ELÑECTRICA 40

DESCRIPCIÓN
Desde transformador 400KVA  hasta 

Transferencia Automatica,  desde 
Planta hasta transferencia Automatica, 

y desde Transferencia Automatica 
hasta tablero TDP en cable 

aislamiento tipo  LS HF 
3F(8 X 250MCM)+1NEUTRO (8 X 

250MCM)+ 4/0 T AWG
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Desde transformador 400KVA  hasta Transferencia 

Automatica,  desde Planta hasta transferencia Automatica, y 
desde Transferencia Automatica hasta tablero TDP en cable 

aislamiento tipo  LS HF 
3F(8 X 250MCM)+1NEUTRO (8 X 250MCM)+ 4/0 T AWG

CANTIDADES



ID

18,023

FECHA
jul-22

UND CAN Total
UNIDAD 1 1,00

1,00
SUBESTACION 

ELECTRICA 1

DESCRIPCIÓN
CELDA PARA BANCO DE 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CELDA PARA BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO, 

INCLUYE BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO A 220V , 
PARA COMPENSAR 20 KVAR

CANTIDADES



ID

18,024

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 54 54,00

54,00

DESDE CAJA BAJA 
TENSION CP1 HASTA 

CAJA BAJA TENSION CP2 
Y DESDE CP2 HASTA CP3

54 54

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de 
canalización en 1 TUBO 4"+

4 tubos PVC DB de 3" + 1 tubos PVC 
de 2” corte B-B

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de canalización en 1 TUBO 4"+
4 tubos PVC DB de 3" + 1 tubos PVC de 2” corte B-B

CANTIDADES



ID

18,025

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 41 41,00

41,00

DESDE CAJA BT CP3 
HASTA CAJA BAJA 

TENSION CP 4 Y DESDE 
CP4 HASTA CP5

ML 41 41

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de 
canalización en1 TUBO 4"+

3 tubos PVC DB de 3" + 1 tubos PVC 
de 2” + 2 TUBO PVC  1" corte C-C

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de canalización en1 TUBO 4"+

3 tubos PVC DB de 3" + 1 tubos PVC de 2” + 2 TUBO PVC  1" 
corte C-C

CANTIDADES



ID

18,026

FECHA
jul-22

UND CANT CAN 
TOTAL Total

ML 11 11,00

11,00
DESDE CAJA 

BAJATENSION CP5 
HASTA CP6

11 11

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de 

canalización en 
1 Tubo PVC  de 4"+ 4 tubos PVC DB 
de 3"" + 1 TUBO DE 2"+ 2 tubo PVC 

de 1-1/2” + 11  tubo PVC de 1"" corte 
D-D

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de canalización en 
1 Tubo PVC  de 4"+ 4 tubos PVC DB de 3"" + 1 TUBO DE 2"+ 2 

tubo PVC de 1-1/2” + 11  tubo PVC de 1"" corte D-D

CANTIDADES



ID

18,027

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 18 18,00

18,00
DESDE CAJA BT CP6 

HASTA CP7 18 18

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de 

canalización en 1 TUBO DE 4"+
3 tubos PVC DB de 3"" + 5 tubo PVC 
de 1-1/2” + 1 7tubo PVC de 1"" corte 

E-E
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de canalización en 1 TUBO DE 4"+

3 tubos PVC DB de 3"" + 5 tubo PVC de 1-1/2” + 1 7tubo PVC 
de 1"" corte E-E

CANTIDADES



ID

18,028

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 58 58,00

58,00
DESDE CAJA BAJA 

TENSION CP6 HASTA CP8 
Y DEDE CAJA BT CP8 

HASTA CP9

58 58

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de 

canalización en 
1 tubo PVC DB de 3"" + 1 tubo PVC 

de 2” corte F-F
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de canalización en 
1 tubo PVC DB de 3"" + 1 tubo PVC de 2” corte F-F

CANTIDADES



ID

18,029

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 18 18,00

18,00
18 18

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de 

canalización en 
1 tubo PVC DB 3"" corte G-G

TOTAL
Desde caja de Baja Tension CP9 HASTA CP 10

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de canalización en 
1 tubo PVC DB 3"" corte G-G

CANTIDADES



ID

18,030

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 220 220,00

220,00
120 120,00
20 20,00
80 80,00

TOTAL 220

Suministro e instalación de 
canalización en 

tuberia PVC 1 Ø 1""CORTE HH- 
TOTAL

DESDE CAJA BT CP3 HASTA CAJA ALUMBRADO P AP 33
DESDE CP3 HASTA CASETA

DESDE CP5 HASTA CASETA BOMBAS CAJA AP 34, 35, 37 ,27

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de canalización en 
tuberia PVC 1 Ø 1""CORTE HH- 

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,031

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
1 1,00

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Suministro de complementos para 

tuberias canalizaciones BB-CC-DD-EE-
FF-GG-

TOTAL
Suministro de complementos para tuberias canalizaciones BB-CC-DD-EE-FF-GG-

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro de complementos para tuberias canalizaciones BB-
CC-DD-EE-FF-GG-

CANTIDADES



ID

18,032

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 10 10,00

10,00
DESDE SUBESTACION 

HASTA PETAP 10 10

Construcción de caja de paso 
100x100x100cm libres internos en 
ladrillo tolete/concreto, con tapa en 

concreto para derivacion de a
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Construcción de caja de paso 100x100x100cm libres internos 

en ladrillo tolete/concreto, con tapa en concreto para 
derivacion de a

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,033

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 37 37,00

37,00
33
4

Construcción de caja de paso 
40x40x60cm libres internos en ladrillo 
tolete/concreto, con tapa en concreto 

para derivacion de alu

TOTAL
Cajas de alumbrado Publico para luminarias Fuente de agua.
Cajas Alumbrado publico para alimenar bombas para fuentes de agua

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Construcción de caja de paso 40x40x60cm libres internos en 
ladrillo tolete/concreto, con tapa en concreto para derivacion 

de alu

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,034

FECHA
jul-22

UND CAN Total
UND 1 1,00

1,00
caseta parqueadero 1 1

DESCRIPCIÓN
Caja de paso caseta parqueadero.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Construcción de caja de paso 60x60x60cm libres internos en 
ladrillo tolete/concreto, con tapa en concreto para derivacion 

de acometidas en Baja Tension.

CANTIDADES



ID

18,035

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 100 100,00

100,00
100

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de Salida 

alumbrado para las balas led 
TOTAL

SALIDA DE LAS CAJAS DE ALUMBRADO AP1 A AP 33

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de Salida alumbrado para las balas 
led hermeticas de la fuente de agua

CANTIDADES



ID

18,036

FECHA
jul-22

UND CAN Total
UND 100 100,00

100,00

Fuentes de Agua Edificio 1 100 100

Suministro e instalacion de bala LED 
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de bala LED piso redonda hermética 

color blanco o SIMILAR 5W-120V apta para operar inmersa en 
fuentes d

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,037

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 82 82,00

82,00

82 82

Suministro e instalacion de poste 
metalico de 9m altura en 2 modulos 

con malacate con 1 brazo de 1-1/2" x 
2m para luminaria, inc, incluye 

TOTAL

ALUMBRADO EXTERIOR TOPOCORO

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de poste metalico de 9m altura en 2 

modulos con malacate con 1 brazo de 1-1/2" x 2m para 
luminaria, inc, incluye canastilla de anclaje.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,038

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 4 4,00

4,00
ILUMINACION EXTERIOR 

TOPOCORO 4 4

Suministro e instalacion de poste 
metalico de 12m altura en 2 modulos 
con malacate, con2 brazos de 1-1/2" 

para luminarias, inclu, incluye 
canastilla de anclaje.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de poste metalico de 12m altura en 2 
modulos con malacate, con2 brazos de 1-1/2" para luminarias, 

inclu, incluye canastilla de anclaje.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,039

FECHA
jul-22

UND CAN Total

unidad 70 70,00

70,00
PASARELLAS MARINA 70 70

Suministro e instalacion de luminaria 
P25441-LED 40.0 W 4800 lm 120.0 

lm/W
SOLAR INTEGRADA S40 6K con 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de luminaria P25441-LED 40.0 W 
4800 lm 120.0 lm/W

SOLAR INTEGRADA S40 6K con autonomia de 3 a 7 dias 
lluviosos. Potencia 40 w  flujo luminoso 4800 lumenes, para la 

Marina.  

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,040

FECHA
jul-22

UND CAN Total

unidad 70 70,00

70,00
PASARELLAS MARINA 70 70

Suministro e instalacion de poste 
metalico de 6.5  M  altura para 

luminarias, inclu, incluye base con 
anclaje.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de poste metalico de 6.5  M  altura 

para luminarias, inclu, incluye base con anclaje.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,041

FECHA
jul-22

UND CAN Total

unidad 86 86,00

86,00
ILUMINACION EXTERIOR 

TOPOCORO 86

Suministro e instalacion de luminaria 
P25441-LED 40.0 W 4800 lm 120.0 

lm/W
SOLAR INTEGRADA S40 6K con 

autonomia de 3 a 7 dias lluviosos. 
Potencia 40 w  flujo luminoso 4800 
lumenes, para Vias, Parqueaderos, 
plazoletas, mirador y caminos del 

proyecto.
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de luminaria P25441-LED 40.0 W 

4800 lm 120.0 lm/W
SOLAR INTEGRADA S40 6K con autonomia de 3 a 7 dias 

lluviosos. Potencia 40 w  flujo luminoso 4800 lumenes, para 
Vias, Parqueaderos, plazoletas, mirador y caminos del 

proyecto.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,042

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
FACHADA EDIFICIO 2 1 1

Suministro e instalación de tablero 
TM1 autosoportado, para distribucion 

principal en el Módulo No 1 según 
diagrama unifilar, co

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de tablero TM1 autosoportado, para 
distribucion principal en el Módulo No 1 según diagrama 

unifilar, co

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,043

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m 150 150,00

150,00

DESDE TDP HASTA TM1 150 150

Desde tablero TDP hasta tablero TM1 
en cable aislamiento tipo LS HF 

3F 4 x 4/0+1N 4 x 4/0+1T 1x4/0 
AWG

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Desde tablero TDP hasta tablero TM1 en cable aislamiento 
tipo LS HF 

3F 4 x 4/0+1N 4 x 4/0+1T 1x4/0 AWG

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,044

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
FACHADA EDIFICIO 2 1 1

Suministro e instalación de tablero 
TM2 autosoportado, para distribucion 

principal en el Módulo No 2 según 
diagrama unifilar, co

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de tablero TM2 autosoportado, para 

distribucion principal en el Módulo No 2 según diagrama 
unifilar, co

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,045

FECHA
jul-22

UND CAN Total

m 150 150,00

150,00

DESDE TDP HASTA TM2 150 150

Desde tablero TDP hasta tablero TM2 
en cable aislamiento tipo LS HF 

3F 3 x 4/0+1N 3 x 4/0+1T 1x4/0 
AWG

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Desde tablero TDP hasta tablero TM2 en cable aislamiento 

tipo LS HF 
3F 3 x 4/0+1N 3 x 4/0+1T 1x4/0 AWG

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,046

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 20,00 20,00

20,00
EDIFICIO 1 16,00
EDIFICIO 2 4

Suministro e instalacion de tablero 
para Distribucion de alumbrado y 

tomas monofasico trifilar 4H-600vac- 
de 12 circuitos de 4 h

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de tablero para Distribucion de 
alumbrado y tomas monofasico trifilar 4H-600vac- de 12 

circuitos de 4 h

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,047

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00

1 1

Protecciones para Tableros 
monofasico trifilar 4H-600vac- de 12 

circuitos de 5h Y Tableros trifasicos de 
Distribucion en Edificios.

TOTAL

TABLEROS ELECTRICOS EDIFICIO 1 Y EDIFICIO 2

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Protecciones para Tableros monofasico trifilar 4H-600vac- de 

12 circuitos de 5h Y Tableros trifasicos de Distribucion en 
Edificios.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,048

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 3 3,00

3,00
EDIFICIO 1 3 3

Suministro e instalacion de tablero 
trifasico 5H-600vac de 24 circuitos 

con espacio para totalizador y breaker 
parciales del tip

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de tablero trifasico 5H-600vac de 24 
circuitos con espacio para totalizador y breaker parciales del 

tip

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,049

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00

AUDITORIO EDIFICIO 2 1 1

Suministro e instalacion de tablero 
trifasico 5H-600 vac de 30 circuitos 

con espacio para totalizador y breaker 
parciales del ti

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de tablero trifasico 5H-600 vac de 30 
circuitos con espacio para totalizador y breaker parciales del ti

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,050

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
EDIFICIO 2 1 1

Suministro e instalacion de tablero 
trifasico 5H-600 vac de 18 circuitos 

con espacio para totalizador y breaker 
parciales del ti

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de tablero trifasico 5H-600 vac de 18 
circuitos con espacio para totalizador y breaker parciales del ti

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,051

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 2 2,00

2,00

1 1,00

1 1

Suministro e instalacion de tablero  
trifasico 5h-600vac- de 12 circuitos 

TOTAL

TABLERO ALUMBRADO PUBLICO

TABLERO SERVICIOS GENERALES SUBESTACION ELECTRICA

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de tablero  trifasico 5h-600vac- de 12 

circuitos 

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,052

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 1 1,00

1,00
TABLERO ALUMBRADO 

PUBLICO 1 1

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de tablero 

para control de Alumbrado Publico T-
ALP

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de tablero para control de Alumbrado 

Publico T-ALP
CANTIDADES



ID

18,053

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO 1 PISO 3 1 1

DESCRIPCIÓN
Tablero para Totalizador 3X30 

amperios para Ascensor.
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tablero para Totalizador 3X30 amperios para Ascensor.
CANTIDADES



ID

18,054

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 1150 1150,00

1150,00
EDIFICIO 1 770
EDIFICIO 2 80

300
DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Acometida en cable monopolar 

aislamiento tipo LS HF 
2F #8+ 1N #8 + 1T #8 AWG

TOTAL

ACOMETIDA ILUMINACION FUENTES DE AGUA Y CASETA CELADOR

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Acometida en cable monopolar aislamiento tipo LS HF 
2F #8+ 1N #8 + 1T #8 AWG

CANTIDADES



ID

18,055

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 98 98,00

98,00
EDIFICIO 1 98 98

Acometida en cable monopolar 
aislamiento tipo LS HF 

3F #4+ 1N #4 + 1T #4 AWG
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Acometida en cable monopolar aislamiento tipo LS HF 
3F #4+ 1N #4 + 1T #4 AWG

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,056

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 20 20,00

20,00
EDIFICIO 2 20

Acometida en cable monopolar 
aislamiento tipo LS HF 

3F #8+ 1N #8 + 1T #8 AWG
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Acometida en cable monopolar aislamiento tipo LS HF 
3F #8+ 1N #8 + 1T #8 AWG

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,057

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 46,18 46,18

46,18
EDIFICIO 1 46,18 46,18

Acometida en cable monopolar 
aislamiento tipo LS HF 

3F #6+ 1N #6+ 1T #6 AWG
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Acometida en cable monopolar aislamiento tipo LS HF 

3F #6+ 1N #6+ 1T #6 AWG

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,058

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 30 30,00

30,00

EDIFICIO 2 AUDITORIO 30

Acometida en cable monopolar 
aislamiento tipo LS HF 

3F #2+ 1N #2 + 1T #2 AWG
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Acometida en cable monopolar aislamiento tipo LS HF 
3F #2+ 1N #2 + 1T #2 AWG

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,059

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 780 780,00

780,00
EDIFICIO1 720
EDIIFICIO 2 60

CANALIZACION EN MURO, TECHO O 
PISO EN EDIFICIO DE TUBERIA PVC 

1"
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CANALIZACION EN MURO, TECHO O PISO EN EDIFICIO DE 
TUBERIA PVC 1"

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,060

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 250 250,00

250,00
EDIFICIO 1 200 200,00
EDIFICIO 2 50 50

CANALIZACION EN MURO, TECHO O 
PISO EN EDIFICIO DE TUBERIA PVC 1-

1/2"
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CANALIZACION EN MURO, TECHO O PISO EN EDIFICIO DE 

TUBERIA PVC 1-1/2"

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,061

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO 2 1 1

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA 
TABLEROS BAJA TENSION Y UPS

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLEROS BAJA 

TENSION Y UPS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,062

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00

1

EQUIPOTENCIALIZACION DE 
PUESTAS A TIERRA DE 

SUBESTACION, APANTALLAMIENTO Y 
TABLEROSBAJA TENSION.

TOTAL

DESDE SUBESTACION HASTA TABLEROS TM1 Y TM2

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EQUIPOTENCIALIZACION DE PUESTAS A TIERRA DE 

SUBESTACION, APANTALLAMIENTO Y TABLEROSBAJA 
TENSION.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,063

FECHA
jul-22

UND CAN Total

unidad 1 1,00

1,00
PARQUEASERO 1 1

Tablero bifasico de 8 puestos para 
caseta celador

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Tablero bifasico de 8 puestos para caseta celador

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,064

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 8770 8770,00

8770,00
EDIFICIO 1  4850
EDIFICIO 2 3850

70

Suministro e instalacion de circuito 
alimentador para lamparas y toma 

corrientes de los Ediificios 1 y 2
1#12 f+1# 12 N+ 1T #12 T AWG, 

CONDUCTOR LIBRE DE HALOGENOS

TOTAL

CASETA CELADOR Y SUBESTACION

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de circuito alimentador para 

lamparas y toma corrientes de los Ediificios 1 y 2
1#12 f+1# 12 N+ 1T #12 T AWG, CONDUCTOR LIBRE DE 

HALOGENOS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,065

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 1750 1750,00

1750,00
EDIFICIO 1 1050
EDIFICIO 2 700

Suministro transporte e instalacion de 
alimentador para toma corrientes 

THHN AWG 
2F #10+1T #10 AWG. conductor libre 

de Halogeno
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro transporte e instalacion de alimentador para toma 

corrientes THHN AWG 
2F #10+1T #10 AWG. conductor libre de Halogeno

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,066

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 152,71 152,71

152,71

152,71 152,71

Suministro transporte e instalacion de 
alimentador para toma corrientes 
THHN AWG 2F #8+ 1T #8 AWG. 

conductor libre de Halogeno

TOTAL

ACOMETIDA PARA BOMBAS DE AGUA

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro transporte e instalacion de alimentador para toma 
corrientes THHN AWG 2F #8+ 1T #8 AWG. conductor libre de 

Halogeno

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,067

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 2200 2200,00

2200,00
EDIFICIO 1 1300
EDIFICIO 2 840

60

suministro e instalacion Tubo PVC DE 
1/2"

TOTAL

SUB ESTACION Y CASETA PARQUEADERO.

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

suministro e instalacion Tubo PVC DE 1/2"

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,068

FECHA
jul-22

UND CAN Total

ML 750 750,00

750,00
EDIFICIO 1 400 400,00
EDIFICIO 2 350 350

suministro e instalacion Tubo PVC DE 
3/4"

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

suministro e instalacion Tubo PVC DE 3/4"

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,069

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 301 301,00

301,00
EDIFICIO 1 (P1,P2) 204 204
EDIFICIO 2 (P1,P2) 91 91

CASETA PARQUEADERO 2 2

4 4

Suministro e instalacion de Salida para 
lampara led  referencia Rana de 64 

vatios lumenes 6050.
TOTAL

Y CASETA PARQUEADERO.

CUARTO SUBESTACION 
DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de Salida para lampara led  referencia 
Rana de 64 vatios lumenes 6050.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,070

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 293 293,00

293,00
EDIFICIO 1 198 198,00
EDIFICIO2 90 90,00

5 5
DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de salidas 

para tomacorrientes 15A-120v, 
INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE 

15 AMP
TOTAL

CASETA PARQUEADERO Y SERVICIOS GENERALES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes 15A-
120v, INCLUYE TOMA CORRIENTE DOBLE 15 AMP

CANTIDADES



ID

18,071

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 5 5,00

5,00

EDIFICIO 2 AUDITORIO 5 5

Suministro e instalacion de salidas 
para tomacorrientes 20A-120v, 

INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE 
DE 20 AMP

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de salidas para tomacorrientes 20A-
120v, INCLUYE TOMACORRIENTE DOBLE DE 20 AMP

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,072

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 336 336,00

336,00
EDIFICIO 1 (P1,P2) 204 204,00

EDIFICIO 2 (P1,P2) 91 91

TERRAZA EDIFICIO N°1 35 35

CASETA PARQUEADERO 2 2

4 4

Suministro e instalación de Lámpara 
LED Sylvania 64w-120V

TOTAL

CUARTO SUBESTACION 
DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de Lámpara LED Sylvania 64w-120V

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,073

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 55 55,00

55,00
EDIFICIO 1 38 38,00
EDIFICIO 2 13 13,00

SUB ESTACION 3 3,00

CASETA PARQUEADERO 1 1

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalacion de lampara 
de emergencia autonomia 90 minutos, 
INCLUYE LAMPARA DE EMERGENCIA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de lampara de emergencia autonomia 
90 minutos, INCLUYE LAMPARA DE EMERGENCIA

CANTIDADES



ID

18,074

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 14 14,00

14,00
EDIFICIO 1 PISO 1 8 8
EDIFICIO 2 PISO 1 6 6

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de lampara 
tipo Wall Pack 70w-220v, INCLUYE 

LUMINARIA WALL PACK
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de lampara tipo Wall Pack 70w-220v, 

INCLUYE LUMINARIA WALL PACK

CANTIDADES



ID

18,075

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 60 60,00

60,00

40 40,00

18 18,00
CASETA CELADOR 1 1,00

CUARTO SUB ESTACION 1 1

EDIFICIO 2 (PISO 1 Y PISO 2)

DETALLES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalacion de Salida 

interruptor sencillo, incluye interruptor 
sencillo

TOTAL
EDIFICIO 1 (PISO 1 Y PISO 2)

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de Salida interruptor sencillo, incluye 

interruptor sencillo

CANTIDADES



ID

18,076

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 8 8,00

8,00
EDIFICIO 1 8 8

Suministro e instalacion de Salida 
Interruptor conmutable tres vias, 
incluye interruptor conmutable

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de Salida Interruptor conmutable tres 

vias, incluye interruptor conmutable

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,077

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 14 14,00

14,00
EDIFICIO 1 12,00
EDIFICIO 2 2

Suministro e instalacion de 
tomacorriente doble 1F 15A-120v polo 

a tierra GFCI
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de tomacorriente doble 1F 15A-120v 

polo a tierra GFCI

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,078

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 13 13,00

13,00
EDIFICIO 1 8 8,00
EDIFICIO 2 5 5

Suministro e instalacion de 
tomacorriente doble 1F 15A-120v con 

polo a tierra, incrustado, incluye la 
toma, y la tapa a prueba d

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de tomacorriente doble 1F 15A-120v 

con polo a tierra, incrustado, incluye la toma, y la tapa a 
prueba d

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID
18,079

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 33 33,00

33,00
24 24,00

EDIFICIO 2 (P1 Y P2) 9 9,00

Suministro e instalacion de 
tomacorriente 220v 3H

TOTAL
EDIFICIO 1 (P1,P2,Y P3)

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de tomacorriente 220v 3H

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,080

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UND 56 56,00

56,00
EDIFICIO 1 13
EDIFICIO 2 43

Suministro e instalacion de 
tomacorriente regulado, incluye la 

toma, 
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de tomacorriente regulado, incluye la 
toma, 

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,081

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 4 4,00

4,00

EDIFICIO 2 AUDITORIO. 4

SALIDA E INSTALACION DE TOMA 
CORRIENTE DE 30 AMP PARA AIRES 

ACONDICIONADOS
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SALIDA E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE DE 30 AMP 

PARA AIRES ACONDICIONADOS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,082

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 25 25,00

25,00
25 25

INSTALACION DE TUBO EMT 3/4" 
PARA ALUMBRADO . EN MURO

TOTAL
EDIFICIO N1 TERRAZA

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACION DE TUBO EMT 3/4" PARA ALUMBRADO . EN 
MURO

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,083

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 200 200,00

200,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 200

INSTALACION DE TUBO EMT 3/4" 
PARA ALUMBRADO . EN TECHO

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACION DE TUBO EMT 3/4" PARA ALUMBRADO . EN 

TECHO

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,084

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 276 276,00

276,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 276 50

INSTALACION DE TUBO PVC 
CONDUIT 3/4" . TERRAZA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACION DE TUBO PVC CONDUIT 3/4" . TERRAZA

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,085

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 35 35,00

35,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 35 35

Suministro e instalación de salida para 
Lámpara LED  64 W 120 VOLTIOS.EN 
LA SOTEA, incluye Lámpara LED 64 W  

6050 LUMENES 120 VOLTIOS

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de salida para Lámpara LED  64 W 

120 VOLTIOS.EN LA SOTEA, incluye Lámpara LED 64 W  6050 
LUMENES 120 VOLTIOS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,086

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 12 12,00

12,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 12 12

Suministro e instalacion de Salida 
interruptor sencillo, incluye interruptor 

sencillo. SOTEA, incluye interruptor 
sencillo.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de Salida interruptor sencillo, incluye 
interruptor sencillo. SOTEA, incluye interruptor sencillo.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,087

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 1 1

Suministro e instalacion de Salida 
interruptor doble, incluye interruptor 

doble. SOTEA, incluye interruptor 
doble.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de Salida interruptor doble, incluye 
interruptor doble. SOTEA, incluye interruptor doble.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,088

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 10 10,00

10,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 10 10

Suministro e instalacion de 
tomacorriente doble 1F 15A-120v con 

polo a tierra, incrustado, incluye la 
toma, y la tapa a prueba d. EN LA 

SOTEA
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de tomacorriente doble 1F 15A-120v 

con polo a tierra, incrustado, incluye la toma, y la tapa a 
prueba d. EN LA SOTEA

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,089

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 5 5,00

5,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 5 5

Suministro e instalación de salida para 
LUZ DE EMERGENCIA,INCLUYE LUZ 

DE EMERGENCIA.

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalación de salida para LUZ DE 
EMERGENCIA,INCLUYE LUZ DE EMERGENCIA.

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,090

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 46 46,00

46,00
46 46

Suministro Transprote e instalacion de  
cable aislamiento tipo  LS HF, 3 Fases  

en calibre 6 Cu AWG +1N 6 cu 
AWG+1T 6 cu AWG Desde tablero 

TDP hasta tablero Ascensor
TOTAL

DESDE TM1 HASTA TABLERO ASCENSOR EDIFICIO 1 SOTEA
DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro Transprote e instalacion de  cable aislamiento tipo  
LS HF, 3 Fases  en calibre 6 Cu AWG +1N 6 cu AWG+1T 6 cu 

AWG Desde tablero TDP hasta tablero Ascensor

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,091

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 27 27,00

27,00
EDIFICIO N1 15 15,00
EDIFICIO N2 12 12

Suministro e instalacion de puntas 
franklin 60cm aluminio, incluye base 

de fijacion y sistema de fijacion a 
cubierta

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de puntas franklin 60cm aluminio, 
incluye base de fijacion y sistema de fijacion a cubierta

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,092

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 270 270,00

270,00
EDIFICIO 1 140 140
EDIFICIO 2 130 130

Suministro e instalacion de alambron 
calibre 1/0 en aluminio, incluye 

conectores bimetalicos de union a 
cable de cobre y conecto

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de alambron calibre 1/0 en aluminio, 

incluye conectores bimetalicos de union a cable de cobre y 
conecto

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,093

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 8 8,00

8,00
EDIFICIO N1 4 4,00
EDIFICIO N2 4 4

Suministro e instalacion de varillas 
coppeerweld 5/8x2,4m

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de varillas coppeerweld 5/8x2,4m

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,094

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 80 80,00

80,00
EDIFICIO N 1 40
EDIFICIO N2 40

Suministro e instalacion de tuberia 
EMT 1" para el bajante del 

apantallamiento
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de tuberia EMT 1" para el bajante del 
apantallamiento

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,095

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 200 200,00

200,00
EDIFICIO 1 120 120,00
EDIFICIO 2 80 80

Suministro e instalacion de cable de 
cobre desnudo 1/0 AWG para 
interconexion del sistema de 

apantallamiento con la malla de pue

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo 1/0 AWG 

para interconexion del sistema de apantallamiento con la 
malla de pue

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,096

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 8 8,00

8,00
EDIFICIO 1 4 4,00
EDIFICIO 2 4 4

Suministro e instalacion de soldaduras 
exotermicas de 90 gramos

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalacion de soldaduras exotermicas de 90 
gramos

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,097

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
SUBESTACION 

ELECTRICA 1 1

Suministro de grupo electrógeno 
trifasico de 300KW-220v, con 

transferencia automatica, en camara 
insonorizada, tanque de combust

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Suministro de grupo electrógeno trifasico de 300KW-220v, 

con transferencia automatica, en camara insonorizada, tanque 
de combust

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,098

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 210 210,00

210,00

DESDE TDP HASTA PTAP 210 210

Desde tablero TDP hasta tablero T-
PTAP en cable aislamiento tipo  LS HF 
3F 2 x( 4/0+1N 2 x 4/0+1T 1 x 4/0) 

AWG
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Desde tablero TDP hasta tablero T-PTAP en cable aislamiento 
tipo  LS HF 3F 2 x( 4/0+1N 2 x 4/0+1T 1 x 4/0) AWG

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,099

FECHA
jul-22

UND CAN Total
METRO 1 1,00

1,00
P TAP 1 1

TABLERO PTAP
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TABLERO PTAP

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,100

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 190 190,00

190,00

DESDE TDP HASTA PTAR 190

Desde tablero TDP hasta tablero T-
PTAR en cable aislamiento tipo  LS HF  

3F #2/0+ 1N#2/0+ 1T #2/0 AWG 
LSHF - 1 Ø 2"

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Desde tablero TDP hasta tablero T-PTAR en cable aislamiento 
tipo  LS HF  3F #2/0+ 1N#2/0+ 1T #2/0 AWG LSHF - 1 Ø 2"

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,101

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
P TAR 1 1,00

TABLERO PETAR

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TABLERO PETAR

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,102

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 20 20,00

20,00
DESDE TM1 HASTA 

TABLERO ALUMBRADO 
PUBLICO

20 3

Acometida a Alumbrado publico. 
Desde tablero TM1 hasta tablero 

alumbrado público T-ALP en cable 
aislamiento tipo LS HF 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Acometida a Alumbrado publico. Desde tablero TM1 hasta 

tablero alumbrado público T-ALP en cable aislamiento tipo LS 
HF 

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,103

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO N°1 CAI 1

UPS DE 20 KVA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

UPS DE 20 KVA

DESCRIPCIÓN

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,104

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO 1 CAI 1 1

TABLERO UPS 

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TABLERO UPS 

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,105

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO 1 CAI 1 1

TABLERO  TRIFASICO REGULADO DE 
24 CIRCUITOS

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TABLERO  TRIFASICO REGULADO DE 24 CIRCUITOS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,106

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 4 4,00

4,00
EDIFICIO 1 2 2
EDIFICIO 2 2 2

TABLERO  TRIFASICO REGULADO DE 
12 CIRCUITOS

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TABLERO  TRIFASICO REGULADO DE 12 CIRCUITOS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,107

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 35 35,00

35,00

DESDE TM1 HASTA UPS 35 35

ACOMETIDA PARA UPS DE 20 KVA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ACOMETIDA PARA UPS DE 20 KVA

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,108

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
UBICACIÓN TABLERO 

TM1 Y TM2 1 1

SISTEMA DEPUESTA ATIERRA PARA 
TABLEROS BT Y PARA UPS

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SISTEMA DEPUESTA ATIERRA PARA TABLEROS BT Y PARA UPS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,109

FECHA
jul-22

UND CAN Total

metro 100 100,00

100,00
EDIFICIO 1 30 30,00
EDIFICIO 2 70 70

ACOMETIDA DESDE UPS A TABLEROS 
REGULADOS

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ACOMETIDA DESDE UPS A TABLEROS REGULADOS

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,110

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 3 3,00

3,00

EDIFICIO 1 EN LOS RACK 
DE COMUNICACIONES 3 3

BATERÍA DE ENCHUFES PARA RACK 
19"

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BATERÍA DE ENCHUFES PARA RACK 19"

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,111

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO 1 CAI 1 1

CONSTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 

NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARMARIO METÁLICO DE 19" Y  30 U DE ALTURA, DE 80 CM. DE 
ANCHURA

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,112

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO N1 OFICINA 

GOBERNACION 1 1

ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 21 
U DE ALTURA, DE 60 CM. DE 

ANCHURA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 21 U DE ALTURA, DE 60 CM. 
DE ANCHURA

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,113

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO N1 TERRAZA 1 1

ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 6 U 
DE ALTURA, DE 60 CM. DE ANCHURA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 6 U DE ALTURA, DE 60 CM. 
DE ANCHURA

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,114

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 1240 1240,00

1240,00
EDIFICIO 1 1240 1240

CABLE LSZH DE 4 PARES TRENZADOS 
UTP PARA 250 MHZ,

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CABLE LSZH DE 4 PARES TRENZADOS UTP PARA 250 MHZ,

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,115

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 68 68,00

68,00
EDIFICIO N1 68 68

TOMA RJ-45 DE ALTA DENSIDAD 
CAT. 6A, CON TAPA ANTIPOLVO

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TOMA RJ-45 DE ALTA DENSIDAD CAT. 6A, CON TAPA 
ANTIPOLVO

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,116

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 15 15,00

15,00
EDIFICIO 1 P1 15 1

CANALIZACIÓN FORMADA POR 
BANDEJA PVC DE DIMENSIONES 

100X600MM
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CANALIZACIÓN FORMADA POR BANDEJA PVC DE 
DIMENSIONES 100X600MM

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,117

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 30 30,00

30,00
EDIFICIO 1 30

CANALIZACIÓN FORMADA POR 
BANDEJA PVC DE DIMENSIONES 

100X400 MM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CANALIZACIÓN FORMADA POR BANDEJA PVC DE 
DIMENSIONES 100X400 MM

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,118

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 80 80,00

80,00
EDIFICIO 1 80 80

CANALIZACIÓN FORMADA POR 
BANDEJA PVC DE DIMENSIONES 

100X200 MM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CANALIZACIÓN FORMADA POR BANDEJA PVC DE 
DIMENSIONES 100X200 MM

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,119

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
SOTEA EDIFICIO 1 1 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE CAPTACIÓN RTV

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN 
RTV

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,120

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00

EDIFICIO 1 PISO 1 CAI UNIDAD 1 1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE CABECERA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CABECERA

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,121

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 1 1,00

1,00
EDIFICIO 1 PISO 1 1 1

Suministro e instalación de sistema de 
distribución de la señal

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Suministro e instalación de sistema de distribución de la señal

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,122

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 15 15,00

15,00
EDIFICIO 1 15 15

SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACION DE TOMA DE TV EN 

CAJA DE EMPOTRAR
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMA DE TV 
EN CAJA DE EMPOTRAR

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,123

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 3224 3224,00

3224,00
EDIFICIO 2 3224 3224

CABLE LSZH DE 4 PARES TRENZADOS 
UTP PARA 250 MHZ,

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CABLE LSZH DE 4 PARES TRENZADOS UTP PARA 250 MHZ,

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,124

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 80 80,00

80,00
EDIFICIO 2 80 80

TOMA RJ-45 DE ALTA DENSIDAD 
CAT. 6A, CON TAPA ANTIPOLVO

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

TOMA RJ-45 DE ALTA DENSIDAD CAT. 6A, CON TAPA 
ANTIPOLVO

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,125

FECHA
jul-22

UND CANT CAN 
TOTAL Total

METRO 50 50,00

50,00
EDIFICIO 2 50 50

CANALIZACIÓN FORMADA POR 
BANDEJA PVC DE DIMENSIONES 

100X400 MM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CANALIZACIÓN FORMADA POR BANDEJA PVC DE 
DIMENSIONES 100X400 MM

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,126

FECHA
jul-22

UND CAN Total

METRO 10 10,00

10,00
EDIFICIO N2 10 10

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CANALIZACIÓN FORMADA POR BANDEJA PVC DE 

DIMENSIONES 100X200 MM

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANALIZACIÓN FORMADA POR 
BANDEJA PVC DE DIMENSIONES 

100X200 MM

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

18,127

FECHA
jul-22

UND CAN Total

UNIDAD 11 11,00

11,00
EDIFICIO 2 11 11

SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACION DE TOMA DE TV EN 

CAJA DE EMPOTRAR

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMA DE TV 
EN CAJA DE EMPOTRAR

DESCRIPCIÓN

ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIAELABORO:

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CANTIDADES



ID

19,01

FECHA
jul-22

UND AREA [m2] LONG [m] % CAN TOTAL DE VOLUMEN 
EN ROCA

1353,22

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Excavaciones en roca (No incluye retiro)

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN

MURO 1 m3 40,908 80 10% 1 327,264TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 40,908 92 10% 1 376,3536TIPO 1-EDIFICIOS

163,632TIPO 1- VIA INTERNA
MURO 4 m3 20,54 80 10% 1 164,32TIPO 2-VIA INTERNA

MURO 3 m3 40,908 40 10% 1

133,47TIPO 3-PTAP Y PTAR
MURO 6 m5 40,908 46 10% 1 188,1768TIPO 1- ACCESO MARINA

MURO 5 m4 29,66 45 10% 1

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

19,02

FECHA
jul-22

UND AREA [m2] LONG [m] % CAN TOTAL DE VOLUMEN 
DE MATERIAL COMUN 

12178,95

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Excavación material común estructuras (No incluye retiro)

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

2945,376TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 40,908 92 90% 1 3387,1824TIPO 1-EDIFICIOS

MURO 1 m3 40,908 80 90% 1

1472,688TIPO 1- VIA INTERNA
MURO 4 m3 20,54 80 90% 1 1478,88TIPO 2-VIA INTERNA

MURO 3 m3 40,908 40 90% 1

1201,23TIPO 3-PTAP Y PTAR
MURO 6 m5 40,908 46 90% 1 1693,5912TIPO 1- ACCESO MARINA

MURO 5 m4 29,66 45 90% 1

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

19,03

FECHA
jul-22

UND AREA [m2] LONG [m] VOL [m3] CAN TOTAL DE VOLUMEN 
EN ROCA

632,71

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Excavación varias en material heterogéneo para pilotes (No incluye retiro)

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

131,409TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 0,785 6,2 4,87 31 150,877TIPO 1-EDIFICIOS

MURO 1 m3 0,785 6,2 4,87 27

68,138TIPO 1- VIA INTERNA
MURO 4 m3 0,785 6,2 4,87 27 131,409TIPO 2-VIA INTERNA

MURO 3 m3 0,785 6,2 4,87 14

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

73,005TIPO 3-PTAP Y PTAR
MURO 6 m5 0,785 6,2 4,87 16 77,872TIPO 1- ACCESO MARINA

MURO 5 m4 0,785 6,2 4,87 15

CANTIDADES



ID

19,04

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Diametro de 
barra en pulg Longitud (m) Densidad           (kg/m) Cantidad de barras 

por elemento
Cantidad de 
elementos Total

kg No. 4 3,4 0,944 59,00 27 5112,89kg
kg No. 8 7,5 3,973 8 27 6436,26kg
kg No. 8 5,3 3,973 8 27 4548,29kg

Subtotal 16097,44kg

ID Long. Muro Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

74 *** Vastago Rfzo. Long. #4 1,20m 7100,40kg
8 x Vastago Rfzo. Vert. #7 8,70m 17043,36kg
44 *** Zarpa Rfzo. Long #7 1,20m 12929,44kg
5 x Zarpa Rfzo. Trans. Sup. #7 4,90m 5999,46kg
4 x Zarpa Rfzo. Trans. Inf. #6 4,80m 3454,25kg

Subtotal 46526,90kg

ID Unidades Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

4 x Rfzo. Vert. #6 7,50m 1214,38kg
2 x Rfzo. Vert. #6 7,15m 578,86kg
2 x Rfzo. Vert. #6 6,30m 510,04kg
2 x Rfzo. Vert. #6 5,45m 441,23kg
2 x Rfzo. Vert. #6 4,60m 372,41kg
2 x Rfzo. Vert. #6 3,75m 303,60kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,90m 234,78kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,05m 165,97kg
6 x Rfzo. Vert. #8 8,55m 3691,73kg

2 x Rfzo. Hor. #4 58,96m 2121,48kg
Subtotal 9634,47kg
TOTAL 72258,82kg

DESCRIPCIÓN UND Diametro de 
barra en pulg Longitud (m) Densidad           (kg/m) Cantidad de barras 

por elemento
Cantidad de 
elementos Total

kg No. 4 3,4 0,944 59,00 31 5870,36kg
kg No. 8 7,5 3,973 8 31 7389,78kg
kg No. 8 5,3 3,973 8 31 5222,11kg

Subtotal 18482,25kg

ID Long. Muro Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

74 *** Vastago Rfzo. Long. #4 1,20m 8165,46kg
8 x Vastago Rfzo. Vert. #7 8,70m 19599,86kg
44 *** Zarpa Rfzo. Long #7 1,20m 14868,86kg
5 x Zarpa Rfzo. Trans. Sup. #7 4,90m 6899,38kg
4 x Zarpa Rfzo. Trans. Inf. #6 4,80m 3972,39kg

Subtotal 53505,94kg

ID Unidades Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

4 x Rfzo. Vert. #6 7,50m 1416,78kg
2 x Rfzo. Vert. #6 7,15m 675,33kg
2 x Rfzo. Vert. #6 6,30m 595,05kg
2 x Rfzo. Vert. #6 5,45m 514,76kg
2 x Rfzo. Vert. #6 4,60m 434,48kg
2 x Rfzo. Vert. #6 3,75m 354,20kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,90m 273,91kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,05m 193,63kg
6 x Rfzo. Vert. #8 8,55m 4307,02kg

2 x Rfzo. Hor. #4 58,96m 2475,06kg
Subtotal 11240,22kg
TOTAL 83228,40kg

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI

MURO 1

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

MURO 1 80,00

CONTRAFUERTE

MJ10 18

TIPO 1 -PARQUEADERO 80,00m
PILOTES

MURO 1

MURO DE CONTENCIÓN

MURO 1

MURO DE CONTENCIÓN

MURO 1 92,00

MURO 2

TIPO 1-EDIFICIOS 92,00m
PILOTES

CONTRAFUERTE

MJ10 21

CANTIDADES



DESCRIPCIÓN UND Diametro de 
barra en pulg Longitud (m) Densidad           (kg/m) Cantidad de barras 

por elemento
Cantidad de 
elementos Total

kg No. 4 3,4 0,944 59,00 14 2651,13kg
kg No. 8 7,5 3,973 8 14 3337,32kg
kg No. 8 5,3 3,973 8 14 2358,37kg

Subtotal 8346,82kg

ID Long. Muro Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

74 *** Vastago Rfzo. Long. #4 1,20m 3550,20kg
8 x Vastago Rfzo. Vert. #7 8,70m 8521,68kg
44 *** Zarpa Rfzo. Long #7 1,20m 6464,72kg
5 x Zarpa Rfzo. Trans. Sup. #7 4,90m 2999,73kg
4 x Zarpa Rfzo. Trans. Inf. #6 4,80m 1727,12kg

Subtotal 23263,45kg

ID Unidades Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

4 x Rfzo. Vert. #6 7,50m 607,19kg
2 x Rfzo. Vert. #6 7,15m 289,43kg
2 x Rfzo. Vert. #6 6,30m 255,02kg
2 x Rfzo. Vert. #6 5,45m 220,61kg
2 x Rfzo. Vert. #6 4,60m 186,21kg
2 x Rfzo. Vert. #6 3,75m 151,80kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,90m 117,39kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,05m 82,98kg
6 x Rfzo. Vert. #8 8,55m 1845,86kg

2 x Rfzo. Hor. #4 58,96m 1060,74kg
Subtotal 4817,24kg
TOTAL 36427,51kg

DESCRIPCIÓN UND Diametro de 
barra en pulg Longitud (m) Densidad           (kg/m) Cantidad de barras 

por elemento
Cantidad de 
elementos Total

kg No. 4 3,4 0,944 59,00 27 5112,89kg
kg No. 8 7,5 3,973 8 27 6436,26kg
kg No. 8 5,3 3,973 8 27 4548,29kg

Subtotal 16097,44kg

hm = 4,50 m Altura del Vástago
e1 = 0,40 m Espesor en la base del muro
e2 = 0,25 m Espesor en la corona del muro 
hz = 0,40 m Altura de la zapata 

Lzd = 1,00 m Longitud de la zarpa delantera
Lzt = 2,00 m Longitud de la zarpa trasera
hll = 0,40 m Altura de la llave
Lll = 0,40 m Longitud de la llave
xll = 1,00 m Posición de la llave
hf' = 0,60 m Relleno sobre puntera 

Vástago: Caras verticales

80,00 m

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

80,00 m 0,075 79,85 0,15 80,15 0,15 13
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
13 0,5 1048,45 2,00 0,56 1174,26

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

80,00 m 0,075 79,85 0,15 80,15 0,15 7
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
13 0,5 567,55 2,00 0,56 635,66

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

80,00 m 0,075 79,85 0,15 80,15 0,2 2
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
13 0,5 166,80 2,00 0,56 186,82

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

80,00 m 0,075 79,85 0,15 80,15 0,15 3
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
13 0,5 246,95 2,00 0,56 276,58

TIPO 1- VIA INTERNA 40,00m
PILOTES

MURO 1

MURO DE CONTENCIÓN

MURO 3

MURO 4

TIPO 2-VIA INTERNA 80,00m
PILOTES

MURO 1 40,00

CONTRAFUERTE

MJ10 9

Zarpa Delantera

Llave

Nucleo

MURO 1

MURO DE CONTENCIÓN

LONGITUD MURO
REFUERZO LONGITUDINAL 

Zarpa Trasera



REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

80,00 m 0,075 79,85 0,15 80,15 0,2 23
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
13 0,5 1849,95 2,00 0,56 2071,94

SUBTOTAL 4345,26kg

REFERENCIAS Long. transversal Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho (Según 
varilla)

Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

3,40 m 0,075 3,25 0,2 3,65 0,15 533
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
TRANSVERSALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
0 0,6 1945,45 2,00 0,994 3867,55

REFERENCIAS Long. transversal Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho (Según 
varilla)

Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

5,30 m 0,075 5,15 0,25 5,65 0,14 571
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
TRANSVERSALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
0 0,6 3226,15 1,00 1,552 5006,98

REFERENCIAS Long. transversal Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho (Según 
varilla)

Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

5,30 m 0,075 5,15 0,2 5,55 0,17 470
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
TRANSVERSALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
0 0,6 2608,50 1,00 0,994 2592,85

SUBTOTAL 11467,38kg

TOTAL 31910,08kg

DESCRIPCIÓN UND Diametro de 
barra en pulg Longitud (m) Densidad           (kg/m) Cantidad de barras 

por elemento
Cantidad de 
elementos Total

kg No. 4 3,4 0,944 59,00 15 2840,50kg
kg No. 8 7,5 3,973 8 15 3575,70kg
kg No. 8 5,3 3,973 8 15 2526,83kg

Subtotal 8943,02kg

hm = 4,00 m Altura del Vástago
e1 = 0,40 m Espesor en la base del muro
e2 = 0,25 m Espesor en la corona del muro 
hz = 0,40 m Altura de la zapata 

Lzd = 1,00 m Longitud de la zarpa delantera
Lzt = 1,80 m Longitud de la zarpa trasera
hll = 0,40 m Altura de la llave
Lll = 0,40 m Longitud de la llave
xll = 1,00 m Posición de la llave
hf' = 0,60 m Relleno sobre puntera 

Vástago: Caras verticales

LONGITUD MURO 45,00 m

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

45,00 m 0,075 44,85 0,15 45,15 0,15 12
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
8 0,5 545,80 2,00 0,56 611,3

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

45,00 m 0,075 44,85 0,15 45,15 0,15 7
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
8 0,5 320,05 2,00 0,56 358,46

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

45,00 m 0,075 44,85 0,15 45,15 0,2 2
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
8 0,5 94,30 2,00 0,56 105,62

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

45,00 m 0,075 44,85 0,15 45,15 0,15 2
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
8 0,5 94,30 2,00 0,56 105,62

REFERENCIAS L.MURO Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

45,00 m 0,075 44,85 0,15 45,15 0,2 20

Vástago

REFUERZO TRANSVERSAL

TIPO 3-PTAP Y PTAR 45,00m
PILOTES

MURO 1

MURO DE CONTENCIÓN

ZARPA

VÁSTAGO BASE

VÁSTAGO EXT.

MURO 5

REFUERZO LONGITUDINAL 

Zarpa Trasera

Zarpa Delantera

Llave

Nucleo



Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
LONGITUDINALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
8 0,5 907,00 2,00 0,56 1015,84

SUBTOTAL 2196,84kg

REFERENCIAS Long. transversal Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho (Según 
varilla)

Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

3,20 m 0,075 3,05 0,2 3,45 0,15 299
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
TRANSVERSALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
0 0,6 1031,55 2,00 0,994 2050,72

REFERENCIAS Long. transversal Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho (Según 
varilla)

Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

4,80 m 0,075 4,65 0,25 5,15 0,17 264
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
TRANSVERSALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
0 0,6 1359,60 1,00 1,552 2110,1

REFERENCIAS Long. transversal Recubrimiento Long. Barras Long. Gancho (Según 
varilla)

Barra + Ganchos 
(unidad) SEPARACIÓN TOTAL BARRAS

4,80 m 0,075 4,65 0,2 5,05 0,17 264
Número de 
Traslapos 

Longitud de 
Traslapo (según 

varilla)

Long. Total VARILLAS 
TRANSVERSALES N° de parrillas Masa de barra (kg/m) Masa Barr. Total 

(kg)
0 0,6 1333,20 1,00 0,994 1325,2

SUBTOTAL 5486,02kg

TOTAL 16625,88kg

DESCRIPCIÓN UND Diametro de 
barra en pulg Longitud (m) Densidad           (kg/m) Cantidad de barras 

por elemento
Cantidad de 
elementos Total

kg No. 4 3,4 0,944 59,00 16 3029,86kg
kg No. 8 7,5 3,973 8 16 3814,08kg
kg No. 8 5,3 3,973 8 16 2695,28kg

Subtotal 9539,23kg

ID Long. Muro Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

74 *** Vastago Rfzo. Long. #4 1,20m 4082,73kg
8 x Vastago Rfzo. Vert. #7 8,70m 9799,93kg
44 *** Zarpa Rfzo. Long #7 1,20m 7434,43kg
5 x Zarpa Rfzo. Trans. Sup. #7 4,90m 3449,69kg
4 x Zarpa Rfzo. Trans. Inf. #6 4,80m 1986,19kg

Subtotal 26752,97kg

ID Unidades Cant. Barras * m Gancho Ubicación #Barra Longitud Peso

4 x Rfzo. Vert. #6 7,50m 742,12kg
2 x Rfzo. Vert. #6 7,15m 353,75kg
2 x Rfzo. Vert. #6 6,30m 311,69kg
2 x Rfzo. Vert. #6 5,45m 269,64kg
2 x Rfzo. Vert. #6 4,60m 227,58kg
2 x Rfzo. Vert. #6 3,75m 185,53kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,90m 143,48kg
2 x Rfzo. Vert. #6 2,05m 101,42kg
6 x Rfzo. Vert. #8 8,55m 2256,06kg

2 x Rfzo. Hor. #4 58,96m 1296,46kg
Subtotal 5887,73kg
TOTAL 42179,93kg

282630,63

REFUERZO TRANSVERSAL

ZARPA

VÁSTAGO BASE

VÁSTAGO EXT.

Vástago

MURO DE CONTENCIÓN

MURO 1 46,00

CONTRAFUERTE

MURO 6

TIPO 1- ACCESO MARINA 46,00m
PILOTES

MURO 1

MJ10 11

TOTAL



DETALLES Y OBSERVACIONES



ID

19,05

FECHA
jul-22

UND ANCHO ZARPAS [m] LONG [m] Espesor [m] Volumen [m3] TOTAL DE VOLUMEN 
EN ROCA

1730,84

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Suministro e instalación de concreto de 2000 PSI incluye equipos y manos de obra para la instalación (No incluye 
refuerzo)

SOLADO
MURO 1 m3 5,35 80 0,050 21,4

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

457,96TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 5,35 92 0,050 24,61 605,6521TIPO 1-EDIFICIOS

114,49TIPO 1- VIA INTERNA
MURO 4 m3 4,2 80 0,050 16,8 282,24TIPO 2-VIA INTERNA

MURO 3 m3 5,35 40 0,050 10,7

119,0826563TIPO 3-PTAP Y PTAR
MURO 6 m5 5,35 46 0,050 12,305 151,413025TIPO 1- ACCESO MARINA

MURO 5 m4 4,85 45 0,050 10,9125

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

19,06

FECHA
jul-22

UND ANCHO (m) ALTO (m3) LONGITUD (m3) CANTIDAD TOTAL DE VOLUMEN 
EN EL MURO 

57,45

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI incluye mano equipos y mano de obra la instalación (No incluye 
refuerzo)

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CONCRETO DEL MURO

MURO 1 m3 0,25 0,6 80,000 1 12,000TIPO 1 -PARQUEADERO

13,800TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 m3 0,25 0,6 40,000 1 6,000TIPO 1- VIA INTERNA

MURO 2 m3 0,25 0,6 92,000 1

12,000TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 m4 0,25 0,6 45,000 1 6,750TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 m3 0,25 0,6 80,000 1

6,900TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 m5 0,25 0,6 46,000 1

CANTIDADES



ID

19,07

FECHA
jul-22

UND PILOTES (m3) VASTAGO (m3) ZARPAS (m3) LLAVE (m3) TOTAL DE VOLUMEN 
EN EL MURO 

2305,32

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA
Suministro e instalación de concreto de 4000 PSI incluye mano equipos y mano de obra la instalación (No incluye 

refuerzo)

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CONCRETO DEL MURO

MURO 1 m3 131,409 196 226,200 14 567,609TIPO 1 -PARQUEADERO

652,507TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 m3 68,138 98 113,100 7 286,238TIPO 1- VIA INTERNA

MURO 2 m3 150,877 225,4 260,130 16,1

370,009TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 m4 73,005 63 69,300 0,672 205,977TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 m3 131,409 117 108,800 12,8

222,984TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL
DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 m5 77,872 64,4 80,040 0,672

CANTIDADES



ID

19,08

FECHA
jul-22

UND LONGITUD [m] ANCHO [m] AREA [m2] CAN Total

7156,70

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Suministro e instalación de geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

1752TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m2 92 21,9 2014,80 1

MURO 1 m2 80 21,9 1752,00 1

2014,8TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 m2 40 21,9 876,00 1 876TIPO 1- VIA INTERNA

1112TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 m2 45 14,9 670,50 1 670,5TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 m2 80 13,9 1112,00 1

731,4TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 m2 46 15,9 731,40 1

CANTIDADES



ID

19,09

FECHA
jul-22

UND LONGITUD [m] ANCHO [m] ALTURA [m] AREA [m2] Total

1825,00

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Relleno con material filtrante

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

480,00TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 92 1 6,00 552

MURO 1 m3 80 1 6,00 480

552TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 m3 40 1 6,00 240 240TIPO 1- VIA INTERNA

280TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 m3 45 1 3,00 135 135TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 m3 80 1 3,50 280

138TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 m3 46 1 3,00 138

CANTIDADES



ID

19,10

FECHA
jul-22

UND LONGITUD [m] DESCOLE [m] LONGITUD 
TOTAL[m] CANTIDAD Total

503,00

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA

Suministro e instalación de dren en tubería perforada de 4"

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

100TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 ml 92 20 112,00 1

MURO 1 ml 80 20 100,00 1

112TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 ml 40 20 60,00 1 60TIPO 1- VIA INTERNA

100TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 ml 45 20 65,00 1 65TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 ml 80 20 100,00 1

66TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL
DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 ml 46 20 66,00 1

CANTIDADES



ID
19,11

FECHA
jul-22

UND AREA [m2] LONG [m] % CAN TOTAL DE VOLUMEN 
EN ROCA

2343,75

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA
Relleno con material seleccionado

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

600TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 25 92 30% 1

MURO 1 m3 25 80 30% 1

690TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 m3 25 40 30% 1 300TIPO 1- VIA INTERNA

240TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 m4 12,5 45 30% 1 168,75TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 m3 10 80 30% 1

345TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 m5 25 46 30% 1

CANTIDADES



ID
19,12

FECHA
jul-22

UND AREA [m2] LONG [m] % CAN TOTAL DE VOLUMEN 
EN ROCA

5468,75

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA
Relleno con material común

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

1400TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 25 92 70% 1

MURO 1 m3 25 80 70% 1

1610TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 m3 25 40 70% 1 700TIPO 1- VIA INTERNA

560TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 m4 12,5 45 70% 1 393,75TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 m3 10 80 70% 1

805TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 m5 25 46 70% 1

CANTIDADES



ID
19,13

FECHA
jul-22

UND CAN TOTAL DE VOLUMEN 
EN ROCA

383,00

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA
Junta con cinta PVC flexible de 15cm

DESCRIPCIÓN LONG [m]

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 ml 92 1 92TIPO 1-EDIFICIOS

MURO 1 ml 80 1 80

MURO 4 ml 80 1 80TIPO 2-VIA INTERNA

MURO 3 ml 40 1 40TIPO 1- VIA INTERNA

MURO 6 ml 46 1 46TIPO 1- ACCESO MARINA

MURO 5 ml 45 1 45TIPO 3-PTAP Y PTAR

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
19,14

FECHA
jul-22

UND SEP VERTICAL SEP HORIZONTAL VERTICAL HORIZONTAL TOTAL DE VOLUMEN 
EN ROCA

2248,00

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA DE URBANISMO Y VIA INTERNA
Lloraderos en tubo de 3"

DESCRIPCIÓN

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

560TIPO 1 -PARQUEADERO
MURO 2 m3 1 1 7,00 92

MURO 1 m3 1 1 7,00 80

644TIPO 1-EDIFICIOS
MURO 3 m3 1 1 7,00 40 280TIPO 1- VIA INTERNA

400TIPO 2-VIA INTERNA
MURO 5 m4 1 1 4,00 45 180TIPO 3-PTAP Y PTAR

MURO 4 m3 1 1 5,00 80

184TIPO 1- ACCESO MARINA
TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

MURO 6 m5 1 1 4,00 46

CANTIDADES





ID

20,01

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
[m]

Ancho 
[m]

Espesor 
[m] CAN Total

Via interna m3 146,97 5 0,15 1 110,23
Parqueadero m3 0,15 1 324,81

435,04
2165,427

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

Suministro e instalación de Base Granular

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES

Parqueadero



ID

20,02

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Cantidad 
de losas

Separacio
n Barras 

[m]

Longitud 
Barras 

[m]

Densidad 
Barra 

[kg/m]

Catidad 
Barras Total

Barra Acero liso de 1 
1/4" (Via Interna) kg 59 0,3 0,45 6,22 944 2642,26

Barra Acero liso de 1 
1/4" (Parqueadero) kg 174 0,3 0,45 6,22 2262 6331,34

8973,59

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

Suministro e instalación de acero liso para transferencia de losas (No 
Incluye canastilla)

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

20,03

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
via [m]

Separacio
n Barras 

[m]

Longitud 
Barras 

[m]

Densidad 
Barra 

[kg/m]

Catidad 
Barras Total

Barra Acero corrugado 
1/2" (Via Interna) kg 146,97 1,2 0,85 0,994 123 103,92

Barra Acero corrugado 
1/2" (Parqueadero) kg 1,2 0,85 0,994 696 588,05

691,97

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

Suministro e instalación de acero corrugado para anclaje de losas
CANTIDADES



ID

20,04

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
[m]

Ancho 
[m]

Espesor 
[m] CAN Total

Via Interna m3 146,97 5 0,25 1 183,71
Parqueadero m3 0,2 1 433,09

616,80TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

Via de Acceso

Construcción de losas en concreto MR40 e=0,25m (Suministro, 
Formaleteado, Colocación y Acabado. No incluye acero)

2165,427

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

CANTIDADES



Parqueadero



ID

20,05

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
[m] CAN Total

Via Interna m 440,91 1 440,91
Parqueadero m 2815,0551 1 2815,06

3255,97

Via Parqueadero

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

Corte para dilatación en losas de concreto

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

CANTIDADES



ID

20,06

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
[m] CAN Total

Via Interna m 440,91 1 440,91
Parqueadero m 2815,0551 1 2815,06

3255,97

Via Parqueadero

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

Sellado de juntas en el pavimento (Incluye limpieza, suministro e 
instalación de fondo sellante)

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CANTIDADES



ID

20,07

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
Via [m] CAN Total

Bordillo prefabricado m 146,97 2 293,94
293,94

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

Suministro e instalación de bordillo prefabricado en concreto

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID

20,08

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
Via [m]

Ancho 
Anden 

[m]
CAN Total

Anden m2 146,97 1 1 146,97
146,97

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

Construcción de anden en concreto de 3000PSI e=0,08m

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

CANTIDADES



ID

20,09

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND
Diametro 
de barra 
en pulg

Longitud  
(m)

Densidad           
(kg/m)

Cantidad 
de barras 

por 
elemento

Can Total

kg No. 3 2,6 0,56 50 1 72,8
kg No. 6 3,7 2,235 8 1 66,156
kg No. 4 5,92 0,944 2 1 11,17696
kg No. 3 2,6 0,56 50 2 145,6
kg No. 6 3,7 2,235 8 2 132,312
kg No. 4 5,92 0,944 2 2 22,35392

450,40

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo de 60000 PSI

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

PLACA VIA

PLACA PARQUEADERO 

CANTIDADES

DENTELLON VIA DENTELLON PARQUEADERO



ID

20,10

FECHA
jul-22

DESCRIPCIÓN UND Longitud 
[m] Alto [m] Ancho 

[m] CAN Total

Viga dentellon m3 6 0,6 0,25 3 2,70
2,70TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y NAUTICA 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

 CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO RIGIDO (Vía 
interna y parqueadero)

Construcción de viga dentellón en concreto de 3000PSI (No incluye 
acero)

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES

DENTELLON VIA DENTELLON PARQUEADERO



ID
21,01

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 0,00

0,00

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SUMINISTRO DE EQUIPOS 
Suministro e instalación de ascensor

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación de ascensor

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES



ID
21,02

FECHA
jul-22

UND CAN Total
und 0,00

0,00

CANTIDADES DE OBRA

CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA TURISTICA Y 
NAUTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ELABORO: ING. PAOLA ANDREA AGUILERA SANTAMARIA

SUMINISTRO DE EQUIPOS 
Aire acondicionado

DESCRIPCIÓN
Aire acondicionado

TOTAL

DETALLES Y OBSERVACIONES

CANTIDADES
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