Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6686556
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 minutos de tiempo transcurrido *(26/08/2024 9:31:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6686556
Objeto del contrato	INSTALACION Y ADECUACION ELECTRICA EN 20 AULAS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA COLOMBIANA Y RETIE, QUE INCLUYE: - INSTALACION DE 2-3 LAMPARAS POR AULA SEGUN LA NECESIDAD Y EL ESPACIO. - ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS. - CAMBIO DE BREAKER MAESTRO O TOTALIZADOR. - BALANCEO DE CARGA ORGANIZANDO LA INSTITUCION EN TRES BLOQUES CON SUS RESPECTIVOS TABLEROS ELECTRICOS. - REEMPLAZO DE CABLES, TOMACORRIENTES EL INTERRUPTORES EN MAL ESTADO EN LAS 20 AULAS. - INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO EN EL SISTE
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 minutos para terminar *(26/08/2024 10:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(31/08/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA MANUELA BELTRAN

COLOMBIA, Soledad

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MIGUEL EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ

COLOMBIA, Soledad
Número de documento 1042996959

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MIGUEL EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 9:35:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Jose Fontalvo Avilez* ***Fecha de aprobación:*** *26/08/2024 9:36:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6686556_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6686556
Proveedor MIGUEL EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 38 10-09
Ubicación CO-ATL-08758 - Soledad
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Soledad
Dirección CL 38 10-09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CL 38 10-09	COLOMBIA > Atlántico > Soledad

1 CO1.PCCNTR.6686556

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.475.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	76111503	INSTALACION Y ADECUACION ELECTRICA EN 20 AULAS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA COLOMBIANA Y RETIE, QUE INCLUYE: - INSTALACION DE 2-3 LAMPARAS POR AULA SEGUN LA NECESIDAD Y EL ESPACIO. - ADECUACION DE PUNTOS ELECTRICOS. - CAMBIO DE BREAKER MAESTRO O TOTALIZADOR. - BALANCEO DE CARGA ORGANIZANDO LA INSTITUCION EN TRES BLOQUES CON SUS RESPECTIVOS TABLEROS ELECTRICOS. - REEMPLAZO DE CABLES, TOMACORRIENTES EL INTERRUPTORES EN MAL ESTADO EN LAS 20 AULAS. - INSTALACION DE SENSORES DE MOVIMIENTO EN EL SISTEMA DE LUCES DE LOS BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS. - INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN CADA GABINETE. - MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS AULAS.	1,00	UN	8.475.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

blank

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Jose Fontalvo Avil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72428979	Guardar y notificar
Supervisor	Juan Jose Fontalvo Avil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72428979	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Juan Jose Fontalvo Avil	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72428979	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Juan Jose Fontalvo Avilez	26/08/2024 9:46:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Jose Fontalvo Avilez
Ordenador del pago	Juan Jose Fontalvo Avilez	10 minutos de tiempo transcurrido *(26/08/2024 9:36:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Jose Fontalvo Avilez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	8.475.000
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	8.475.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	8.475.000
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y		

Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	8.475.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0008	CDP	No se ha iniciado		8.475.000 COP	24-05-24	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0008	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.475.000 COP	8.475.000 COP	8.475.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	8.475.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	8.475.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-