CONTRATO PRESTACION SERVICIO No. 4233100-593-2023

Fec_Impresión: 17/06/2024 12:07 PM

CONTRATISTA: MAURICIO RAVE CUBILLOS

C.C.19284945

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO RAVE CUBILLOS - 19284945

OBJETO: Contratar el servicio de lavandería de manteles, servilletas, banderas y mantenimiento de persianas, cortinas para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Ubicación donde presta el servicio: MANZANA LIEVANO

FORMA DE PAGO: Las condiciones de forma de pago se encuentran estipuladas en los Estudios Previos, los cuales hacen parte integral de la presente soicitud.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUI	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
29/03/2023	12/04/2023	11/01/2024			9 mes(es)	17,681,706.00	

APORTES OTRAS ENTIDADES	VR NO AFECTA PRESUPUESTO (ESPECIE)	OBSERVACIONES SOLICITUD CONTRATO
		N/A

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA - Subdirectora de Servicios Administrativos	28/03/2023 -

POLIZAS:

No. 18-44-101087956 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/03/2023 - Aprobada el 12/04/2023
No. 18-40-101065150 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 12/04/2023 - Aprobada el 12/04/2023
No. 18-44-101087956 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 11/07/2023 - Aprobada el 31/08/2023
No. 18-40-101065150 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 17/07/2023 - Aprobada el 31/08/2023

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
18-44-101087	30/03/2023	12/04/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/03/2023	30/04/2024	5,304,511.80
18-44-101087	30/03/2023	12/04/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	28/03/2023	31/12/2026	884,085.30
18-44-101087	30/03/2023	12/04/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	28/03/2023	30/06/2024	3,536,341.20
18-44-101087	30/03/2023	12/04/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	28/03/2023	30/06/2024	3,536,341.20
18-40-101065	12/04/2023	12/04/2023	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	28/03/2023	31/12/2023	232,000,000.00
18-40-101065	12/04/2023	12/04/2023	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	28/03/2023	31/12/2023	232,000,000.00
18-40-101065	12/04/2023	12/04/2023	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	28/03/2023	31/12/2023	232,000,000.00
18-40-101065	12/04/2023	12/04/2023	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	28/03/2023	31/12/2023	232,000,000.00
18-40-101065	12/04/2023	12/04/2023	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	28/03/2023	31/12/2023	232,000,000.00
18-40-101065	12/04/2023	12/04/2023	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	28/03/2023	31/12/2023	232,000,000.00
18-44-101087	11/07/2023	31/08/2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/04/2023	15/05/2024	5,304,511.80
18-44-101087	11/07/2023	31/08/2023	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACI	12/04/2023	15/01/2027	884,085.30
18-44-101087	11/07/2023	31/08/2023	CALIDAD DEL SERVICIO	12/04/2023	15/07/2024	3,536,341.20
18-44-101087	11/07/2023	31/08/2023	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	12/04/2023	15/07/2024	3,536,341.20
18-40-101065	17/07/2023	31/08/2023	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	12/04/2023	15/01/2024	232,000,000.00
18-40-101065	17/07/2023	31/08/2023	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	12/04/2023	15/01/2024	232,000,000.00
18-40-101065	17/07/2023	31/08/2023	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	12/04/2023	15/01/2024	232,000,000.00
18-40-101065	17/07/2023	31/08/2023	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	12/04/2023	15/01/2024	232,000,000.00
18-40-101065	17/07/2023	31/08/2023	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	12/04/2023	15/01/2024	232,000,000.00
18-40-101065	17/07/2023	31/08/2023	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	12/04/2023	15/01/2024	232,000,000.00

MODIFICACIONES AL CONTRAT

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC	

SOLUCION CONTROVERSIAS:

Fec_Impresión:
17/06/2024 12:07 PM

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
17,681,706.00	17,603,892.00	.00	77,814.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
668	768	30/03/2023	O21202020080585340	3000421134	26/06/2023	1,160,014.00
				3000585985	18/08/2023	2,239,968.00
				3000773552	24/10/2023	4,310,425.00
				3000929382	14/12/2023	4,186,019.00
				3000043348	05/02/2024	3,716,755.00
				3000166428	18/03/2024	1,990,711.00