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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA CONTRACTUAL PARA LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUYO 
OBJETO ES: “FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE VIVIENDA Y TERRITORIO 
DESARROLLADOS POR PARTE DEL BIF EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.”. 

 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, 
reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para 
establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 
 
El numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección 
o de la firma del contrato, según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos y los pliegos de condiciones. Así mismo el numeral 7 Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 
señala que la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección 
del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos 
previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, 
igualmente establece los elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 
 
La entidad reconoce que el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) es una 
plataforma transaccional y en consecuencia es responsabilidad de cada uno de los actores del 
proceso de contratación el cargue de los documentos, así como la validez que tiene la suscripción 
de los documentos en la plataforma. 
 
1º IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación…”   
 
Que el artículo 3 de la ley 80 de 1993, dispone que los servidores públicos al celebrar contratos y 
con la ejecución de los mismos, tendrán en consideración que las entidades buscan el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados.   
 
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  
 
El Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, en su condición de establecimiento público 
descentralizado del Municipio de Floridablanca (Santander), con personería jurídica, autonomía 
presupuestal, administrativa y financiera, creado mediante Acuerdo Municipal No. 016 de 2004, al 
que corresponde entre sus funciones, la financiación y ejecución del plan de ordenamiento 
territorial del Municipio, con jurisdicción en los sectores urbano y rural, de acuerdo a las preceptivas 
contenidas en la Ley 388 de 1997; el desarrollo de la gestión territorial; el direccionamiento y 
asesoría de la política de vivienda de interés social del municipio; la gestión de la cooperación e 
intermediación interinstitucional para el desarrollo y logro de su objeto; la custodia, mantenimiento 
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y administración y adecuación de los bienes inmuebles y del espacio público del Municipio de 
Floridablanca, al igual que el control del ejercicio de la actividad inmobiliaria. 
 
En este orden de ideas, para efectos de lograr el desarrollo eficiente de estas funciones, la entidad 
requiere fortalecerse con un BACHILLER, que preste apoyo a la gestión a los funcionarios de planta 
de que dispone, los cuales no son suficientes para cubrir las diferentes actividades que surgen en 
desarrollo de los procesos de gestión del área técnica de la entidad.  
 
De tal manera que, la necesidad a que se hace referencia en el presente estudio está relacionada 
con el fortalecimiento de los procesos de gestión de proyectos y área técnica, en cuanto a que la 
entidad requiere de profesionales que apoyen esta actividad, quien tendrá como objetivo realizar 
funciones inherentes al Proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 
GESTION DE VIVIENDA Y TERRITORIO DESARROLLADOS POR PARTE DEL BIF EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA.” viabilizado mediante código SEPPI No.2024682760037, en el marco de 
ejecución de los siguientes componentes:   
 
COMPONENTE 5: Entregar Viviendas de interés prioritario construidas para los habitantes del 
municipio de Floridablanca: Este componente consiste en la asistencia técnica en la gestión de los 
proyectos de vivienda de interés prioritario: este componente consiste en realizar permanentes 
capacitaciones con amplia disponibilidad de tiempo y en diferentes horarios y/o días específicos, a 
partir de una programación planteada y socializada con la comunidad, los habitantes del municipio 
y la población interesada, donde se trataran temas relacionados a los requisitos legales, sociales y 
económicos a cumplir para acceder a los dos programas de vivienda de interés prioritario que 
adelanta actualmente el municipio de Floridablanca. 
 
El proceso demanda la ejecución de actividades de recolección, revisión y remisión de información 
por parte de un equipo de profesional especializado, con el fin de analizar y asesorar a la población 
beneficiaria en acciones jurídicas, técnicas, económicas y administrativas para asegurar que los 
proyectos se desarrollan en las circunstancias adecuadas y en las condiciones técnicas correctas. 
 
Como producto final en la vigencia 2024-2027 se entregarán en total 260 Viviendas de Interés 
Prioritario Construidas, empezando en 2.024 con 0 viviendas de Interés Prioritario Construidas. 
 
Donde se hace referencia a que el área técnica del Banco Inmobiliario de Floridablanca requiere en 
el marco del proyecto:    
 

- Asistir técnica y administrativamente el proceso de adquisición de vivienda para los 
proyectos de vivienda VIP ejecutados por el municipio de Floridablanca:  Asistencia al 
proceso de adquisición de vivienda para los proyectos de vivienda ejecutados por el 
municipio de Floridablanca: Se desarrollará la socialización de los actuales proyectos de 
vivienda que adelanta la administración municipal, con el fin de que la población interesada 
y beneficiaria pueda obtener y lograr la accesibilidad a los proyectos; adelantar acciones 
bajo los principios de coordinación y complementariedad, que permitan la implementación 
y adopción las políticas de adquisición de vivienda de interés prioritario; realizar 
seguimiento, control y monitoreo al desarrollo de los proyectos en ejecución; promover e 
implementar instrumentos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos que faciliten el 
acceso de las familias de escasos recursos a créditos y subsidios familiares de vivienda para 
adquirir vivienda de interés social y prioritario. 

 
Por lo tanto, se requiere contratar los servicios de un BACHILLER, con el fin de brindar apoyó a la 
gestión administrativa y operativa al programa de gestión de vivienda y territorio desarrollados por 
parte del BIF en el municipio de Floridablanca. 
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2º DEFINICIÓN TÉCNICA DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE SATISFACER SU NECESIDAD  
 
Para satisfacer la necesidad en mención, el Banco Inmobiliario de Floridablanca –BIF, debe 
contratar los servicios de un BACHILLER, que brinde apoyo administrativo y operativo al área 
técnica de la entidad. 
  
2-1 PERFIL DEL CONTRATISTA: La Entidad requiere contratar los servicios de un BACHILLER y que cuente 
con DOCE (12) MESES de experiencia en apoyo a la gestión administrativa y operativa. 
  
Para llevar a cabo lo anteriormente expuesto, el BIF deberá celebrar un contrato de prestación de 
servicios profesionales, que se identificará así: 
 
2-2 OBJETO: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE ADELANTE EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA 
EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE VIVIENDA 
Y TERRITORIO DESARROLLADOS POR PARTE DEL BIF EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.”. 
 
El contrato que se pretende celebrar es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se define en el 
artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, como: “contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales.   
 
Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 
 
2-3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2-3.1 Obligaciones Generales: En cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para 
con el Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, a cumplir las siguientes obligaciones generales: 1). 
Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al 
mismo. 2). Prestar sus servicios y dedicar toda su capacidad profesional, en la ejecución del objeto 
contractual y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, y aquellas afines que sean 
requeridas por la entidad. 3). Durante la vigencia del contrato de prestación de servicios el 
contratista deberá efectuar las cotizaciones de forma obligatoria al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y Pensiones, que corresponda a los ingresos devengados por la prestación del 
servicio; siendo la base de cotización, el equivalente al 40% del valor bruto facturado de forma 
mensual y de acuerdo a las fechas establecidas en el Decreto 1670 de 2007. 4). Cancelar los aportes 
durante la vigencia del contrato, al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Ley 1562 
de 2012 y su Decreto Reglamentario 723 de 15 de Abril de 2013. 5). Cumplir los lineamientos y 
directrices que en materia de Salud Ocupacional, se establecen para los Servidores Públicos - 
Contratistas del Estado, contenidos en la Ley 1562 de 11 de julio de 2012. 6). Pagar los valores que 
se causen en virtud del contrato por concepto de impuestos, gravámenes y demás previstos en las 
normas nacionales, u de orden departamental y municipal que fueren procedentes y pertinentes. 
7). No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la Ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto de hecho. 8). Responder por los elementos, bienes, 
documentos, información etc., que se ponga a su disposición para la ejecución del contrato, 
propendiendo su conservación y uso adecuado, suscribiendo de ser necesario el inventario 
correspondiente el cual deberá entregar a satisfacción como requisito para la liquidación del 
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contrato. 9). El contratista está obligado a presentar informe mensual con sus respectivas 
evidencias de la ejecución del contrato.  
  
2-3.2 Obligaciones Específicas:  

 
1). Brindar apoyo administrativo al seguimiento técnico al desarrollo de los proyectos de Vivienda 
desarrollados por la entidad. 
2). Apoyar los procesos administrativos de archivo y digitalización de los documentos del proceso 
de los proyectos de Vivienda desarrollados por la entidad. 
3). Brindar apoyo en la atención oportuna a los diferentes requerimientos de la población 
interesada en participar en el proceso de adquisición de vivienda de interés social y/o prioritario. 
4). Mantener actualizadas las bases de datos y expedientes del proyecto de vivienda desarrollado 
por la entidad. 
5). Responder a las demás funciones propias de su cargo señaladas en el alcance del documento 
contractual. 
 
2-4 OBLIGACIONES DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA 
 
1. Realizar el pago del valor del contrato, conforme lo pactado.  
2. Entregar a la contratista la información necesaria para la ejecución del contrato y el cumplimiento 
de    obligaciones contractuales.  
3. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente 
Contratación y sanción para quien los vulnere.  
4. Exigir a la CONTRATISTA, a través del Supervisor designado, la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contractual.   
5. Adelantar gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y las 
garantías a que hubiere lugar, previo aviso oportuno del supervisor, sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento.   
6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización al Banco Inmobiliario de 
Floridablanca por los daños que sufra en el desarrollo o con ocasión del contrato.   
 
3º ALCANCE DEL OBJETO. 
  
El contratista deberá cumplir el objeto del contrato y las obligaciones derivadas del mismo, 
concentradas en el presente estudio, suministrando un servicio idóneo y eficiente para la Entidad, 
de forma oportuna y eficaz. 
 
4º ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DEL MERCADO  
 
4-1 De acuerdo con el objeto descrito en el presente documento, se trata: “PRESTAR LOS SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE ADELANTE 
EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO 
DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE VIVIENDA Y TERRITORIO DESARROLLADOS POR PARTE DEL 
BIF EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.”, Por lo tanto, para la prestación de esta clase de 
servicios, Colombia y específicamente nuestra región, cuenta con oferta amplia de recurso humano 
en esta profesión, no estando sujeta su contratación a requisitos particulares de índole legal. 
 
En concordancia a lo expuesto, el Banco Inmobiliario de Floridablanca, analizó procesos de 
contratación de servicios prestados en la plataforma transaccional SECOP II, siendo similares sus 
condiciones generales a los lineamientos determinados en el presente estudio, en cuanto a la 
naturaleza del objeto, plazo de ejecución, forma de pago, valor, así: 
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Año 
No. 

Proceso 
Entidad Objeto 

Plazo de 
Ejecución 

Valor 

2024 

CO1.PCCN
TR.535674

2 
 

DESPACHO 
MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 
 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION EN EL DESPACHO DEL 
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
BUACRAMANGA. 

4 MESES 
 

$ 8.000.000 
 

2023 
CO1.PCCN
TR.447897

5 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA - 

MUNICIPIO DE GIRON 

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A 
LA GESTION EN LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 
DE BUACRAMANGA. 

3 MESES $ 6.000.000 

 
4-2 ESTUDIO ECONÓMICO Y PRESUPUESTAL PARA SOPORTAR EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: El valor total del servicio a suministrar se determina en la suma de SEIS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($6.000.000). 
 
Para determinar el valor del contrato a celebrar, se consideró los precios que rigen en el mercado 
para cubrir el pago de esta clase de servicios, teniendo como referencia los precios que se aplican 
para ellos en la plataforma transaccional SECOP II.   
 
El valor del contrato se cubrirá con recursos existentes y derivados del actual presupuesto general 
de rentas, gastos y apropiaciones del Banco Inmobiliario de Floridablanca – BIF, correspondiente a 
la actual vigencia fiscal 2024, de acuerdo con la partida presupuestal contenida en el Código: 
2.3.2.02.02.005.40.4001.4001039.107, denominado “Vivienda de interés prioritario construidas 
para los habitantes del municipio de Floridablanca” según certificado de disponibilidad 
presupuestal No.24-00082 del 25 de julio de 2024. 
 
Ahora bien, es de resaltarse, que el servicio requerido se encuentra previsto en el Plan de Compras 
de la entidad.  
 
4-3 PLAZO: El plazo de ejecución del contrato, es por el término de TRES (03) MESES, contado a 
partir de la fecha establecida en el acta de inicio. 
 
4-4 FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato se pagará al contratista mes vencido a razón de 
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) CADA MES previa certificación del supervisor sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales periódicas por parte del contratista, y 
acreditación por este del pago al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y atención 
de riesgos laborales “ARL” así como de impuestos y demás gravámenes previstos por la norma 
nacional, departamental y municipal. 
 
5º CRITERIOS JURÍDICOS QUE FUNDAMENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN A APLICAR EN LA 
CONTRATACION Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para la contratación de apoyo a la gestión, se deberá aplicar la modalidad de contratación directa 
prevista en el numeral 3º del Artículo 32 de la ley 80 de 1993, numeral 4 del Artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007, desarrollada por el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 
concordante con el artículo 81 del Decreto 1510 de 17 de Julio de 2013, que establecen: 
 
Ley 80 de 1993, en particular lo establecido en el numeral 3º del Artículo 32, que señala:   
 
“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 
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podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados.   
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por 
el término estrictamente indispensable.”. 
 
En concordancia con lo anterior, se sigue lo establecido en la Ley 1150 de 2007, artículo 2º, Numeral 
4º, literal h) que establece como causal de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales.  
 
A su vez se debe tener en cuenta lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto No. 1082 de 
2015, que prevé:   
 
“Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita.   
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad 
estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 
 
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos 
previos.”  
 
En el mismo sentido el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 indica que los contratos de 
prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar:  
 
“(…) cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán. Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente 
público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de 
acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la 
cual se requiere contratar la  prestación del servicio.  
 
“(…) cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la 
contratación del servicio.  
 
“(…) cuando, aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente.  
 
La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.  
 
Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con 
objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del 
respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la 
sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a 
realizar.  
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De acuerdo con lo expuesto, considerando que las actividades a desarrollar relacionadas con el 
objeto del contrato requieren de conocimientos idóneos, se estima que deben ser ejecutadas por 
un BACHILLER, con el fin de apoyar administrativa y/o operativa el programa de gestión de vivienda y 
territorio desarrollados por parte del BIF en el municipio de Floridablanca 

 
6º SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La supervisión del contrato objeto del presente estudio será ejercida por el funcionario designado 
por la Dirección General, a quien corresponderá: 1. Impartir las directrices al contratista para la 
ejecución eficiente del objeto y obligaciones propias del contrato. 2. Verificar, revisar y aprobar el 
cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico y jurídico exigidos por el contratante 
para la ejecución del contrato y para el pago. 3. Verificar que el contratista cumpla con todas sus 
obligaciones contractuales, debiéndolas certificar para que proceda el pago, previa acreditación por 
el contratista de estar a paz y salvo con el sistema integral de seguridad social en salud, pensión, y 
atención de riesgos laborales “ARL”. 4. El supervisor asume el deber de remitir a la Profesional 
Universitaria del área jurídica o a quien haga sus veces, a más tardar el día hábil siguiente a su 
emisión y firma, para su publicación en la página de contratación estatal - SECOP, los documentos 
previstos en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, que se produzcan durante el plazo de 
ejecución y vigencia del contrato, entre los que se encuentra el acta de liquidación. 5. El supervisor 
podrá celebrar acta de inicio a partir de la fecha en que comience la cobertura del sistema de ARL 
6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de riesgos laborales 
establecidos en el Decreto 723 de 15 de abril de 2013. 7. De igual manera, en cuanto a deberes, 
obligaciones y responsabilidades, queda supeditada a los lineamientos que en materia de 
supervisión prevé la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes con la materia. 8. Realizar la 
remisión de los documentos debidamente escaneados al Área de Gestión Jurídica y/o Secretaria 
General y Administrativa que se generen producto del contrato. 
 
7º GARANTÍAS 
 
Por la naturaleza, clase de contrato y su cuantía, se determina no exigir garantía alguna al 
contratista, atendiendo a la discrecionalidad otorgada por el legislador en el artículo 7 de la ley 
1150 de julio 16 de 2007 y en el artículo 77 del Decreto 1510 de 2013. Además, porque el pago se 
realizará previo cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante informe del contratista, 
así como la acreditación del supervisor de su cumplimiento. 
 
8º DETERMINACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 
De conformidad a la clase de contrato a celebrar, se determina establecer los riesgos que pasan a 
relacionarse. De igual forma, en caso de presentarse un eventual incumplimiento de las 
obligaciones del contrato por parte del contratista, la entidad se vería obligada a realizar la 
terminación anticipada o la declaratoria de la caducidad del mismo por el eventual incumplimiento; 
deduciendo del valor adeudado al contratista los descuentos por los trabajos no realizados sin 
perjuicio de las eventuales sanciones en que pueda incurrir el contratista por su conducta.   
 
8-1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN DEL DOCUMENTO CONPES:     

 
1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con 

información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto contractual, 
el riesgo se traslada al contratista en atención a su experticia en el manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos económicos.  Desde luego, ello no podrá hacerse en 
relación con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no 
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previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de aplicación del artículo 4 
de la ley 1150 de 2007.  

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible, de esta 
naturaleza lo asuma la entidad contratante que, en atención a su condición, se presume que 
cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo.  De manera 
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existen mecanismos de cobertura 
en el mercado.  

3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, 
los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida que cuenta con mayor 
experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversión y tendrá a 
su cargo las actividades propias del contrato en aquellos contratos donde se presente un alto 
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad 
de utilizar como mecanismo de mitigación el Otorgamiento de garantías parciales para cubrir 
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.  

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y 
bajo la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia en la 
consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo 
de posibilidad de administración efectiva de los riesgos financieros.  

5. Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regla general, el riesgo lo asuma la parte que 
cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos regulatorios por su 
naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulación. Este riesgo está en cabeza del 
contratista.      

6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del 
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.  

7. Riesgo Ambiental: La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada 
proceso, por ejemplo:  
● Por ejemplo, cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de 

manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá los costos implícitos 
en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha licencia y/o plan de manejo 
ambiental.  

● Cuando se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada antes del cierre de la 
licitación y esta sea modificada por solicitud del contratista él asumirá los costos que implique 
está modificación.  

● El riesgo de que, durante la ejecución, la operación y el mantenimiento de las obras, se 
configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o la mala gestión de la 
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será asumido por el contratista.  

● Cuando no se cuente con licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o plan de manejo 
ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por obligaciones ambientales se 
deberán estimar y prever en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del objeto 
contractual.  En estos casos, la entidad estatal podrá asumir el riesgo de que los costos por 
obligaciones ambientales resulten superiores a lo estimado.  

● Cuando por la naturaleza del proyecto no se requiera licencia ambiental, los costos para 
realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever en los contratos acorde 
con la naturaleza y magnitud del proyecto.  En estos casos, la entidad estatal podrá asumir el 
riesgo por el costo de las obligaciones adicionales resultantes de la existencia de un plan de 
manejo posterior al cierre de la licitación, solo cuando la exigencia no surja del mal manejo 
ambiental del proyecto.  

 
De acuerdo a lo anterior, y por la naturaleza del servicio y/o bien a adquirir no se considerará 
esta clase de riesgo en la presente contratación.  
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8. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con la 
información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atención a su experticia en el 
objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos tecnológicos." De tal forma, este riesgo estará en cabeza 
del contratista.   

 
8-1 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CON SU PROBABILIDAD E IMPACTO:  
 

Riesgo Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del 
evento 

Forma de 
Mitigarlo 

Probabilidad Impacto Asignación 

Riesgo 
operacional 

Cumplimiento 
tardío de las 
obligaciones 

contractuales. 

No dar 
cumplimiento a los 

planes trazados. 

Adecuada 
supervisión y 
seguimiento a 

la ejecución 
del contrato. 

Baja 
Medio – 

Bajo 
CONTRATISTA 

Riesgo 
operacional 

Mora en la 
revisión de los 
documentos a 

gestionar. 

Atención tardía de 
los asuntos 

encomendados. 

Llevando un 
registro de los 
documentos 
entregados 

para gestionar. 
Adelantando 
una adecuada 
supervisión. 

Baja 
Medio - 

Bajo 
CONTRATISTA 

 
9º INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL 
 
En cumplimiento a la manifestación exigida en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, concordante con el numeral 8 del Artículo 20 del Decreto 1510 de 16 de julio de 
2013, es preciso resaltar que las contrataciones directas no están cobijadas por Acuerdo Comercial 
alguno, sea internacional o Tratado de Libre Comercio. 
 
10º CONCLUSIONES DEL ESTUDIO.  
 
Con el presente estudio se acredita la necesidad que tiene el BIF de celebrar el referido contrato de 
prestación de servicios profesionales, con el perfil ya especificado en el presente estudio. De tal 
forma, de acuerdo con el examen económico, financiero, presupuestal y jurídico, se concluye que 
la contratación es viable.  
 
Se emite en la ciudad de Floridablanca (Santander), a los VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DE 2024. 

LEONARDO DUEÑES GOMEZ 
Director General 

 
El presente documento cuenta con la aprobación en plataforma transaccional SECOP II desde el usuario del ordenador de gasto. El cual, 
al remitir, aprobar o rechazar estará dando su consentimiento e información del contenido del mismo. 
 

Revisó Asp. Jurídicos: Chabely P. Flórez Cepeda 
                                       Secretaria General y Administrativa 
Proyectó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez 
                  Abogado CPS  


