VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS REQUISITOS PONDERANTES
PROCESO CSO-DTPA-FONAM-2024-001

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la producción de plántulas e implementación del proceso de restauración activa en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali en el marco del proyecto de conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP.

Proponente	Identificación (CC, NIT)	EVALUACIÓN HABILITANTES
FUNDACIÓN PACHAMAMA	805005613-8	NO HABILITADA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE - CDMA	900.510.146-1	HABILITADA
CONSORCIO FARALLONES DE CALI		NO HABILITADA
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA "FUNDESPAC"	805.013.274 – 8	NO HABILITADA
FUNDACIÒN EXPRESIÒN LIBRE ESP	805.029.111-6	NO HABILITADA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE – CDMA

FACTOR	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL FACTOR	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES	DESCRIPCIÓN (ENTIDAD, FECHA)	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE TOTAL
A. CRITERIOS TÉCNICOS	**A1) Experiencia específica en proyectos de restauración ecológica y gestión participativa para la conservación de ecosistemas y la biodiversidad.**	Certificado WWF EFN 2022 (1 documento, Págs 4)	Fecha de inicio: 4 de marzo de 2022 Fecha de finalización: 31 de agosto de 2022 subvención internacional de Reforestación. Llevar a cabo el proyecto Conservando nuestro bosque de paz en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali Colombia	**OK**	**10**

FACTOR	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL FACTOR	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES	DESCRIPCIÓN (ENTIDAD, FECHA)	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE TOTAL
		Certificación Dagma (1 documento, página 5)	Fecha de inicio: 18 de septiembre de 2019 Fecha de finalización: 18 de diciembre de 2019 Contrato No. 4133.010.26.1.1330-2019 celebrado entre DAGMA y CDMA. OBJETO Realizar el estudio técnico para complementar la Línea base del programa de monitoreo en predios públicos del municipio de Santiago de Cali, en las cuencas hidrográficas de los ríos Cali, Meléndez, Pance y Aguacatal. OBLIGACIONES 1. Fortalecer la plataforma de monitoreo en predios públicos priorizados con procesos de restauración Fase 2. 2. Documentar los procesos de monitoreo y seguimiento a las acciones de restauración ecológica. 3. Fortalecer la mesa institucional de restauración ecológica del municipio de Santiago de Cali - Resolución 1234 de 2016	**OK**	
		Certificación Fundación Ciudad Verde: (1 documento, págs 1)	Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2015 Fecha de finalización: 14 de diciembre de 2015. Contrato No. 035 de 2015, celebrado entre la Fundación Ciudad Verde y CDMA. Realizar la instalación de aislamientos de protección para la restauración pasiva de áreas naturales en los municipios de Bugalagrande,	**X**	

FACTOR	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL FACTOR	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES	DESCRIPCIÓN (ENTIDAD, FECHA)	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE TOTAL
			Sevilla y Tuluá		
		Certificación FUNDEC 2017: (1 documento, págs 1)	Fecha de inicio: 1 de junio de 2017 Fecha de finalización: 1 de agosto de 2017. Contrato celebrado entre la FUNDEC y CDMA. ACTIVIDADES: 1, Diseño y construcción de un vivero para la reproducción de especies forestales nativas, con infraestructura en madera inmunizada. 2. Diseño y construcción de 3 vallas en madera inmunizada, con panel de información ruteado. 3. Apoyo al proceso de restauración ecológica participativa, mediante la siembra de especies nativas en predios del PNN Farallones de Cali.	**OK**	
		Certificación PNN: (1 documento, págs 1)	Fecha de inicio: 12 de mayo de 2022 Fecha de finalización: 11 de agosto de 2022. CONTRATO DE OBRA FONAM No 001 DE 2022 celebrado entre Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CDMA. OBJETO Construcción De 1,4 Kilómetros De Aislamiento De Protección Con Posteadura Inerte, Para El Control De Factores Tensionantes En Ecosistemas Y Áreas Prioritarias Del PNN Farallones De Cali	**OK**	

FACTOR	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL FACTOR	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES	DESCRIPCIÓN (ENTIDAD, FECHA)	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE TOTAL
	A2) Experiencia específica en la implementación de prácticas sostenibles y ambientales con comunidades campesinas	Certificación Biodiversa 2019 Agua para Todos: (1 documento, págs 1)	Fecha de inicio: 25 de mayo de 2019 Fecha de finalización: 26 de noviembre de 2019. Contrato celebrado entre Corporación Biodiversa y CDMA. OBJETO: Apoyo técnico para el desarrollo de todas las actividades de campo del proyecto "improving child nutrition through organic food production in Cali and Yumbillo river basins" (mejorando la salud nutricional de los niños a través de la producción orgánica de alimentos en las cuentas de Cali y Yumbillo)	**OK**	**10**
		Certificación Biodiversa 2019: (1 documento, págs 1)	Fecha de inicio: 10 de julio de 2019 Fecha de finalización: 30 de noviembre de 2019. Contrato celebrado entre Corporación Biodiversa y CDMA. ACTIVIDADES: - Apoyo al fortalecimiento de iniciativas de negocios verdes en la cuenca del río Meléndez, mediante visitas de seguimiento y asesoría en producción sostenible. - Actividades de mantenimiento de áreas en restauración ecológica en las cuencas de los ríos Cali y Meléndez. - Suministro de árboles nativos (plantones), para actividades de mantenimiento de áreas en restauración ecológica.	**OK**	

FACTOR	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL FACTOR	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES	DESCRIPCIÓN (ENTIDAD, FECHA)	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE TOTAL
		Certificado Certificado Patrimonio Natural:(1 documento, págs 1)	Fecha de inicio: 17 de diciembre de 2013 Fecha de finalización: 16 de julio de 2014. Contrato celebrado entre Patrimonio Nacional y CDMA. OBJETO: Avanzar en el desarrollo de su iniciativa de esquema local tipo PSA hidrológico, cumpliendo con las actividades y productos presentados para el apoyo financiero de esquemas locales tipo PSAH	**OK**	
		Certificado Biodiversa 2021 (1 documento, pág 1)	Fecha de inicio: 1 Octubre 2021 Fecha de finalización: 31 diciembre 2021 CONTRATO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA No. BC-01-2021, celebrado entre Corporación Biodiversa y CDMA. OBJETO: Objeto: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a aportar su conocimiento y experticia técnica para la restauración de 12.5 hectáreas de área dentro de los predios La Cristalina y La Esperanza bajo esquemas de compensación PSA según las actividades de la cláusula sexta del presente Contrato. Enmarcado dentro los anexos.		

FACTOR	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL FACTOR	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES	DESCRIPCIÓN (ENTIDAD, FECHA)	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE TOTAL
		Certificado WWF EFN 2021(1 documento, págs 5)	Fecha de inicio: 1 de marzo 2021 Fecha de finalización: 31 de agosto 2021 Proyecto Plantando un bosque de paz, en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia incluyendo talleres de entrenamiento y la siembra de 10,000 árboles desde Marzo 2021 hasta Agosto 2021.	**OK**	
		Certificado Convenio ESAL-024-2023: (1 documento, págs 1)	Fecha de inicio: 14 de diciembre de 2023 Fecha de finalización: 19 de febrero de 2024. CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL NO. 024 DE 2023 FONAM celebrado entre Dirección Territorial Pacifico de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CDMA. OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, financieros y comunitarios para implementar de intervención social, ambiental y económica que disminuyan presiones en la cuenca del Río Cali al interior del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.	**OK**	
	A3) Contar con experiencia de parte de entidades ambientales que certifiquen el desarrollo de proyectos	A3. CERTIFICADO REPUTACIONAL:(1 documento, págns 1)	Certificación emitida por la Corporación Biodiversa	**X**	**0**

FACTOR	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL FACTOR	CANTIDAD DE CERTIFICACIONES	DESCRIPCIÓN (ENTIDAD, FECHA)	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE TOTAL
	ambientales y trabajos comunitarios				
			TOTAL		**20**

ERIKA HERNÁNDEZ ALDANA
PROFESIONAL RESTAURACIÓN DTPA

SANDRA FRANCO
PROFESIONAL RESTAURACIÓN PNN FARALLONES DE CALI