PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA y ORGANIZACIONAL				REQUISITOS FINANCIERA y ORGANIZACIONAL MIPYMES	
CAPITAL DE TRABAJO		(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784	(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784
LIQUIDEZ		(≥1,21)	1,21	(≥1,11)	1,11
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		(≤70%)	0,70	(≤75%)	0,75
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		(≥4%)	0,04	(≥0%)	-
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		(≥2%)	0,02	(≥0%)	-
RAZON DE COBERTURA DE INTERES		(≥1)	1,0	(≥0)	-

FECHA DE CIERRE: 7/05/2024

			DATOS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP								INFORMACIÓN FINANCIERA TOMADA DE CERTIFICADO RUP						
No.	PROPONENTES	% PART.	NIT	Clase de persona/sociedad	MIPYME (SI / NO)	Fecha de expedición certificado	Fecha de inscripcion o renovación:		Corte información financiera	RUP VIGENTE Y EN FIRME	Activo corriente	Activo total	Pasivo corriente	Pasivo total	Patrimonio	Utilidad Operacional	Gasto Intereses
1	**CONSORCIO METRO CINCO** GRUPO METRO COLOMBIA SAS (90.00%) OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO (10.00%)	90%	830010109 8	PERSONA JURIDICA	SI	18/abr/2024	01/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 5.266.255.849	$ 5.275.128.729	$ 245.055.777	$ 245.055.777	$ 5.030.072.952	$ 1.212.001.733	$ 85.991
		10%	79383524 8	PERSONA NATURAL	SI	18/abr/2024	20/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 2.237.960.568	$ 7.001.308.018	$ 14.838.516	$ 2.685.324.924	$ 4.315.983.094	$ 164.808.446	$ 45.068.574
2	**CONSORCIO INTERVENTORES AC** CUBIKO SAS (50.00%) OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS (50.00%)	50%	900686385 9	PERSONA JURIDICA	SI	10/abr/2024	06/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.881.077.771	$ 2.138.149.313	$ 127.151.915	$ 127.151.915	$ 2.010.997.398	$ 572.968.386	$ -
		50%	900923533 1	PERSONA JURIDICA	SI	08/abr/2024	11/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.391.209.976	$ 1.515.123.661	$ 166.017.128	$ 166.017.128	$ 1.349.106.533	$ 280.804.009	$ -
3	**INGECO SAS**	100%	890115120 1	PERSONA JURIDICA	SI	09/abr/2024	19/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 4.403.790.144	$ 5.003.523.704	$ 470.920.848	$ 614.925.016	$ 4.388.598.688	$ 455.686.747	$ 227.046.000
4	**GEPROING S.A.S**	100%	901358138-3	PERSONA JURIDICA	SI	29/abr/2024	05/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 147.274.112	$ 147.274.112	$ 38.018.510	$ 38.018.510	$ 109.255.602	$ 47.132.670	$ -
5	**Consorcio M&J INGENIERIA** R&J INGENIERIA SAS (10.00%) Construmaj SAS (90.00%)	10%	900171717 1	PERSONA JURIDICA	SI	04/jun/2024	02/may/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.422.593.645	$ 1.464.959.978	$ 346.191.801	$ 634.030.098	$ 830.929.880	$ 18.925.541	$ -
		90%	901563205 7	PERSONA JURIDICA	SI	04/may/2024	02/may/2023	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.366.016.140	$ 1.368.594.964	$ 564.591.284	$ 1.071.965.879	$ 296.629.085	$ 55.154.931	$ -
6	**GKAIROS SAS**	100%	900917810 0	PERSONA JURIDICA	SI	17/abr/2024	22/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 2.432.567.000	$ 3.032.783.482	$ 132.735.000	$ 132.735.000	$ 2.900.048.482	$ 1.108.047.000	$ 7.110.000
7	**CONSORCIO CBE CHIA** EDILBERTO GUEVARA VASQUEZ (30.00%) ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA (35.00%) CONSTRUCCIONES BETANIA SAS (35.00%)	30%	92495144-0	PERSONA NATURAL	SI	24/abr/2024	02/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.364.000.000	$ 1.448.000.000	$ 28.000.000	$ 178.000.000	$ 1.270.000.000	$ 919.000.000	$ 2.000.000
		35%	900918272-2	PERSONA NATURAL	NO	03/abr/2024	29/feb/2024	RENOVACION	31/dic/2023	NO VIGENTE	$ 15.430.144.313	$ 15.441.372.578	$ 71.400.076	$ 71.400.076	$ 15.369.972.503	$ 5.268.263.572	$ 39.372.569
		35%	901465043-0	PERSONA JURIDICA	SI	22/abr/2024	17/may/2023	NO RENOVADO		NO VIGENTE							
8	**Consorcio DS** SESAC S.A. (90.00%) DEIGMA S.A.S. (10.00%)	90%	800064761 3	PERSONA JURIDICA	SI	17/abr/2024	15/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 3.596.832.567	$ 3.879.983.491	$ 463.426.683	$ 592.968.124	$ 3.287.015.367	$ 718.766.255	$ 82.797.537
		10%	900498688 9	PERSONA JURIDICA	SI	30/abr/2024	09/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 730.314.317	$ 730.314.317	$ 104.557.727	$ 104.557.727	$ 625.756.590	$ 5.733.393	$ 135.500
9	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC**	100%	901506750 7	PERSONA JURIDICA	SI	02/may/2024	04/may/2023	NO RENOVADO		NO VIGENTE							
10	**SAICON SAS - SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S**	100%	900641841 2	PERSONA JURIDICA	SI	14/may/2024	24/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 3.986.619.600	$ 6.306.523.927	$ 2.691.540.722	$ 3.510.308.560	$ 2.796.215.367	$ 584.087.427	$ 130.308.430
11	**CONSORCIO CONTROL VIAS CHIA** JUAN CARLOS ARAGON PINZON (90.00%) Ing-Interobras SAS (10.00%)	90%	80021002 6	PERSONA NATURAL	SI	04/may/2024	26/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 2.346.428.527	$ 3.946.033.847	$ 76.108.187	$ 237.221.419	$ 3.708.812.428	$ 1.650.950.444	$ 53.605.622
		10%	900985822 9	PERSONA JURIDICA	SI	04/may/2024	21/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 739.406.809	$ 1.098.941.207	$ 17.806.300	$ 25.849.829	$ 1.073.091.378	$ 387.935.391	$ 14.303.600
12	**JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS**	100%	900866325 1	PERSONA JURIDICA	SI	23/abr/2024	08/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 160.510.000	$ 756.134.000	$ 27.498.000	$ 263.269.000	$ 492.865.000	$ 37.570.000	$ -
13	**Techne SAS**	100%	900282761 0	PERSONA JURIDICA	SI	04/may/2024	27/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 922.842.583	$ 1.308.654.623	$ 33.110.003	$ 110.105.603	$ 1.198.549.020	$ 761.466.709	$ 11.105.200
14	**CONSORCIO VÍAS INGEOARCA** ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. (90.00%) INGEOINNOVA SAS (10.00%)	90%	800173768 1	PERSONA JURIDICA	SI	24/abr/2024	05/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 8.033.010.000	$ 20.043.712.000	$ 1.936.863.000	$ 7.237.669.000	$ 12.806.043.000	$ 705.403.000	$ 30.050.000
		10%	901099948 0	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	08/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 107.788.258	$ 148.954.084	$ 235.000	$ 235.000	$ 148.719.084	$ (3.035.400)	$ -
15	**CONSORCIO INTERVIAS CHIA 01** KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC (99.00%) MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	99%	901506984 3	PERSONA JURIDICA	SI	23/abr/2024	21/mar/2023	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 2.812.952.317	$ 2.812.952.317	$ 1.254.702.230	$ 1.254.702.230	$ 1.558.250.087	$ 1.074.961.679	$ 32.570.034
		1%	830013230 5	PERSONA JURIDICA	SI	25/abr/2024	25/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 17.787.653.213	$ 17.821.894.725	$ 6.681.327.884	$ 8.895.415.394	$ 8.926.479.331	$ 2.398.024.053	$ 195.155.490
16	**CONSORCIO HUPK VIAS CHIA** HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. (90.00%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S (10.00%)	90%	900234357 3	PERSONA JURIDICA	SI	19/abr/2024	06/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.135.425.851	$ 1.243.457.723	$ 182.730.870	$ 337.568.087	$ 905.889.636	$ 204.247.623	$ 281.179
		10%	900.944.467 - 1	PERSONA JURIDICA	SI	11/abr/2024	02/may/2023	NO RENOVADO		NO VIGENTE							

RME DEFINITIVO

PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINA
CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
RAZON DE COBERTURA DE INTERES

FECHA DE CIERRE:

7/05/2024

No.	PROPONENTES	RESULTADO EVALUACIÓN										
		CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			HABILITADO (SI / NO)			OBSERVACIONES
		ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	CAPITAL DE TRABAJO	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA	SI	NO	RESULTADOS	
1	**CONSORCIO METRO CINCO** GRUPO METRO COLOMBIA SAS (90.00%) OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
2	**CONSORCIO INTERVENTORES AC** CUBIKO SAS (50.00%) OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS (50.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
3	**INGECO SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
4	**GEPROING S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
5	**Consorcio M&J INGENIERIA** R&J INGENIERIA SAS (10.00%) Construmaj SAS (90.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6276247 de fecha 4/06/2024 3:33:00 PM
6	**GKAIROS SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
7	**CONSORCIO CBE CHIA** EDILBERTO GUEVARA VASQUEZ (30.00%) ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA (35.00%) CONSTRUCCIONES BETANIA SAS (35.00%)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
8	**Consorcio DS** SESAC S.A. (90.00%) DEIGMA S.A.S. (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
9	**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC**	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
10	**SAICON SAS - SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6255627 de fecha 30/05/2024 9:45:18 AM
11	**CONSORCIO CONTROL VIAS CHIA** JUAN CARLOS ARAGON PINZON (90.00%) Ing-Interobras SAS (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
12	**JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
13	**Techne SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
14	**CONSORCIO VÍAS INGEOARCA** ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. (90.00%) INGEOINNOVA SAS (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
15	**CONSORCIO INTERVIAS CHIA 01** KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC (99.00%) MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
16	**CONSORCIO HUPK VIAS CHIA** HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. (90.00%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S (10.00%)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"

PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA y ORGANIZACIONAL				REQUISITOS FINANCIERA y ORGANIZACIONAL MIPYMES	
CAPITAL DE TRABAJO		(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784	(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784
LIQUIDEZ		(≥1,21)	1,21	(≥1,11)	1,11
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		(≤70%)	0,70	(≤75%)	0,75
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		(≥4%)	0,04	(≥0%)	-
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		(≥2%)	0,02	(≥0%)	-
RAZON DE COBERTURA DE INTERES		(≥1)	1,0	(≥0)	-

FECHA DE CIERRE: **7/05/2024**

			DATOS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP								INFORMACIÓN FINANCIERA TOMADA DE CERTIFICADO RUP						
No.	PROPONENTES	% PART.	NIT	Clase de persona/sociedad	MIPYME (SI / NO)	Fecha de expedición certificado	Fecha de inscripcion o renovación:		Corte información financiera	RUP VIGENTE Y EN FIRME	Activo corriente	Activo total	Pasivo corriente	Pasivo total	Patrimonio	Utilidad Operacional	Gasto Intereses
17	INPROCIVIL SAS	100%	800135370 2	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	18/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 2.891.188.000	$ 3.596.909.000	$ 33.228.000	$ 67.887.000	$ 3.529.022.000	$ 702.259.000	$ 2.865.000
18	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S	100%	900446649 9	PERSONA JURIDICA	SI	04/may/2024	27/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 587.865.536	$ 905.315.436	$ 30.876.574	$ 90.486.174	$ 814.829.262	$ 240.982.122	$ 11.606.200
19	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	100%	800136108 3	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	12/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 933.828.889	$ 935.668.810	$ 47.019.666	$ 47.019.666	$ 888.649.144	$ 173.721.865	$ -
20	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	100%	900241875 6	PERSONA JURIDICA	SI	25/abr/2024	08/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 12.508.739.606	$ 12.676.187.938	$ 358.985.793	$ 3.622.506.617	$ 9.053.681.321	$ 1.204.463.039	$ 4.765.000
21	CONSORCIO YERBABUENA DIAMONDI SAS (48.00%) BIMSOLUCIONES SAS (4.00%) CONSTRUCTORA SANTOSP (48.00%)	48%	901612167-6	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	04/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 298.384.980	$ 298.384.980	$ 72.359.573	$ 72.359.573	$ 226.025.407	$ 1.418.321	$ 4.000
		4%	901179582 2	PERSONA NATURAL	SI	06/may/2024	28/abr/2023	NO RENOVADO		NO VIGENTE							
		48%	901729563 3	PERSONA JURIDICA	SI	26/abr/2024	15/ago/2023	NO RENOVADO		NO VIGENTE							
22	INTERVIAL PROYECTOS BATEMAN INGENIERIA SAS (50.00%) IAR PROYECTOS SAS (50.00%)	50%	800061409 1	PERSONA JURIDICA	SI	14/may/2024	26/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 10.210.503.613	$ 11.199.127.780	$ 1.372.957.556	$ 2.839.307.665	$ 8.359.820.115	$ 474.083.376	$ 135.360.972
		50%	900709306 8	PERSONA JURIDICA	SI	16/may/2024	23/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.355.912.527	$ 1.855.912.527	$ 393.310.016	$ 393.310.016	$ 1.462.602.511	$ 131.839.424	$ 1.784.000
23	INGEOCIM S.A.S.	100%	800155100 6	PERSONA JURIDICA	SI	18/abr/2024	03/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 16.807.870.436	$ 17.021.364.369	$ 4.877.307.408	$ 7.639.557.061	$ 9.381.807.308	$ 1.552.515.219	$ 3.018.252
24	GCCHSAS - GC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS S.A.S	100%	901043596-0	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	15/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 317.916.243	$ 317.916.243	$ 6.847.000	$ 6.847.000	$ 311.069.243	$ 24.449.754	$ -
25	CONSORCIO INTERVIACOL SA SOSKEN PROYECTOS SAS (50.00%) APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (10.00%) CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S. (40.00%)	50%	901743749 4	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	22/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 42.529.310	$ 42.529.310	$ 853.769	$ 853.769	$ 41.675.541	$ (8.323.559)	$ -
		10%	900424836 5	PERSONA NATURAL	SI	06/may/2024	03/may/2023	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 5.620.483.416	$ 7.753.357.271	$ 2.624.987.186	$ 3.758.821.251	$ 3.994.536.020	$ 873.674.964	$ 524.193
		40%	901317588-9	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	06/may/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 2.814.968.548	$ 2.814.968.548	$ 245.921.458	$ 861.520.720	$ 1.953.447.828	$ 1.562.418.232	$ 1.343.473
26	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC VELNEC S.A. (95.00%) VELNEC INGENIERIA S.A.S.BIC (5.00%)	95%	800028455 1	PERSONA JURIDICA	SI	11/abr/2024	21/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 6.718.327.378	$ 11.488.985.605	$ 2.740.157.238	$ 4.928.180.379	$ 6.560.805.226	$ 603.418.107	$ 121.583.805
		5%	901513005 7	PERSONA JURIDICA	SI	11/abr/2024	21/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 499.284.993	$ 697.484.993	$ 126.755.203	$ 126.755.203	$ 570.729.790	$ (48.014.504)	$ 310.572
27	RPP INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S	100%	900017201 3	PERSONA JURIDICA	SI	18/abr/2024	03/abr/2024	INSCRIPCION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 646.974.634	$ 5.794.103.526	$ 91.027.407	$ 1.918.707.837	$ 3.875.395.689	$ 114.938.622	$ 11.705.135
28	INGENIO COLOMBIANO SAS	100%	901536635 6	PERSONA JURIDICA	SI	15/abr/2024	08/feb/2024	INSCRIPCION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 79.324.640	$ 79.324.640	$ 3.259.200	$ 33.712.200	$ 45.612.440	$ 25.871.483	$ -
29	SGD INGENIERA SAS	100%	901282606-0	PERSONA JURIDICA	SI	02/may/2024	16/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.149.728.383	$ 1.998.282.966	$ 149.692.254	$ 1.098.807.909	$ 899.475.057	$ 297.216.369	$ 5.830.356
30	INNOVATEX DOTACIONES SAS	100%	: 901365416 5	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	10/feb/2023	INSCRIPCION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 517.133.000	$ 517.973.000	$ 158.530.000	$ 183.972.000	$ 334.001.000	$ 3.360.000	$ 304.000
31	CONSORCIO INTER-VIAL AMV CONSULTORES SAS (50.00%) MSC Ingeniería S.A.S. (50.00%)	50%	901245617 4	PERSONA JURIDICA	SI	18/may/2024	02/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 268.171.195	$ 273.095.640	$ 21.442.000	$ 21.442.000	$ 251.653.640	$ 160.619.318	$ 2.488.000
		50%	830090285 8	PERSONA JURIDICA	SI	19/abr/2024	02/may/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 862.565.892	$ 862.565.892	$ 29.332.549	$ 65.258.631	$ 797.307.261	$ 77.046.252	$ -
32	SECOAM INGENIERIA	100%	900946942 8	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	23/may/2023	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 100.536.442	$ 131.886.142	$ 15.967.600	$ 15.967.600	$ 115.918.542	$ 62.950.395	$ -
33	GNG PROYECTOS S.A.S	100%	901477828 7	PERSONA JURIDICA	SI	09/abr/2024	13/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.132.625.000	$ 1.201.028.000	$ 105.090.000	$ 121.242.000	$ 1.079.786.000	$ 77.568.000	$ -
34	CONSORCIO INTERCONDI-DHE 02 DHE INGENIERIA SAS (10.00%) INTERCONDI SAS (90.00%)	10%	901394545 0	PERSONA JURIDICA	SI	11/abr/2024	05/abr/2024	NO RENOVADO		NO VIGENTE							
		90%	901199491 6	PERSONA JURIDICA	SI	05/may/2024	23/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.424.167.695	$ 1.468.212.390	$ 39.804.640	$ 73.612.896	$ 1.394.599.494	$ 317.758.593	$ 8.863.573
35	INTERVIAL ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ (90.00%) OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS (10.00%)	90%	10766786-4	PERSONA NATURAL	SI	05/may/2024	08/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.291.805.363	$ 2.977.850.725	$ 228.813.610	$ 757.662.804	$ 2.220.187.921	$ 780.505.249	$ 87.146.144
		10%	901260772-0	PERSONA JURIDICA	SI	05/may/2024	11/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 616.096.775	$ 628.597.981	$ 565.402	$ 8.565.402	$ 620.032.579	$ 67.956.462	$ 1.556.345
36	SHM INGENIERÍA S.A.S.	100%	901198163 0	PERSONA JURIDICA	SI	02/may/2024	22/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.318.552.498	$ 1.760.416.506	$ 651.252.665	$ 801.737.269	$ 958.679.237	$ 130.882.779	$ 48.720.237

PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINA
CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
RAZON DE COBERTURA DE INTERES

FECHA DE CIERRE:

7/05/2024

No.	PROPONENTES	RESULTADO EVALUACIÓN										OBSERVACIONES
		CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA	HABILITADO (SI / NO)			
		ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	CAPITAL DE TRABAJO	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		SI	NO	RESULTADOS	
17	**INPROCIVIL SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
18	**AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
19	**MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
20	**MIRS LATINOAMERICA S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
21	**CONSORCIO YERBABUENA** DIAMONDI SAS (48.00%) BIMSOLUCIONES SAS (4.00%) CONSTRUCTORA SANTOSP (48.00%)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
22	**INTERVIAL PROYECTOS** BATEMAN INGENIERIA SAS (50.00%) IAR PROYECTOS SAS (50.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6262530 de fecha 31/05/2024 7:45:07 AM
23	**INGEOCIM S.A.S.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
24	**GCCHSAS - GC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
25	**CONSORCIO INTERVIACOL SA** SOSKEN PROYECTOS SAS (50.00%) APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (10.00%) CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S. (40.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
26	**CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC** VELNEC S.A. (95.00%) VELNEC INGENIERIA S.A.S.BIC (5.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
27	**RPP INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
28	**INGENIO COLOMBIANO SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
29	**SGD INGENIERA SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6275796 de fecha 4/06/2024 2:52:51 PM
30	**INNOVATEX DOTACIONES SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
31	**CONSORCIO INTER-VIAL** AMV CONSULTORES SAS (50.00%) MSC Ingeniería S.A.S. (50.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
32	**SECOAM INGENIERIA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
33	**GNG PROYECTOS S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6278662 de fecha 4/06/2024 6:04:04 PM
34	**CONSORCIO INTERCONDI-DHE 02** DHE INGENIERIA SAS (10.00%) INTERCONDI SAS (90.00%)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
35	**INTERVIAL** ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ (90.00%) OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
36	**SHM INGENIERÍA S.A.S.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	

PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA y ORGANIZACIONAL				REQUISITOS FINANCIERA y ORGANIZACIONAL MIPYMES	
CAPITAL DE TRABAJO		(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784	(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784
LIQUIDEZ		(≥1,21)	1,21	(≥1,11)	1,11
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		(≤70%)	0,70	(≤75%)	0,75
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		(≥4%)	0,04	(≥0%)	-
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		(≥2%)	0,02	(≥0%)	-
RAZON DE COBERTURA DE INTERES		(≥1)	1,0	(≥0)	-

FECHA DE CIERRE: **7/05/2024**

			DATOS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP								INFORMACIÓN FINANCIERA TOMADA DE CERTIFICADO RUP						
No.	PROPONENTES	% PART.	NIT	Clase de persona/sociedad	MIPYME (SI / NO)	Fecha de expedición certificado	Fecha de inscripcion o renovación:		Corte información financiera	RUP VIGENTE Y EN FIRME	Activo corriente	Activo total	Pasivo corriente	Pasivo total	Patrimonio	Utilidad Operacional	Gasto Intereses
37	SEIING SAS BIC	100%	900208425 6	PERSONA JURIDICA	SI	30/abr/2024	22/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 4.550.931.752	$ 4.711.926.902	$ 869.326.954	$ 1.507.578.352	$ 3.204.348.550	$ 1.387.475.699	$ 222.037.042
38	EDICON - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION EN INGENIERA SAS	100%	901216827 0	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	03/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 73.094.889	$ 76.768.927	$ 21.642.476	$ 21.642.476	$ 55.126.451	$ 23.711.791	$ 134.100
39	GERMAN RAMIREZ BARBOSA	100%	19342296 1	PERSONA NATURAL	SI	06/may/2024	24/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 3.372.957.000	$ 3.476.543.000	$ 120.321.000	$ 716.220.000	$ 2.760.323.000	$ 86.427.000	$ 21.903.000
40	CONSORCIO MEJORAMIENTO KBF KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNANDEZ (40.00%) CONINARQ S.A.S. (60.00%)	40%	1020789957-3	PERSONA NATURAL	SI	24/abr/2024	08/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 5.925.695.657	$ 6.352.314.157	$ 376.240.430	$ 826.240.430	$ 5.526.073.727	$ 2.772.018.648	$ 64.613.698
		60%	901629884-3	PERSONA JURIDICA	SI	28/abr/2024	17/feb/2023	NO RENOVADO		NO VIGENTE							
41	C&E - CVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S	100%	901260795 1	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	15/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 672.583.653	$ 673.863.653	$ 29.666.463	$ 29.666.463	$ 644.197.190	$ 142.738.053	$ 3.408.530
42	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	100%	901272510-1	PERSONA JURIDICA	SI	11/abr/2024	09/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 585.747.642	$ 683.747.642	$ 84.561.945	$ 84.561.945	$ 599.185.697	$ 162.890.223	$ 369.528
43	DESARROLLO EN INGENIERÍA DIN S.A.S	100%	800214601 8	PERSONA JURIDICA	SI	25/abr/2024	09/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 2.789.491.565	$ 3.015.036.480	$ 353.884.225	$ 1.087.122.713	$ 1.927.913.767	$ 182.324.027	$ 3.198.144
44	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	100%	901573477 6	PERSONA JURIDICA	SI	12/abr/2024		NO RENOVADO		NO VIGENTE							
45	CONSORCIO VIAS GESDAM GESPROINCOL S.A.S. (10.00%) DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS (90.00%)	10%	901806604 7	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	30/abr/2024	INSCRIPCION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ -	$ -
		90%	900503599 3	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	25/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.729.928.172	$ 1.739.928.036	$ 504.421.449	$ 962.888.111	$ 777.039.925	$ 231.730.335	$ 8.123.321
46	CONSORCIO CAMINOS 2021 PABLO MAURICIO CASTRO AVILA (50.00%) Fundación caminos integrales (50.00%)	50%	209390 7	PERSONA NATURAL	SI	15/abr/2024		NO RENOVADO		NO VIGENTE							
		50%	900280183 4	PERSONA JURIDICA		15/abr/2024		NO RENOVADO		NO VIGENTE							
47	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS CHIA LAMBDA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (60.00%) SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS (40.00%)	60%	901057681 1	PERSONA JURIDICA	SI	29/abr/2024	09/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 593.353.986	$ 924.327.431	$ 3.283.000	$ 3.283.000	$ 921.044.431	$ 217.287.159	$ -
		40%	51976458 3	PERSONA NATURAL		06/may/2024	30/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 3.063.737.000	$ 4.584.322.000	$ 71.014.000	$ 89.324.000	$ 4.494.998.000	$ 661.283.000	$ -
48	UNIÓN TEMPORAL HR CHIA 2024 HR INGENIERIA SAS (90.00%) INGPROCIVILES SAS (10.00%)	90%	830133073 1	PERSONA JURIDICA	SI	25/abr/2024	23/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 1.443.112.217	$ 1.474.899.403	$ 171.331.219	$ 361.723.446	$ 1.113.175.957	$ 107.684.847	$ 2.474.368
		10%	900512685 7	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	23/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 990.245.441	$ 2.255.321.369	$ 121.091.082	$ 603.405.259	$ 1.651.916.110	$ 27.789.427	$ 716.105
49	CONSORCIO INTER VIAS MM EGR 2024. MONICA MARTINEZ & CONSULTORES SAS (10.00%) EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS (90.00%)	10%	901636815 4	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	12/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 71.464.315	$ 71.464.315	$ 15.360.004	$ 15.360.004	$ 56.104.311	$ 5.904.673	$ -
		90%	901347937-4	PERSONA JURIDICA	SI	24/abr/2024	08/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 4.223.093.000	$ 4.268.400.000	$ 236.087.000	$ 1.330.113.000	$ 2.938.287.000	$ 4.405.893.000	$ -
50	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	100%	830028126 2	PERSONA JURIDICA	SI	27/may/2024	06/may/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 4.491.555.369	$ 7.010.958.887	$ 1.212.508.964	$ 1.212.508.964	$ 5.798.449.923	$ 1.411.671.166	$ 25.119.966
51	DIEZ PLUS INGENIERIA	100%	900771072 - 2	PERSONA JURIDICA	SI	08/abr/2024		NO RENOVADO		NO VIGENTE							
52	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA	100%	79965798 7	PERSONA NATURAL	SI	30/abr/2024	24/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 851.504.110	$ 931.504.110	$ 81.940.103	$ 124.646.803	$ 806.857.307	$ 125.711.500	$ 6.500.000

PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINA
CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
RAZON DE COBERTURA DE INTERES

FECHA DE CIERRE: **7/05/2024**

No.	PROPONENTES	RESULTADO EVALUACIÓN										
		CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD ORGANIZACIONAL			HABILITADO (SI / NO)			OBSERVACIONES
		ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	CAPITAL DE TRABAJO	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA	SI	NO	RESULTADOS	
37	**SEIING SAS BIC**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
38	**EDICON - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION EN INGENIERA SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
39	**GERMAN RAMIREZ BARBOSA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6276902 de fecha 4/06/2024 4:11:34 PM
40	**CONSORCIO MEJORAMIENTO KBF** KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNANDEZ (40.00%) CONINARQ S.A.S. (60.00%)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
41	**C&E - CVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
42	**EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
43	**DESARROLLO EN INGENIERÍA DIN S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
44	**ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S**	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		X	NO HÁBIL	NO SE ACEPTA SUBSANE presentado en mensaje CO1.MSG.6257575 de fecha 30/05/2024 12:20:33 PM, el documento aportado no contiene informacion financiera corte 31/12/2023 requisito que se debe acreditar con la RENOVACION del RUP. Incurre en Causal de Rechazo *"D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"*
45	**CONSORCIO VIAS GESDAM** GESPROINCOL S.A.S. (10.00%) DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS (90.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
46	**CONSORCIO CAMINOS 2021** PABLO MAURICIO CASTRO AVILA (50.00%) Fundación caminos integrales (50.00%)	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
47	**CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS CHIA** LAMBDA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (60.00%) SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS (40.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
48	**UNIÓN TEMPORAL HR CHIA 2024** HR INGENIERIA SAS (90.00%) INGPROCIVILES SAS (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
49	**CONSORCIO INTER VIAS MM EGR 2024.** MONICA MARTINEZ & CONSULTORES SAS (10.00%) EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS (90.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
50	**R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
51	**DIEZ PLUS INGENIERIA**	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"
52	**ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	

PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINANCIERA y ORGANIZACIONAL				REQUISITOS FINANCIERA y ORGANIZACIONAL MIPYMES	
CAPITAL DE TRABAJO		(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784	(≥ 10 % POE)	$ 22.039.784
LIQUIDEZ		(≥1,21)	1,21	(≥1,11)	1,11
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		(≤70%)	0,70	(≤75%)	0,75
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		(≥4%)	0,04	(≥0%)	-
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		(≥2%)	0,02	(≥0%)	-
RAZON DE COBERTURA DE INTERES		(≥1)	1,0	(≥0)	-

FECHA DE CIERRE: **7/05/2024**

No.	PROPONENTES	% PART.	NIT	Clase de persona/sociedad	MIPYME (SI / NO)	Fecha de expedición certificado	Fecha de inscripcion o renovación:		Corte información financiera	RUP VIGENTE Y EN FIRME	Activo corriente	Activo total	Pasivo corriente	Pasivo total	Patrimonio	Utilidad Operacional	Gasto Intereses
						DATOS TOMADOS DE CERTIFICADO RUP					INFORMACIÓN FINANCIERA TOMADA DE CERTIFICADO RUP						
53	**CONSORCIO VÍAS PROYECTEV** Proyectistas Asociados SAS (91.00%) CONSTRUTEV SAS (9.00%)	91%	900426155 7	PERSONA JURIDICA	SI	06/may/2024	19/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 4.884.570.147	$ 7.271.055.023	$ 770.674.324	$ 2.861.555.663	$ 4.409.499.360	$ 1.161.652.933	$ 209.683.141
		9%	830512601 5	PERSONA JURIDICA	SI	10/abr/2024	18/mar/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 3.605.734.079	$ 4.172.518.844	$ 234.643.931	$ 3.022.031.875	$ 1.150.486.969	$ 312.917.916	$ 18.144.344
54	**Jaasiel SAS - Jaasiel Ingenieria sas**	100%	900370663 4	PERSONA JURIDICA	SI	07/may/2024	08/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 641.598.690	$ 678.140.640	$ 9.701.000	$ 49.139.522	$ 629.001.118	$ 408.539.984	$ -
55	**CONSORCIO JCB – 001 – MUNCHI – CUND – CHI** JCB CONSULTORIA S.A.S (30.00%) JCB INTERVENTORIA SAS BIC (70.00%)	30%	901269311 1	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	29/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 4.314.125.327	$ 4.317.757.075	$ 1.512.969.840	$ 2.787.934.284	$ 1.529.822.791	$ 513.718.065	$ 56.231.780
		70%	901559936 7	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	26/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 545.257.541	$ 545.257.541	$ 44.718.160	$ 45.118.160	$ 500.139.381	$ 1.318.652	$ 90.800
56	**CONSORCIO CANO** CARLOS ARAGON (90.00%) NOGARA INGENIERIA (10.00%)	90%	79788490 5	PERSONA NATURAL	SI	30/abr/2024	30/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 653.204.291	$ 725.388.791	$ 92.966.454	$ 190.691.944	$ 534.696.847	$ 109.430.741	$ 3.000.000
		10%	900173024 3	PERSONA JURIDICA	SI	30/abr/2024	24/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 269.074.574	$ 269.378.382	$ 7.197.889	$ 65.565.889	$ 203.812.493	$ 72.022.328	$ 3.200.000
57	**CS CHIA JI** JPS Ingenieria S.A.S. (90.00%) INFRAING SAS (10.00%)	90%	830035398 8	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	24/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 6.022.562.000	$ 6.875.813.000	$ 933.559.000	$ 1.834.309.000	$ 5.041.504.000	$ 177.713.000	$ 2.699.000
		10%	901693111 0	PERSONA JURIDICA	SI	03/may/2024	12/abr/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 710.558.000	$ 710.558.000	$ 138.526.000	$ 196.505.000	$ 514.053.000	$ 14.053.000	$ -
58	**CONSORCIO TEKVIAL INGENIEROS** BRAIN INGENIERIA VIAL SAS (50.00%) INPROTEKTO LIMITADA (50.00%)	50%	900779202 1	PERSONA JURIDICA	SI	22/abr/2024	29/feb/2024	RENOVACION	31/dic/2023	VIGENTE	$ 3.963.660.000	$ 4.891.643.000	$ 454.908.000	$ 1.077.946.000	$ 3.813.697.000	$ 1.756.949.000	$ 21.855
		50%	800032486 5	PERSONA JURIDICA	SI	11/abr/2024	21/abr/2023	NO RENOVADO	31/dic/2022	NO VIGENTE							

FABIÁN ANDRES MANRIQUE ARIAS
Contratista - Oficina de Contratación - Evaluador Financiero y Económico

PROCESO CONTRACTUAL:	CONCURSO DE MERITOS CMA-001-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA
	$ 220.397.840

REQUISITOS VERIFICACIÓN FINA
CAPITAL DE TRABAJO
LIQUIDEZ
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
RAZON DE COBERTURA DE INTERES

FECHA DE CIERRE:

7/05/2024

No.	PROPONENTES	RESULTADO EVALUACIÓN										OBSERVACIONES
		CAPACIDAD FINANCIERA				CAPACIDAD ORGANIZACIONAL		VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA	HABILITADO (SI / NO)			
		ÍNDICE DE LIQUIDEZ	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO	CAPITAL DE TRABAJO	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS		SI	NO	RESULTADOS	
53	**CONSORCIO VÍAS PROYECTEV** Proyectistas Asociados SAS (91.00%) CONSTRUTEV SAS (9.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
54	**Jaasiel SAS - Jaasiel Ingenieria sas**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
55	**CONSORCIO JCB – 001 – MUNCHI – CUND – CHI** JCB CONSULTORIA S.A.S (30.00%) JCB INTERVENTORIA SAS BIC (70.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
56	**CONSORCIO CANO** CARLOS ARAGON (90.00%) NOGARA INGENIERIA (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
57	**CS CHIA JI** JPS Ingenieria S.A.S. (90.00%) INFRAING SAS (10.00%)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	X		HÁBIL	
58	**CONSORCIO TEKVIAL INGENIEROS** BRAIN INGENIERIA VIAL SAS (50.00%) INPROTEKTO LIMITADA (50.00%)	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		X	RECHAZADO	Incurre en Causal de Rechazo "D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"

FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
FABIÁN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS Contratista - Oficina de Contratación - Evaluador Financiero y Económico

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CMA-001- 2024

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EN PLACA HUELLAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.

EVALUACIÓN - OFERTA ECONOMICA

Personal Profesional	PERFIL	CANTIDAD	HONORARIOS	% DEDICACION MES	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	PROPONENTE_1 (1) CONSORCIO METRO CINCO GRUPO METRO COLOMBIA SAS (90.00%) OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO (10.00%)	PROPONENTE_2 (2) CONSORCIO INTERVENTORES AC CUBIKO SAS (50.00%) OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS (50.00%)	PROPONENTE_3 (3) INGECO SAS	PROPONENTE_4 (4) GEPROING S.A.S	PROPONENTE_5 (5) Consorcio M&J INGENIERIA R&J INGENIERIA SAS (10.00%) Construmaj SAS (90.00%)
							VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
Director de Interventoria	Titulo profesional INGENIERO CIVIL o INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS; Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: Gerencia de Proyectos o Gerencia de la construcción; Experiencia General: Cinco (5) años de ejercicio profesional; Experiencia Especifica:Un (1) año como director de interventoria en interventoria a proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	1	$5.024.363,00	70,00%	4	$ 14.068.216	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.040,00	$ 14.068.180,00	$ 14.068.216,00
Residente de Interventoria No. 1	Titulo profesional INGENIERO CIVIL o INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS; Experiencia General: Dos (2) años de ejercicio profesional ; Experiencia Especifica:Un (1) año como residente de interventoria en interventoria a proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	1	$3.274.304,00	100,00%	4	$ 13.097.216	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00
Residente de Interventoria No. 2	Titulo profesional INGENIERO CIVIL o INGENIERO EN TRANSPORTE Y VÍAS; Experiencia General: Dos (2) años de ejercicio profesional ; Experiencia Especifica:Un (1) año como residente de interventoria en interventoria a proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	1	$3.274.304,00	100,00%	4	$ 13.097.216	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00
Ingeniero Ambiental	Titulo profesionalINGENIERO AMBIENTAL; Experiencia General: Dos (2) años de ejercicio profesional; Experiencia Especifica:Un (1) año como ingeniero ambiental en interventoria a proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	1	$3.274.304,00	25,00%	4	$ 3.274.304	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.300,00	$ 3.274.300,00	$ 3.274.304,00
Especialista en Geotecnia	Titulo profesional INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTA EN GEOTECNIA; Experiencia General: Cinco (5) años de ejercicio profesional ; Experiencia Especifica:Un (1) año como especialista en geotecnia en interventoria a proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS	1	$5.024.363,00	25,00%	4	$ 5.024.363	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.300,00	$ 5.024.350,00	$ 5.024.363,00
Profesional en SST	Titulo profesional EN SALUD OCUPACIONAL; Experiencia General: Dos (2) años de ejercicio profesional; Experiencia Especifica:Un (1) año como profesional SST en interventoria a proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	1	$3.274.304,00	100,00%	4	$ 13.097.216	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00
						$ 61.658.531	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.240,00**	**$ 61.658.430,00**	**$ 61.658.531,00**

2. PERSONAL TÉCNICO

Personal Profesional	PERFIL	CANTIDAD	HONORARIOS	% DEDICACION MES	No. DE MESES	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
Topógrafo o Tecnólogo en Topografía	Titulo topógrafo o tecnólogo en topografía; Experiencia General: Dos (2) años de ejercicio profesional debidamente certificado, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Matrícula profesional vigente; Experiencia Especifica:Un (1) año como topografo en interventoria a proyectos de CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	1	$ 3.274.304	50,00%	4	$ 6.548.608	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.600,00	$6.548.600,00	$6.548.608,00
Cadenero		1	$ 1.300.000	50,00%	4	$ 2.600.000	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO						**$ 9.148.608**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.600,00**	**$ 9.148.600,00**	**$ 9.148.608,00**
SUBTOTAL COSTO PERSONAL						**$ 70.807.139**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.806.840,00**	**$ 70.807.030,00**	**$ 70.807.139,00**

3. OTROS COSTOS DIRECTOS

FACTOR MULTIPLICADOR							FM 2,503	FM 2,503	FM 2,500	FM 2,503	FM 2,503
FACTOR MULTIPLICADOR		2,503				$ 177.230.269	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.017.100,00	$ 177.229.996,00	$ 177.230.269,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	**CANTIDAD**	**UND**	**No. DE MESES**	**VR. UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**		**VALOR PARCIAL**	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PARCIAL**	**VALOR PARCIAL**
ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO + IMPRESORA + FAX + SCANER + CAMARA DIGITAL	1	MES	4	$950.000	$ 3.800.000		$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
COMUNICACIONES TELEFONICAS / CELULARES / INTERNET / CORREO	1	MES	4	$400.000	$ 1.600.000		$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.599.900,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
TRANSPORTE	1	MES	4	$644.500	$ 2.578.000		$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.577.600,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)					**$ 7.978.000**		**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.977.900,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.977.600,00**
COSTO TOTAL (A * FM))					$ 177.230.269		$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.017.100,00	$ 177.229.996,00	$ 177.230.269,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)					$ 7.978.000		$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.977.900,00	$ 7.978.000,00	$ 7.977.600,00
SUBTOTAL COSTO PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS					**$ 185.208.269**		**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 184.995.000,00**	**$ 185.207.996,00**	**$ 185.207.869,00**
IVA				19,00%	$ 35.189.571		$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.149.050,00	$ 35.189.519,00	$ 35.189.495,00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA					**$ 220.397.840**		**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.144.050,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.364,00**
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (INCLUIDO IVA)				**$220.397.840,00**			**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.144.050,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.364,00**
CORRECCION ARITMÉTICA							**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.144.050,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.364,00**
PROPUESTA CUMPLE (SI/NO)							**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES:

FABIAN ANDRÉS MANRIQUE ARIAS
Contratista OPS - Evaluador Financiero y Económico
Oficina de Contratación

PROPONENTE_6	PROPONENTE_7	PROPONENTE_8	PROPONENTE_9	PROPONENTE_10	PROPONENTE_11	PROPONENTE_12	PROPONENTE_13	PROPONENTE_14	PROPONENTE_15	PROPONENTE_16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GKAIROS SAS	CONSORCIO CBE CHIA EDILBERTO GUEVARA VASQUEZ (30.00%) ASOCIACION DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES DE COLOMBIA (35.00%) CONSTRUCCIONES BETANIA SAS (35.00%)	Consorcio DS SESAC S.A. (90.00%) DEIGMA S.A.S. (10.00%)	ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC	SAICON SAS - SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S	CONSORCIO CONTROL VIAS CHIA JUAN CARLOS ARAGON PINZON (90.00%) Ing-Interobras SAS (10.00%)	JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	Techne SAS	CONSORCIO VÍAS INGEOARCA ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. (90.00%) INGEOINNOVA SAS (10.00%)	CONSORCIO INTERVIAS CHIA 01 KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC (99.00%) MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. (1.00%)	CONSORCIO HUPK VIAS CHIA HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. (90.00%) CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS S.A.S (10.00%)
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 14.068.216,00	$ 14.000.000,00	$ 16.800.000,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.208,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 15.120.000,00	$ 15.400.000,00
$ 13.097.216,00	$ 12.800.000,00	$ 14.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 12.800.000,00	$ 12.400.000,00
$ 13.097.216,00	$ 12.800.000,00	$ 14.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 12.800.000,00	$ 12.400.000,00
$ 3.274.304,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.300,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 5.000.000,00	$ 2.800.000,00
$ 5.024.363,00	$ 5.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.360,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 3.200.000,00	$ 5.200.000,00
$ 13.097.216,00	$ 12.800.000,00	$ 10.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 12.800.000,00	$ 10.800.000,00
$ 61.658.531,00	**$ 60.600.000,00**	**$ 65.000.000,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.468,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.720.000,00**	**$ 59.000.000,00**
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$6.548.608,00	$6.400.000,00	$3.600.000,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.480.000,00	$5.000.000,00
$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00
$ 9.148.608,00	**$ 9.000.000,00**	**$ 6.200.000,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.080.000,00**	**$ 7.600.000,00**
$ 70.807.139,00	**$ 69.600.000,00**	**$ 71.200.000,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.076,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.800.000,00**	**$ 66.600.000,00**
FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503
$ 177.230.269,00	$ 174.208.800,00	$ 178.213.600,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.111,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.212.400,00	$ 166.699.800,00
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 3.800.000,00	$ 3.680.000,00	$ 600.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 10.000.000,00
$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 360.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 2.480.000,00
$ 2.578.000,00	$ 2.576.000,00	$ 6.000.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.576.000,00	$ 6.000.000,00
$ 7.978.000,00	**$ 7.856.000,00**	**$ 6.960.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.976.000,00**	**$ 18.480.000,00**
$ 177.230.269,00	$ 174.208.800,00	$ 178.213.600,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.111,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.212.400,00	$ 166.699.800,00
$ 7.978.000,00	$ 7.856.000,00	$ 6.960.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.976.000,00	$ 18.480.000,00
$ 185.208.269,00	**$ 182.064.800,00**	**$ 185.173.600,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.111,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.188.400,00**	**$ 185.179.800,00**
$ 35.189.571,00	$ 34.592.312,00	$ 35.182.984,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.541,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.185.796,00	$ 35.184.162,00
$ 220.397.840,00	**$ 216.657.112,00**	**$ 220.356.584,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.652,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.374.196,00**	**$ 220.363.962,00**
$ 220.397.840,00	**$ 216.657.112,00**	**$ 220.356.584,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.652,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.374.196,00**	**$ 220.363.962,00**
$ 220.397.840,00	**$ 216.657.112,00**	**$ 220.356.584,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.652,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.374.196,00**	**$ 220.363.962,00**
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



PROPONENTE_17	PROPONENTE_18	PROPONENTE_19	PROPONENTE_20	PROPONENTE_21	PROPONENTE_22	PROPONENTE_23	PROPONENTE_24	PROPONENTE_25	PROPONENTE_26	PROPONENTE_27
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
INPROCIVIL SAS	AGROAMBIENTAL INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS	MIRS LATINOAMERICA S.A.S	CONSORCIO YERBABUENA DIAMONDI SAS (48.00%) BIMSOLUCIONES SAS (4.00%) CONSTRUCTORA SANTOSP (48.00%)	INTERVIAL PROYECTOS BATEMAN INGENIERIA SAS (50.00%) IAR PROYECTOS SAS (50.00%)	INGEOCIM S.A.S.	GCCHSAS - GC CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS S.A.S	CONSORCIO INTERVIACOL SA SOSKEN PROYECTOS SAS (50.00%) APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS (10.00%) CONSULTORIA E INTERVENTORIAS	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC VELNEC S.A. (95.00%) VELNEC INGENIERIA S.A.S.BIC (5.00%)	RPP INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 14.000.000,00	$ 14.068.180,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.140.000,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00
$ 12.400.000,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.600.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 14.000.000,00	$ 12.800.000,00
$ 4.200.000,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.600.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 14.000.000,00	$ 12.800.000,00
$ 12.400.000,00	$ 3.274.300,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.400.000,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00
$ 3.100.000,00	$ 5.024.350,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.050.000,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
$ 10.000.000,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.600.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 12.000.000,00	$ 12.800.000,00
$ 56.100.000,00	**$ 61.658.430,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 63.390.000,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 62.000.000,00**	**$ 60.600.000,00**
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$4.600.000,00	$6.548.600,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$5.300.000,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.000.000,00	$6.400.000,00
	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00
$ 4.600.000,00	**$ 9.148.600,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 7.900.000,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 8.600.000,00**	**$ 9.000.000,00**
$ 60.700.000,00	**$ 70.807.030,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 71.290.000,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.600.000,00**	**$ 69.600.000,00**
FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,500	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503
$ 151.932.100,00	$ 177.229.996,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 178.225.000,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 176.711.800,00	$ 174.208.800,00
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 14.720.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.580.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 4.000.000,00	$ 3.600.000,00
$ 7.756.172,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.000.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
$ 10.800.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.400.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.896.400,00	$ 2.400.000,00
$ 33.276.172,00	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 6.980.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 8.496.400,00**	**$ 7.600.000,00**
$ 151.932.100,00	$ 177.229.996,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 178.225.000,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 176.711.800,00	$ 174.208.800,00
$ 33.276.172,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 6.980.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 8.496.400,00	$ 7.600.000,00
$ 185.208.272,00	**$ 185.207.996,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.205.000,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.200,00**	**$ 181.808.800,00**
$ 35.189.572,00	$ 35.189.519,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.188.950,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.558,00	$ 34.543.672,00
$ 220.397.844,00	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.393.950,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.758,00**	**$ 216.352.472,00**
$ 220.397.844,00	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.393.950,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.758,00**	**$ 216.352.472,00**
$ 220.397.844,00	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.393.950,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.758,00**	**$ 216.352.472,00**
NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO

K. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación y no se subsane ese defecto

U. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal

PROPONENTE_28	PROPONENTE_29	PROPONENTE_30	PROPONENTE_31	PROPONENTE_32	PROPONENTE_33	PROPONENTE_34	PROPONENTE_35	PROPONENTE_36	PROPONENTE_37	PROPONENTE_38
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
INGENIO COLOMBIANO SAS	SGD INGENIERA SAS	INNOVATEX DOTACIONES SAS	CONSORCIO INTER-VIAL AMV CONSULTORES SAS (50.00%) MSC Ingeniería S.A.S. (50.00%)	SECOAM INGENIERIA	GNG PROYECTOS S.A.S	CONSORCIO INTERCONDI-DHE 02 DHE INGENIERIA SAS (10.00%) INTERCONDI SAS (90.00%)	INTERVIAL ALFREDO LEPESQUEUR MARTINEZ (90.00%) OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS (10.00%)	SHM INGENIERÍA S.A.S.	SEIING SAS BIC	EDICON - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION EN INGENIERA SAS
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 13.440.000,00	$ 35.212.739,00	$ 14.068.208,00	$ 14.068.216,00	$ 12.520.712,00	$ 14.068.216,00	$ 14.280.000,00	$ 14.068.981,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00
$ 12.000.000,00	$ 32.782.332,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 11.656.524,00	$ 13.097.216,00	$ 13.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00
$ 12.000.000,00	$ 32.782.332,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 11.656.524,00	$ 13.097.216,00	$ 13.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00
$ 3.000.000,00	$ 8.195.583,00	$ 3.274.300,00	$ 3.274.304,00	$ 2.914.131,00	$ 3.274.304,00	$ 3.250.000,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.000.000,00	$ 3.274.304,00
$ 5.000.000,00	$ 12.575.981,00	$ 5.024.360,00	$ 5.024.363,00	$ 4.471.683,00	$ 5.024.363,00	$ 5.100.000,00	$ 5.024.636,00	$ 5.024.363,00	$ 5.000.000,00	$ 5.024.363,00
$ 12.000.000,00	$ 32.782.332,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 11.656.524,00	$ 13.097.216,00	$ 13.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 12.000.000,00	$ 13.097.216,00
$ 57.440.000,00	**$ 154.331.299,00**	**$ 61.658.468,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 54.876.098,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.630.000,00**	**$ 61.659.569,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 60.262.648,00**	**$ 61.658.531,00**
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$6.000.000,00	$16.391.166,00	$6.548.600,00	$6.548.608,00	$5.828.262,00	$6.548.608,00	$6.400.000,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$5.200.000,00	$6.548.608,00
$2.600.000,00	$6.507.800,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.800.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00
$ 8.600.000,00	**$ 22.898.966,00**	**$ 9.148.600,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 8.428.262,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.200.000,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 7.800.000,00**	**$ 9.148.608,00**
$ 66.040.000,00	**$ 177.230.265,00**	**$ 70.807.068,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 63.304.360,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.830.000,00**	**$ 70.808.177,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 68.062.648,00**	**$ 70.807.139,00**
FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,500	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503
$ 165.298.120,00		$ 177.230.091,00	$ 177.230.269,00	$ 158.450.813,00	$ 177.230.269,00	$ 177.075.000,00	$ 177.232.867,00	$ 177.230.269,00	$ 170.360.808,00	$ 177.230.269,00
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 3.600.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.597.200,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
$ 2.400.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.560.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.560.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 9.400.000,00	$ 2.578.000,00
$ 7.600.000,00	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.960.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.960.000,00**	**$ 7.975.200,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 14.800.000,00**	**$ 7.978.000,00**
$ 165.298.120,00	$ 177.230.265,00	$ 177.230.091,00	$ 177.230.269,00	$ 158.450.813,00	$ 177.230.269,00	$ 177.075.000,00	$ 177.232.867,00	$ 177.230.269,00	$ 170.360.808,00	$ 177.230.269,00
$ 7.600.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.960.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.960.000,00	$ 7.975.200,00	$ 7.978.000,00	$ 14.800.000,00	$ 7.978.000,00
$ 172.898.120,00	**$ 185.208.265,00**	**$ 185.208.091,00**	**$ 185.190.269,00**	**$ 166.428.813,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.035.000,00**	**$ 185.208.067,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.160.808,00**	**$ 185.208.269,00**
$ 32.850.643,00	$ 35.189.570,00	$ 35.189.537,00	$ 35.186.151,00	$ 31.621.474,00	$ 35.189.571,00	$ 35.156.650,00	$ 35.189.533,00	$ 35.189.571,00	$ 35.180.554,00	$ 35.189.571,00
$ 205.748.763,00	**$ 220.397.835,00**	**$ 220.397.628,00**	**$ 220.376.420,00**	**$ 198.050.287,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.191.650,00**	**$ 220.397.600,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.341.362,00**	**$ 220.397.840,00**
$ 205.748.763,00	**$ 220.397.835,00**	**$ 220.397.628,00**	**$ 220.376.420,00**	**$ 198.050.287,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.191.650,00**	**$ 220.397.600,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.341.362,00**	**$ 220.397.840,00**
$ 205.748.763,00	**$ 220.397.835,00**	**$ 220.397.628,00**	**$ 220.376.420,00**	**$ 198.050.287,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.191.650,00**	**$ 220.397.600,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.341.362,00**	**$ 220.397.840,00**
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6275796 de fecha 4/06/2024 2:52:51 PM				Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6278662 de fecha 4/06/2024 6:04:04 PM					

PROPONENTE_39	PROPONENTE_40	PROPONENTE_41	PROPONENTE_42	PROPONENTE_43	PROPONENTE_44	PROPONENTE_45	PROPONENTE_46	PROPONENTE_47	PROPONENTE_48	PROPONENTE_49
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
GERMAN RAMIREZ BARBOSA	CONSORCIO MEJORAMIENTO KBF KAMAL AUGUSTO BEJARANO FERNANDEZ (40.00%) CONINARQ S.A.S. (60.00%)	C&E - CVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S	EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S	DESARROLLO EN INGENIERÍA DIN S.A.S	ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S	CONSORCIO VIAS GESDAM GESPROINCOL S.A.S. (10.00%) DAM SOLUCIONES E INGENIERIA SAS (90.00%)	CONSORCIO CAMINOS 2021 PABLO MAURICIO CASTRO AVILA (50.00%) Fundación caminos integrales (50.00%)	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS CHIA LAMBDA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS (60.00%) SANDRA MONICA CARDOZO ROJAS (40.00%)	UNIÓN TEMPORAL HR CHIA 2024 HR INGENIERIA SAS (90.00%) INGPROCIVILES SAS (10.00%)	CONSORCIO INTER VIAS MM EGR 2024. MONICA MARTINEZ & CONSULTORES SAS (10.00%) EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS (90.00%)
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00		$ 14.068.180,00	$ 14.068.040,00	$ 14.067.200,00	$ 17.579.383,00	$ 14.068.216,00
$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00		$ 13.097.200,00	$ 13.097.200,00	$ 13.096.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00
$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00		$ 13.097.200,00	$ 13.097.200,00	$ 13.096.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00
$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00		$ 3.274.300,00	$ 3.274.300,00	$ 3.274.000,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00
$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00		$ 5.024.350,00	$ 5.024.300,00	$ 5.024.000,00	$ 6.278.351,00	$ 5.024.363,00
$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00		$ 13.097.200,00	$ 13.097.200,00	$ 13.096.000,00	$ 10.000.000,00	$ 13.097.216,00
$ 61.658.531,00	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ -**	**$ 61.658.430,00**	**$ 61.658.240,00**	**$ 61.653.200,00**	**$ 63.326.470,00**	**$ 61.658.531,00**
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$6.548.606,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00		$6.548.600,00	$6.548.600,00	$6.540.000,00	$5.200.000,00	$6.548.608,00
$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00		$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00
$ 9.148.606,00	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ -**	**$ 9.148.600,00**	**$ 9.148.600,00**	**$ 9.140.000,00**	**$ 7.800.000,00**	**$ 9.148.608,00**
$ 70.807.137,00	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ -**	**$ 70.807.030,00**	**$ 70.806.840,00**	**$ 70.793.200,00**	**$ 71.126.470,00**	**$ 70.807.139,00**
FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503		FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503	FM 2,503
$ 177.230.264,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ -	$ 177.229.996,00	$ 177.229.521,00	$ 177.195.380,00	$ 178.029.554,00	$ 177.230.269,00
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
$ 3.800.003,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00		$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00		$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 800.000,00	$ 1.600.000,00
$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.577.200,00		$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00
$ 7.978.003,00	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.977.200,00**	**$ -**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.178.000,00**	**$ 7.978.000,00**
$ 177.230.264,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 0,00	$ 177.229.996,00	$ 177.229.521,00	$ 177.195.380,00	$ 178.029.554,00	$ 177.230.269,00
$ 7.978.003,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.977.200,00	$ 0,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.178.000,00	$ 7.978.000,00
$ 185.208.267,00	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.207.469,00**	**$ -**	**$ 185.207.996,00**	**$ 185.207.521,00**	**$ 185.173.380,00**	**$ 185.207.554,00**	**$ 185.208.269,00**
$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.419,00	$ 0,00	$ 35.189.519,00	$ 35.189.429,00	$ 35.182.942,00	$ 35.189.435,00	$ 35.189.571,00
$ 220.397.838,00	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.396.888,00**	**$ 220.397.844,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.396.950,00**	**$ 220.356.322,00**	**$ 220.396.989,00**	**$ 220.397.840,00**
$ 220.397.838,00	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.396.888,00**	**$ 220.397.844,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.396.950,00**	**$ 220.356.322,00**	**$ 220.396.989,00**	**$ 220.397.840,00**
$ 220.397.838,00	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.396.888,00**	**$ 220.397.844,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.396.950,00**	**$ 220.356.322,00**	**$ 220.396.989,00**	**$ 220.397.840,00**
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Se acepta subsane presentado en mensaje CO1.MSG.6276902 de fecha 4/06/2024 4:11:34 PM					***INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO*** K. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación y no se subsane ese defecto L. No haber realizado la operación matemática con el factor multiplicador al enunciar el valor final de la					

PROPONENTE_50	PROPONENTE_51	PROPONENTE_52	PROPONENTE_53	PROPONENTE_54	PROPONENTE_55	PROPONENTE_56	PROPONENTE_57	PROPONENTE_58
50	51	52	53	54	55	56	57	58
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	DIEZ PLUS INGENIERIA	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA	CONSORCIO VÍAS PROYECTEV Proyectistas Asociados SAS (91.00%) CONSTRUTEV SAS (9.00%)	Jaasiel SAS - Jaasiel Ingenieria sas	CONSORCIO JCB – 001 – MUNCHI – CUND – CHI JCB CONSULTORIA S.A.S (30.00%) JCB INTERVENTORIA SAS BIC (70.00%)	CONSORCIO CANO CARLOS ARAGON (90.00%) NOGARA INGENIERIA (10.00%)	CS CHIA JI JPS Ingenieria S.A.S. (90.00%) INFRAING SAS (10.00%)	CONSORCIO TEKVIAL INGENIEROS BRAIN INGENIERIA VIAL SAS (50.00%) INPROTEKTO LIMITADA (50.00%)
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
	$ 16.568.423,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.180,00	$ 14.068.216,00	$ 14.056.000,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00	$ 14.068.216,00
	$ 12.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.096.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00
	$ 12.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.096.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00
	$ 3.000.000,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.300,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.000,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00	$ 3.274.304,00
	$ 4.000.000,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.350,00	$ 5.024.363,00	$ 5.020.000,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00	$ 5.024.363,00
	$ 8.000.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.200,00	$ 13.097.216,00	$ 13.096.000,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00	$ 13.097.216,00
$ -	**$ 55.568.423,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.430,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.638.000,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**	**$ 61.658.531,00**
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
	$4.000.000,00	$6.548.608,00	$6.548.600,00	$6.548.608,00	$6.548.000,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00	$6.548.608,00
	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00
$ -	**$ 6.600.000,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.600,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.000,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**	**$ 9.148.608,00**
$ -	**$ 62.168.423,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.030,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.786.000,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**	**$ 70.807.139,00**
	FM 2,503	FM 2,503						
$ -	$ 155.607.563,00	$ 177.230.269,00	$ 177.229.996,00	$ 177.230.269,00	$ 177.177.358,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00
VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL
	$ 6.000.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00
	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00
	$ 22.000.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00	$ 2.578.000,00
$ -	**$ 29.600.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**	**$ 7.978.000,00**
$ 0,00	$ 155.607.563,00	$ 177.230.269,00	$ 177.229.996,00	$ 177.230.269,00	$ 177.177.358,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00	$ 177.230.269,00
$ 0,00	$ 29.600.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00	$ 7.978.000,00
$ -	**$ 185.207.563,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.207.996,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.155.358,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**	**$ 185.208.269,00**
$ 0,00	$ 35.189.437,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.519,00	$ 35.189.571,00	$ 35.179.518,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00	$ 35.189.571,00
$ 0,00	**$ 220.397.000,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.334.876,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**
$ -	**$ 220.397.000,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.334.876,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**
$ -	**$ 220.397.000,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.515,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.334.876,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**	**$ 220.397.840,00**
NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INCURRE EN CAUSAL DE RECHAZO
Q. No presentar oferta económica y no subsanar su entrega, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones.

