FORMULARIO
PROPUESTA ECONOMICA

A continuacion, se ilustra la forma en que los oferentes deberdn presentar su oferta técnicay econémica, asi:

V/R UNIT OFERTADO: Deberd estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad contemplada, en su defecto la propuesta serd rechazada.
V/R PARCIAL OFERTADO: serd igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada item.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capitulo.

COSTOS DIRECTOS, sera equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capitulos de los CUADRO PARA LA OFERTA ECONOMICA
ADMINISTRACION: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.

IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.

UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.

IVA SOBRE LA UTILIDAD: equivale al 19% de la UTILIDAD

COSTO TOTAL: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACION) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) + (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))

CUMPLE S| - NO: Estas casillas seran diligenciadas por el comité evaluador econdmico verificara que cada V/ PARCIAL OFERTADO estéa en el rango establecido por la entidad.

Nota 1: el comité evaluador econémico designado por la unidad, efectuara como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA, que estén habilitadas juridica y
técnicamente.

Nota 2: se verificard que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazara.

Nota 3: la oferta que no oferte los costos indirectos (AlU), sera rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los costos indirectos de la oferta econémica)

Nota 4: el comité econémico verificara que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE y que no esté por debajo del 95% de este. Asi pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el PEE o estén por debajo del 95% de este, seran
rechazadas.

Nota 5: el comité evaluador técnico, verificara que no se hayan modificado la descripcion de las actividades. Asi mismo, el comité técnico verificara que no se hayan cambiado la cantidad en los items a ofertar, ni las unidades de medida, de presentarse la
situacion la propuesta serd rechazada. Por tal motivo, las modificaciones generadas al formato propuesta econoémica establecido por la entidad contratante seran responsabilidad del oferente.

Con la presentacion de la propuesta, el contratista se compromete a ejecutar el nimero de actividades que la Policia Nacional requiera.
NOTA: en concordancia con las instrucciones estipuladas en el formato 2BS-FR-0004, para la presentacion de la propuesta econémica los oferentes deberan diligenciar el formato Microsoft Excel que corresponda dentro del proceso, y entregarse en este
mismo tipo de archivo.

OBRA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES CONFORMADO POR LA ESCUELA DE POLICIA, CARLOS EUGENIO RESTREPO (ESCER)"

i VIR PARCIAL
ITEM  ACTIVIDAD CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL VIR UNIT OFERTADO OFERTADO CUMPLE

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES Ell NO
A1-1.01.  |Replanteo M2 1,00[ $ 4.605,90 | § 4.605.90 | $ 4.420,28 | $ 4.420,28
A1-1.02. | Cerramiento en alambre de puas 5 Hilos H=2.50 m ML 1,00 $ 24.424,57 | $ 2442457 [ $ 23.440,26 | $ 23.440,26
A1-1.03. |Cerca en tabla M2 1,00 $ 50.968,99 | § 50.968,99 | $ 48.914,94 | § 48.914,94
A1-1.04. |Cerca lamina base H: 2,25 ML 1,00 $ 174.320,98 | § 17432098 | $ 167.295,84 | $ 167.295,84
A1-1.05.  |Excavacion Mecénica M3 1,00 $ 17.01815( $ 17.01815 | $ 16.332,32 [ $ 16.332,32
A1-1.06. |Excavacion Manual M3 1,00 $ 31.499,35| § 3149935 [ $ 30.229,93 | $ 30.229,93
A1-1.07.  |Explanacién y Extendido M3 1,00[ $ 8.923,02($ 8.923,02 | $ 8.563,42 | $ 8.563,42
A1-1.08.  |Explanacién y Retiro M3 1,00 $ 73.273,02| $ 73.273,02 [ $ 70.320,12 | $ 70.320,12
A1-1.00. s:r!‘?ai:\:::;:i)al en Sitio (incluye seleccion, extendido, humedecimiento y M3 1,00 $ 31.716,06 | $ 31.716,06 s 30.437,90 | § 30.437,90
A1-1.10.  |Desmonte de Muros en ladrillo o bloque M2 1,00 $ 20.021,63 | $ 20.021,63 [ $ 19.214,76 | $ 19.214,76
A1-1.11.  |Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metélica M2 1,00 $ 17.018,38 [ $ 17.01838 | $ 16.332,54 | $ 16.332,54
A1-1.12.  |Desmonte Placas Aligeradas M2 1,00 $ 37.482,22| $ 3748222 $ 35.971,69 | $ 35.971,69
A1-1.13.  |Desmonte Placas Macizas M2 1,00 $ 81.486,30 | $ 81.486,30 [ $ 78.202,40 | $ 78.202,40
A1-1.14. | Desmonte Alistado de Piso M2 1,00 $ 24.230,27 | $ 2423027 [ $ 23.253,79 | $ 23.253,79
A1-1.15.  |Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso M2 1,00 $ 13.71037 [ $ 13.71037 | $ 13.157,84 [ $ 13.157,84
A1-1.16.  |Desmonte de Guarda Escoba ML 1,00[ $ 8.568,98 [ $ 8.568,98 | $ 8.223,65 | $ 8.223,65
A1-1.17.  |Desmonte Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 17.518,92 | § 1751892 | $ 16.812,91 | $ 16.812,91
A1-1.18.  |Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material M2 1,00 $ 25.027,03| $ 25.027,03 [ $ 24.018,44 | $ 24.018,44
A1-1.19.  |Retiro de manto asfaltico de impermeabilizacién de cubiertas M2 1,00 $ 17.518,92 | § 1751892 | $ 16.812,91 | $ 16.812,91
A1-1.20. |Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante M2 1,00 $ 12.554,30 | $ 12.554,30 $ 12.048,36 | $ 12.048,36
A1-1.21.  |Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante M2 1,00 $ 10.760,83 | $ 10.760,83 | $ 10.327,17 [ $ 10.327,17
A1-1.22.  |Desmonte de ldmparas lluminacion largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores UN 1,00[ $ 4.336,97 | § 4.336,97 $ 4.162,19 | $ 4.162,19
A1-1.23.  |Desmonte Puertas y Marcos UN 1,00 $ 24.230,27 | $ 2423027 [ $ 23.253,79 | $ 23.253,79
A1-1.24.  |Desmonte de ventanas M2 1,00 $ 7.50811($ 7.508,11 | $ 7.205,53 | $ 7.205,53
A1-1.25.  |Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos M2 1,00[ $ 514139 $ 514139 | $ 4.934,19 | $ 4.934,19
A1-1.26. |Desmonte de Cerradura de Seguridad UN 1,00 $ 27.420,74| $ 2742074 [ $ 26.315,68 | $ 26.315,68
A1-1.27.  |Desmonte de Divisiones modulares, acrilicas o en vidrio M2 1,00 $ 10.010,82 | $ 10.01082 | $ 9.607,38 | $ 9.607,38
A1-1.28.  |Desmonte de Rejas Metalicas M2 1,00 $ 1251352 § 1251352 | $ 12.009,23 | $ 12.009,23
A1-1.29. |Desmonte Aparatos Sanitarios UN 1,00 $ 38.768,44 | $ 38.768.44 | $ 37.206,07 | $ 37.206,07
A1-1.30.  |Desmonte de Griferia UN 1,00 $ 11.996,57 | § 11.996,57 | $ 11.513,11 [ $ 11.513,11
A1-1.31.  |Desmonte de tanques elevados de agua UN 1,00 $ 40.043,25| $ 40.04325 | $ 38.429,51 | $ 38.429,51
A1-1.32. ::::ZTUT:‘EE:E‘??? hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una UN 1,00 $ 1885176 | § 18.851,76 s 18.092,03 | $ 18.092,03
A1-1.33.  |Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metalicos M2 1,00 $ 22.524,33 | $ 2252433 [ $ 21.616,60 | $ 21.616,60
A1-1.34.  |Desmonte de extractor UN 1,00 $ 16.138,14 [ § 16.138,14 | $ 15.487,77 | $ 15.487,77
A1-1.35.  |Desmonte de aire i incluye red de i 6 ML 1,00 $ 17.347,85( $ 17.347.85 | $ 16.648,73 | $ 16.648,73
A1-1.36. |Desmonte de muebles empotrados M2 1,00 $ 15.782,63 [ § 15.782,63 | $ 15.146,59 | $ 15.146,59
A1-1.37.  |Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes UN 1,00 $ 10.010,82 | $ 10.01082 | $ 9.607,38 | $ 9.607,38
A1-1.38.  |Desmonte de pafiete M2 1,00 $ 10.29327 [ § 10.293.27 | $ 9.878,45 | $ 9.878,45
A1-1.39. E:T‘;ﬁ:i :Iglif;\zc;rl\:::hlar;(;l\:zgea:enro de aparato, caja, tapa, tuberia y cableado UN 1,00 $ 15.369,65 | § 15.369,65 s 1475025 | $ 14.750,25
A1-1.40. |Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tuberia y demas accesorios eléctricos ML 1,00[ $ 171379 $ 1.713,79 $ 164472 | $ 1.644,72
A1-1.41.  |Corte en muro o piso con méaquina, en material rigido con y sin acabado de enchape. ML 1,00[ $ 5.998,31|$ 5.998,31 $ 5.756,58 | $ 5.756,58
A1-1.42.  |Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material ML 1,00 $ 12.513,52 | $ 1251352 | $ 12.009,23 | $ 12.009,23
A1-1.43.  |Desmonte de red de gas. Incluye tuberia y demas accesorios ML 1,00 $ 10.707,90 | $ 10.707,90 | $ 10.276,37 [ $ 10.276,37

SUBTOTAL $ 1.041.870,24 | $ 999.882,85 | $ 999.882,85
2 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que
A1-20% | fatten para su normal !ui\c\onamlepnw ! ‘ M2 00 8 14647418 s 14.057,12 | $ 14.057,12
A1-2.02. posicion e 6n de Caballete Articulado Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 58.614,03 | § 58.614,03 | $ 56.251,88 | $ 56.251,88
A1-2.03. posicion e 6n de Caballete Fijo Teja Fibrocemento ML 1,00 $ 77.694,03 | § 77.694,03 | $ 74.562,96 | $ 74.562,96
A1-2.04.  |Reposicion e Instalacion de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 $ 158.797,30 | § 158.797,30 | $ 152.397,77 | $ 152.397,77
A1-2.05. posicion e 6n de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M) M2 1,00 $ 52.565,38 | § 52.565,38 | $ 50.447,00 | $ 50.447,00
A1-2.06. posicion e 6n de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M) ML 1,00 $ 53.365,79 | $ 53.365,79 | $ 51.215,15 | $ 51.215,15
Reposicion e Instalacién de Cubierta tipo sandwich con aislamiento actstico y térmico

A1207. | o excandid P v M2 1,00 $ 231.841,63 | $ 23184163 | ¢ 222.498.41 | § 292.498,41




. e 6n de Cubierta i onic i y Prepintada, teja
A129% | wapezoisal calbre 26 o superio M2 100 8 68.550,38 | $ 6855036 | 65.787,80 | $ 65.787,80
P e 6n de Cubierta i onic i teja
A1-209 | caiibre 26 0 superior M2 100 8 61.59.90 $ 615990 50.113,59 | $ 50.113,69
A1-2.10.  |Reposicion e Instalacion de Caballete fijo en lamina Galvanizada y prepintada ML 1,00[ $ 42.543,57 | $ 42.543,57
$ 40.829,06 | $ 40.829,06
A1-2.11. posicion e 6n de Caballete fijo en lamina Galvanizada ML 1,00 $ 36.368,52 | $ 36.368,52 | $ 34.902,87 | $ 34.902,87
. Reposicion e Instalacion de Cubierta de laminas corrugadas de aluminio separadas
A1212 | oor un aislamiento de poluretano rigido M2 100 8 46504.26| $ 4550426 | ¢ 4367044 | § 43.670,44
A1-2.13.  |Reposicion e Instalacién de Cubierta Teja aclirica Duralum 240 - 2.5 MM M2 1,00 $ 165.792,22 | § 165.792,22 | $ 159.110,79 | $ 159.110,79
A1-2.14.  |Reposicion e Instalacién de Cubierta Teja de Barro M2 1,00 $ 7242399 | $ 7242399  $ 69.505,30 | $ 69.505,30
A1-2.15.  |Reposicion e Instalacion de Caballete en Teja Tipo Espariola o equivalente ML 1,00 $ 167.626,03 | $ 167.626,03 $ 160.870,70 | $ 160.870,70
A1-2.16.  |Reposicién e Instalacién de Cubierta en Teja Tipo Espaiola o equivalente 1,00 $ 71.460,36 | $ 7146036 | ¢ 6858051 | § 68.580,51
A1-2.17.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 10 M2 1,00 $ 53.506,57 | $ 53.506,57 | $ 51.350,26 | $ 51.350,26
A1-2.18.  |Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 8 M2 1,00 $ 55.763,10 | § 55.763,10 [ $ 53.515,85 | $ 53.515,85
A1-2.19.  |Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 6 M2 1,00 $ 55.954,86 | $ 55.954,86 | $ 53.699,88 | $ 53.699,88
A1-2.20. |Reposicion e Instalacién de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4 M2 1,00 $ 57.301,40| $ 57.301,40 [ $ 54.992,15 | $ 54.992,15
A1-2.21.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina de policarbonato cristal 4 mm M2 1,00[ $ 93.818,26 | $ 93.818,26
$ 90.037,38 | $ 90.037,38
A1-2.22.  |Reposicion e Instalacion de Cubierta en lamina de policarbonato cristal 8 mm M2 1,00 $ 110.795,26 | § 110.795,26 $ 106.330,21 | $ 106.330,21
A1-2.23. Reposicién e Insta!ac\én de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, M2 1,00 $ 6182362 $ 61.823,62
galvanizado y prepintado $ 59.332,13 | $ 59.332,13
; Reposicion e Instalacién de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliester
Al-2.24. re!orzado con fibra de vidrio clase 7 M2 .00 1626832 § ne2w8%2 | s 111.582,71 | $ 111.582,71
A1-2.25. P e 6n de Teja asfaltica ondulada i con fibras UN 1,00 $ 57.018,77 | § 57.018,77 [ $ 54.720,91 | $ 54.720,91
A1-2.26. posicion e 6n de Cubierta Traslucida N° 5 M2 1,00 $ 52.801,33 | § 52.801,33 [ $ 50.673,44 | $ 50.673,44
A1-2.27. posicion e 6n de Cubierta Traslucida N° 10 M2 1,00 $ 53.074,52 | § 53.074,52 [ $ 50.935,62 | $ 50.935,62
A1-2.28. posicion e 6n de Afinado Cubiertas (E=0.03) M2 1,00 $ 57.870,72| § 57.870,72 [ $ 55.538,53 | $ 55.538,53
A1-2.29.  |Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera Para Teja de Barro ML 1,00 $ 92.507,43 | § 92.507,43 | $ 88.779,38 | $ 88.779,38
A1-2.30.  |Reposicion e Instalacion de Estructura en Madera para cubierta ML 1,00 $ 72.418,52| § 7241852 | $ 69.500,05 | $ 69.500,05
A1-2.31.  |Reposicion e Instalacion de Estructura Metalica para cubierta ML 1,00 $ 100.080,02 | § 100.080,02 | $ 96.046,80 | $ 96.046,80
de manto ido con foil aluminio y
A1232. | ima central de polietileno de alts densided do calibre iqual o superior 3mm M2 1,00 § 6083654 60.836,54 s s8.380.83 | $ 58.380.83
A1-2.33, el i6n de manto autoprotegido con foi aluminioy M2 1,00 $ 70.344,04 | § 70.344,04
alma central en pol\ester de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm $ 67.509,18 | $ 67.509,18
ei i6n de manto bitumil i il de
A1234. | perficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm M2 1,00 § 72544041 8 72.544,04 s 062052 | $ 69.620.52
eil ion de manto bitumi i iliz con
A1-2.35.  |refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado M2 1,00[ $ 68.805,22 | $ 68.805,22
inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior. $ 66.03237 | § 66.032.37
A1-2.36. posicion e 6n de ai i térmico y acustico en lana de vidrio M2 1,00[ $ 59.301,29 | § 59.301,29 $ 56.911,45 | $ 56.911,45
A1-2.37. posicion e 6n de moldura de yeso ML 1,00 $ 14.611,13[ $ 14.611,13 | $ 14.022,30 | $ 14.022,30
A1-2.38. posicion e 6n de Cielo Raso Bévedas DRY WALL M2 1,00 $ 72.784,01| § 72.784,01 [ $ 69.850,81 | $ 69.850,81
A1-2.39. posicion e 6n de Armadura Madera y Malla M2 1,00 $ 61.515,81| § 61.515,81  $ 59.036,72 | $ 59.036,72
Reposicion e Instalacion de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metalica
A1-2.40. Existente M2 1,00[ $ 55.960,27 | $ 55.960,27 $ 53.705,07 | $ 53.705,07
desmonte e i ion de Laminas de Cielo
A1-2.41.  |Raso dafado o faltan(e en eI mismo material existente. Incluye limpieza, reparacion M2 1,00 $ 31.829,86 | § 31.829,86
ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metdlica existente.
$ 30.547,12 | $ 30.547,12
A1-2.42.  |Reposicion e Instalacion de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metélica M2 1,00[ $ 71.887,66 | $ 71.887,66 $ 68.990,59 | $ 68.990,59
A1-2.43.  |Suministro e instalacién de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metalica. M2 1,00[ $ 119.647,04 | $ 119.647,04 $ 114.82526 | § 114.825,26
Reposicion e Instalacion de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura
A1-2.44, Metdlica M2 1,00[ $ 135.368,80 | $ 135.368,80 $ 129.913,44 | $ 129.913,44
Repo: n e Instalacion de Cielo Raso de lamina rigida de fibra de vidrio y recubierta
A1-2.45, por pelicula de PVC M2 1,00[ $ 61.272,44 | $ 61.272,44 $ 58.803,16 | $ 58.803,16
A1-2.46. P e 6n de Cielo Raso Plano en Dry Wall M2 1,00 $ 45.949,46 | § 45.949,46 | $ 44.097,70 | $ 44.097,70
A1-2.47. P e 6n de Cielo Raso tipo Triplex o equivalente M2 1,00 $ 134.670,42 | § 134.67042 | $ 129.243,20 | $ 129.243,20
A1-2.48. P e 6n de Cielo Raso Yeso Oculto M2 1,00 $ 84.530,66 | $ 84.530,66 | $ 81.124,07 | $ 81.124,07
A1-2.49. posicion e 6n de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto M2 1,00 $ 81.407,66 | $ 81.407,66 | $ 78.126,93 | $ 78.126,93
A1-2.50. P e 6n de Cornisas Yeso ML 1,00 $ 28.027,49 | § 28.027,49 | $ 26.897,98 | $ 26.897,98
A1-2.51. P e 6n de Lamina Plana de fibrocemento M2 1,00 $ 76.827,93 | § 76.827,93 | $ 73.731,76 | $ 73.731,76
A1-2.52. posicion e 6n de Liston para Techo 8 X 1 CM - Pino M2 1,00 $ 102.832,54 | § 102.832,54 | $ 98.688,39 | $ 98.688,39
; Reposicion e Instalacién de cielo raso con lamina de icopor con acabados. Incluye
A1253. | structura auto ensamblada en aluminio. M2 .00 8 6076183 $ G0T618 | ¢ 58.31313 | $ 58.313,13
A1-2.54. posicion e 6n de ldmina de icopor con acabados. M2 1,00 $ 20.421,75| $ 2042175 [ $ 19.598,75 | $ 19.598,75
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a
A1-2.55. 50 cm. ML 1,00[ $ 55.091,92 | $ 55.091,92 $ 52871,72 | $ 52.871,72
Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones,
A1-2.56. itucic y mejf i de ( (tejas, caballete, de fijacion, M2 1,00[ $ 36.141,75| $ 36.141,75
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
$ 34.685,24 | § 34.685,24
cuhlerta |nc|\nada de le]as plasticas. Incluye sustituciones,
A1-2.57. i y de (tejas, caballete, de fij M2 1,00 $ 37.394,55| § 37.394,55
accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
$ 35.887,55 | § 35.887,55
A1-2.58. i i on de ilizacio i oli M2 1,00} 165.653,78 165.653,78
° N oon en polurea ° s $ 158.977,93 | $ 158.977,93
SUBTOTAL $ 4.356.813,39 | $ 4.181.233,82 | $ 4.181.233,82
MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Ajuste, i y ini de faltantes en la red hidraulica de
A1-3.01.  |la edificacién de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en optimas ML 1,00 $ 18.122,87  $ 18.122,87
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
$ 17.392,52 [ $ 17.392,52
Ajuste, i y ini de faltantes en la red hidraulica de
A1-3.02.  |la edificacién de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas ML 1,00[ $ 19.987,67 [ $ 19.987,67
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas. $ 191827 | $ 19.182,17
Ajuste, i y ini de faltantes en la red hidraulica de
A1-3.03.  |la edificacion de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en 6ptimas ML 1,00 $ 42.491,06 | $ 42.491,06
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas. $ 40.778,67 | $ 40.778,67
Ajuste, i y ini de faltantes en la red hidraulica de
A1-3.04.  |la edificacién de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en dptimas ML 1,00[ $ 23.172,07 | $ 23.172,07
condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
$ 22.23824 | $ 22.238,24
A1-3.05. posicion e 6n de Bajante PVC ML 1,00 $ 43.378,88 | § 43.378,88 | § 41.630,71 | $ 41.630,71
A1-3.06. posicion e 6n de Canal de alta capacidad en PVC ML 1,00 $ 60.882,36 | $ 60.882,36 | $ 58.428,80 | $ 58.428,80




A1-3.07.  |Reposicion e Instalacién de Canal en PVC ML 1,00 $ 42.914,04| $ 4291404 | $ 41.184,60 | $ 41.184,60
A1-3.08. posicion e 6n de Para Drenaje 4" UN 1,00 $ 53.400,93 | $ 53.400,93 | $ 51.248,87 | $ 51.248,87
A1-3.09. P e de ios Para Drenaje 6" UN 1,00 $ 155.943,64 | $ 155.94364 | $ 149.659,11 | $ 149.659,11
A1-3.10. P e de Caja de 6n 100 X 100 HMAX: 1.00 UN 1,00 $ 872.087,80 | $ 872.087,80 | $ 836.942,66 | $ 836.942,66
A1-3.11. P e de Caja de 6n 60 X 60 UN 1,00 $ 506.958,11 | $ 506.958,11 | $ 486.527,70 | $ 486.527,70
A1-3.12. P e de Caja de 6n 80 X 80 UN 1,00 $ 583.220,87 | $ 583.220,87 | $ 559.717,07 | $ 559.717,07
A1-3.13.  |Reposicion e Instalacién de Tuberia sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) ML 1,00[ $ 69.554,05 | $ 69.554,05 $ 66.751,02 | $ 66.751,02
A1-3.14.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) ML 1,00 $ 152.012,72 | $ 152.012,72 $ 145.886,61 | $ 145.886,61
A1-3.15.  |Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1/2" UN 1,00 $ 14.283,69 [ $ 14.283,69 | $ 13.708,06 | $ 13.708,06
A1-3.16.  |Reposicion e Instalacion de Accesorio Cobre 1-1/2" UN 1,00 $ 52.015,64 | § 52.015,64 | $ 49.91941 | $ 49.919,41
A1-3.17.  |Reposicion e Instalacién de Accesorio Cobre 1" UN 1,00 $ 27.535,28| $ 2753528 | $ 26.425,61 | $ 26.425,61
A1-3.18. posicion e 6n de Accesorio 1" UN 1,00 $ 33.168,99 | § 33.168,99 | $ 31.832,28 | $ 31.832,28
A1-3.19. posicion e 6n de Accesorio 12" UN 1,00 $ 19.57411 $ 1957411 | $ 18.785,27 | $ 18.785,27
A1-3.20. |Reposicion e Instalacién de Acometida Gas Unifamiliar UN 1,00 $ 2.335.237,46| § 2.335.237,46 | $ 2.241.127,39 | $ 2.241.127,39
A1-3.21. posicion e 6n de Conducto ion Gas 15 X 22 UN 1,00 $ 117.034,07 | $ 117.034,07 | $ 112.317,60 | $ 112.317,60
A1-3.22.  |Reposicion e Instalacion de Tuberia Acero Galvanizada 1" ML 1,00 $ 51.947,99 | § 51.947,99 [ $ 49.854,49 | $ 49.854,49
A1-3.23.  |Reposicion e Instalacién de Tuberia Acero Galvanizada 1/2" ML 1,00 $ 37.400,52| $ 37.400,52 | $ 35.893,28 | $ 35.893,28
A1-3.24.  |Reposicion e Instalacién de Tuberia Cobre 1/2" ML 1,00 $ 21.755,86 | $ 21.755,86 | $ 20.879,10 | $ 20.879,10
A1-3.25.  |Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 1" ML 1,00 $ 25.420,88 | $ 25.420,88 | $ 24.396,42 | $ 24.396,42
A1-3.26.  |Reposicion e Instalacién de Tuberia de Polietileno 3/4" ML 1,00 $ 23.131,78| $ 23.131,78 [ $ 22.199,57 | $ 22.199,57
A1-3.27.  |Reposicion e Instalacién de Punto Salida Calentador de Ambiente UN 1,00 $ 49.142,17 | $ 49.14217 | $ 47.161,74 | $ 47.161,74
A1-3.28.  |Reposicion e Instalacién de Punto Salida Calentador de Paso UN 1,00 $ 51.049,45| $ 51.04945 [ $ 48.992,16 | $ 48.992,16
A1-3.29.  |Reposicion e Instalacién de Salida Chimenea UN 1,00 $ 28.563,85| $ 28.563,85 | $ 27.412,73 | $ 27.412,73
A1-3.30.  |Reposicion e Instalacién de Punto Agua Fria UN 1,00 $ 37.339,41| $ 37.339.41 [ $ 35.834,63 | $ 35.834,63
A1-3.31. posicion e i 6n de rejilla de UN 1,00 $ 30.819,90 | § 30.819,90 [ $ 29.577,86 | $ 29.577,86
A1-3.32.  |Reposicion e instalacién de tapa de registro plastica UN 1,00 $ 35.275,44 | $ 3527544  $ 33.853,84 | $ 33.853,84
A1-3.33.  |Reposicion e instalacién de punto agua caliente UN 1,00 $ 39.44540 | $ 39.44540 | $ 37.855,75 | $ 37.855,75
A1-3.34.  |Reposicion e instalacion de accesorios ceramicos para bafios UN 1,00 $ 89.859,05 | § 89.859,05 | $ 86.237,73 | $ 86.237,73
A1-3.35.  |Reposicion e instalacién de accesorios cromados para bafios UN 1,00 $ 261.27017 | $ 261.27017 | $ 250.740,98 | $ 250.740,98
A1-3.36.  |Reposicion e instalacion de lavadero de flauta UN 1,00 $ 545.507,62 | $ 545.597,62 | $ 523.610,04 | $ 523.610,04
A1-3.37.  |Reposicion e instalacién de lavadero fijo en granito pulido UN 1,00 $ 455.683,15 | $ 455.683,15 | $ 437.319,12 | $ 437.319,12
A1-3.38.  |Reposicion e instalacién de lavamanos con griferia UN 1,00 $ 204.853,53 | $ 204.85353 | $ 196.597,93 | $ 196.597,93
A1-3.39.  |Reposicion e instalacién de lavaplatos con griferia UN 1,00 $ 499.288,58 | $ 499.288,58 | $ 479.167,25 | $ 479.167,25
A1-3.40.  |Reposicion e instalacién de llave manguera UN 1,00 $ 12.982,89 | § 12.982,89 | $ 12.459,68 | $ 12.459,68
Reposicion e instalacion de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y
A1-3.41. con descarga variable. UN 1,00 $ 827.932,77  $ 827.932,77 $ 794.567,08 | $ 794.567,08
Reposicion e instalacion de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga
A1-342. | sencilla con boton superior. N 100 8 4267677 $ 42367677 | § 406.602,60 | $ 406.602,60
A1-3.43. |Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 4" con filtro ML 1,00 $ 22848271 $ 22848271 | $ 219.274,86 | $ 219.274,86
A1-3.44.  |Reposicion e instalacion de drenaje en tuberia drenaje 6" con filtro ML 1,00 $ 258.507,80 | $ 258.507,80 | $ 248.089,94 | $ 248.089,94
A1-3.45.  |Reposicion e instalacién de salida sanitaria 2" UN 1,00 $ 85.520,62 | $ 85.520,62 | $ 82.074,14 | $ 82.074,14
A1-3.46.  |Reposicion e instalacion de salida sanitaria 4" UN 1,00 $ 119.111,41| § 11911141 | $ 114.311,22 | § 114.311,22
A1-3.47.  |Reposicion e instalacién de salida sanitaria 3" UN 1,00 $ 104.880,19 | § 104.880,19 | $ 100.653,52 | $ 100.653,52
Reposicion e Instalacién de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y
A1-3.48. disefio shorrador de agua. UN 1,00 $ 451.164,77 [ $ 451.164,77 $ 432.982,83 | § 432.982,83
A1-3.49. posicion e on de L de pedestal con amplio pozo color por definir UN 1,00 $ 361.838,77  $ 361.838,77 $ 347.256,67 | § 347.256,67
A1-3.50.  |Reposicion e Instalacién de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Griferia. UN 1,00 $ 156.531,77 | $ 156.531,77 | $ 150.223,54 | $ 150.223,54
A1-3.51. |Impermeabilizacion tanque de agua de reserva M2 1,00 $ 56.245,11| $ 56.24511 [ $ 53.978,43 | $ 53.978,43
. I . . UN y
A1-3.52.  |Reposicion e instalacion de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro 1,00[ $ 83259377  $ 832.593,77 $ 799.040,24 | $ 799.040,24
A1-3.53.  |Reposicion e instalacion de lavamanos de colgar color por definir UN 1,00 $ 160.282,77 | § 160.282,77 | $ 153.823,37 | $ 153.823,37
A1-3.54. posicion e it 6n de de colgar con i-pedestal color por definir UN 1,00[ $ 21022377 $ 210.223,77 $ 201.751,75 | § 201.751,75
A1-3.55.  |Reposicion e instalacion de lavamanos de sobreponer color por definir UN 1,00 $ 239.079,77 | $ 239.079,77 | $ 229.444,86 | $ 229.444,86
A1-3.56. posicion e ir 6n de griferia para UN 1,00 $ 178.265,77 | $ 178.265,77 $ 171.081,66 | $ 171.081,66
A1-3.57. posicion e it 6n de griferia individual para lavamanos UN 1,00[ $ 75.646,47 | $ 75.646,47 $ 72.597,92 | $ 72.597,92
A1-3.58. posicion e ir 6n de Griferia doble 4 pulgadas convencional UN 1,00 $ 147.954,17 | § 147.954,17 $ 141.991,62 | $ 141.991,62
A1-3.59. posicion e i 6n de Griferia doble 8 pulgadas UN 1,00 $ 121.318,17 | § 121.31817 | § 116.429,05 | $ 116.429,05
A1-3.60. posicion e i 6n de Griferia de mesa UN 1,00 $ 317.252,47 | $ 317.25247 | $ 304.467,20 | $ 304.467,20
A1-3.61. posicion e ir 6n de Griferia pared 8 pulgadas UN 1,00 $ 27097347 | $ 27097347 | $ 260.053,24 | $ 260.053,24
A1-3.62. |Reposicion e instalacién de Griferia ducha mezclador 8 pulgadas UN 1,00 $ 183.468,17 | § 183.468,17 | $ 176.074,40 | $ 176.074,40
A1-3.63.  |Reposicion e instalacién de Griferia ducha sencilla de palanca UN 1,00 $ 120.087,17 | $ 129.087,17 | $ 123.884,96 | $ 123.884,96
A1-3.64.  |Reposicion e instalacion de Griferia ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente UN 1,00 $ 267.81417 | $ 267.814,17 $ 257.021,26 | $ 257.021,26
A1-3.65.  |Reposicion e instalacién de Griferia ducha sencilla UN 1,00 $ 117.989,17 | § 117.98917 | § 113.234,21 | $ 113.234,21
Reposicion e instalacién de Griferfa tipo ducha clasica decorativa 8 pulgadas cromo o
A1-3.66. equivalents UN 1,00 $ 251.167,17 [ $ 251.167,17 $ 241.045,13 | § 241.045,13
A1-3.67. |Reposicion e instalacion de ducha con griferia tipo piscis o equivalente UN 1,00 $ 150.878,77 | $ 150.878,77 | $ 144.798,36 | $ 144.798,36
3.6, R . - - . UN , 1 137.966,
A1-3.68. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente 1,00[ $ 137.966,17 | $ 37.966,17 $ 132.406,13 | § 132.406,13
A1-3.69. posicion e i 6n de Griferia lavaplatos 8 pulgadas UN 1,00 $ 160.162,17 | § 160.162,17 | $ 153.707,63 | $ 153.707,63
-3.70. icion e ir 6 iferi i i UN B 46,1 135.746,
A1-3.70. Reposicién e instalacion de Griferia lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente 1,00[ $ 135.746,17 | $ 35.746,17 $ 130.275,60 | $ 130.275,60
A1-3.71.  |Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos pared individual tipo S UN 1,00 $ 123.538,17 | § 12353817 | $ 118.559,5! $ 118.559,5
A1-3.72. | Suministro e instalacién de Griferfa tipo push antivandalica expuesta 3/4 para orinal UN 1,00[ § 336.622,17 | $ 336.622.17 | ¢ 23.056,30 | $ 53.056.30
A1-3.73.  |Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para orinal o inodoro UN 1,00[ $ 33329377 $ 333.293,77 $ 319.862,03 | $ 319.862,03
A1-3.74.  |Reposicion e instalacion de Griferia tipo push antivandalica para lavamanos UN 1,00 $ 347.357,68  $ 347.357,68 $ 333.359,17 | § 333.359,17
A1-3.75.  |Reposicion e instalacién de Griferia con sensor para lavamanos UN 1,00 $ 2.158.592,91| § 215859291 | 2.071.601,62 | $ 2.071.601,62
A1-3.76. |Reposicion e instalacién de Griferia orinal tradicional cromo UN 1,00 $ 205.634,68 | $ 205.634,68 | $ 197.347,60 | $ 197.347,60
A1-3.77.  |Reposicion e instalacién de Griferia sanitario tradicional UN 1,00 $ 101.342,17 | § 101.34217 | $ 97.258,08 | $ 97.258,08
A1-3.78.  |Reposicion e instalacion de Griferia sanitaria hidrostatica doble descarga UN 1,00 $ 109.430,95 | § 109.430,95 | $ 105.020,8: $ 105.020,8
A1-3.79.  |Reposicion e instalacién de Griferia lavaplatos monocontrol UN 1,00 $ 22897017 | $ 228.97017 | $ 219.742,67 | $ 219.742,67
A1-3.80. posicion e i 6n de Manija tanque sanitario UN 1,00 $ 42.331,41| $ 4233141 $ 40.625,45 | $ 40.625,45
A1-3.81. posicion e i 6n de Vélvula 1/2 sanitario cromo UN 1,00 $ 53.868,67 | $ 53.868,67 | $ 51.697,76 | $ 51.697,76
A1-3.82.  |Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 59.604,19 | $ 59.604,19  $ 57.202,14 | $ 57.202,14
A1-3.83.  |Reposicion e instalacién de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 47.604,19 | $ 47.604,19 | $ 45.685,74 | $ 45.685,74
A1-3.84.  |Reposicion e instalacion de Acople plastico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 UN 1,00 $ 30.430,55 | $ 30.430,55 | $ 29.204,20 | $ 29.204,20
A1-3.85. |Reposicion e instalacion de ducha tipo elite o equivalente UN 1,00 $ 219.708,69 | $ 219.708,69 | $ 210.854,43 | $ 210.854,43
A1-3.86. |Reposicion e instalacion de ducha tipo fénix o equivalente UN 1,00 $ 256.820,69 | $ 256.820,69 | $ 246.470,82 | $ 246.470,82
A1-3.87. |Reposicion e instalacién de asiento sanitario (bizcocho) UN 1,00 $ 115.088,98 | $ 115.088,98 | $ 110.450,89 | $ 110.450,89
SUBTOTAL $ 19.675.806,41 | $ 18.882.871,45 | $ 18.882.871,45
MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia existente (incluye
A1-4.01.  |cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en 6ptimas ML 1,00| $ 14.264,72 | $ 14.264,72
condiciones de funcionamiento. $ 13.689,85 | $ 13.689,85




Reposicién, suministro e instalacién de la red eléctrica libre de halégeno en tuberia

A1-4.02. |existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas ML 1,00/ $ 16.427,22 | $ 16.427,22
redes en 6ptimas condiciones de funcionamiento. $ 15.765,20 | $ 15.765,20
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia PVC (incluye
A1-4,03. |tuberia, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1,00| $ 27.286,19 | $ 27.286,19
Gptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).
$ 26.186,56 | $ 26.186,56
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica en tuberia EMT (incluye
A1-4.04.  (tuberfa, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en ML 1,00 $ 4151871 | § 41.518,71
ptimas condiciones de func (para redes $ 39.84551 | $ 39.845,51
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno en tuberia
A1-4.05. PVC (incluye tuberia, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas ML 1,00| $ 29.44869 | § 29.448,69
redes en 6ptimas condi de funcionamiento (para RLH y jidas en muros). $ 2826191 | $ 28.261.91
Reposicion, suministro e instalacion de la red eléctrica libre de halégeno en tuberia
A1-4.06.  |EMT (incluye tuberia, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas | ML 1,00/ $ 43681,21 | $ 43.681,21
redes en optimas i de i i (paraRLHy $ 41.920,86 | $ 41.920,86
A1-4.07.  |Reposicion e instalacién de ldmpara reflector LED 50W UN 1,00 $ 10487731 | $ 104.877,31 | $ 100.650,75 | $ 100.650,75
A1-4.08.  |Reposicion e instalacién de lémpara reflector LED 100W UN 1,00 $ 215.858,31 [ § 215.858,31 | $ 207.159,22 | $ 207.159,22
A1-4.09.  |Reposicion e instalacién de lémpara reflector LED 200W UN 1,00 $ 430.052,31 [ $ 430.052,31 | $ 412.721,20 | $ 412.721,20
Reposicion e instalacion de lampara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz
A1-4.10. blanca UN 1,00 $ 105.365,06 | $ 105.365,06 $ 101.118,85 | $ 101.118,85
A1-4.11.  |Reposicion e instalacion de lampara dos tubos LED hermética sobreponer UN 1,00[ $ 183.052,06 | $ 183.052,06 $ 175.675,06 | $ 175.675,06
A1-4.12. P ei 6n de lampara regleta LED 4x24cm 12w UN 1,00] $ 66.522,06 | § 66.522,06 | $ 63.841,22 | $ 63.841,22
A1-4.13. P 6n e ion de lampara panel LED 30 x 30 24w luz blanca UN 1,00] $ 73.220,06 | § 73.220,06 | $ 70.269,29 | $ 70.269,29
A1-4.14. P 6n e 6n de lampara panel LED 30 x 60 25w luz blanca UN 1,00] $ 97.902,06 | § 97.902,06 | $ 93.956,61 | $ 93.956,61
A1-4.15. P 6n e 6n de lampara panel LED 60 x 60 48w luz blanca UN 1,00] $ 173.375,06 | $ 173.375,06 | $ 166.388,05 | $ 166.388,05
A1-4.16. ei 6n de ldmpara panel LED 30 x 120 48w Iuz blanca UN 1,00] $ 194.150,06 | $ 194.150,06 | $ 186.325,81 | $ 186.325,81
A1-4.17. P 6n e interruptor sencillo UN 1,00 $ 2411315 | § 2411315 [ $ 23.141,39 | $ 23.141,39
A1-4.18. P 6n e interruptor sencillo UN 1,00] $ 46.824,11 | § 46.824,11 | $ 44.937,10 | $ 44.937,10
A1-4.19. P 6n e interruptor triple UN 1,00| $ 44.108,11 | § 44.108,11 | $ 42.330,55 | $ 42.330,55
A1-4.20. P 6n e interruptor doble UN 1,00 $ 2432411 | § 2432411 [ $ 23.343,85 | $ 23.343,85
A1-4.21. posicion e i ion interruptor sencillo con toma doble UN 1,00] $ 34.824,11 | $ 34.824,11 [ $ 33.420,70 | $ 33.420,70
A1-4.22.  |Reposicion e instalacion interruptor triple UN 1,00] $ 40.724,11 | § 40.72411 | $ 39.082,93 | $ 39.082,93
A1-4.23. posicion e i ion de soporte para reflectores UN 1,00] $ 197.095,53 | $ 197.095,53 | $ 189.152,58 | $ 189.152,58
A1-4.24. ylo icion e ion de salida + toma bifasica UN 1,00] $ 158.193,06 | $ 158.193,06 | $ 151.817,88 | $ 151.817,88
A1-4.25. ylo icion e de salida en tuberia PVC UN 1,00 § 77.680,41 | $ 77.680,41 [ $ 74.549,89 | $ 74.549,89
A1-4.26. ylo icion e de salida para en tuberia PVC UN 1,00[ $ 115.273,89 | $ 115.273,89 $ 110.628,35 | $ 110.628,35
A1-4.27. ylo e de salida en tuberia EMT UN 1,00] $ 105.665.44 | $ 105.665.44 | $ 101.407,12 | $ 101.407,12
A1-4.28. ylo e de salida + toma trifasica UN 1,00] $ 171.875,89 | $ 171.875,89 | $ 164.949,29 | $ 164.949,29
A1-4.29. ylo e de toma doble UN 1,00] $ 20.295,14 | § 20.295,14 | $ 19.477,25 [ $ 19.477,25
A1-4.30. ylo e de toma doble GFCI UN 1,00] $ 67.915,14 | § 67.91514 [ $ 65.178,16 | $ 65.178,16
1-4.31. e icio de t doble P.T.A. 15A 125V N: j UN 1,00} 33.535,14 33.535,14
A e ° © foma dovle erena s s $ 3218367 | $ 32.183,67
A1-4.32. ylo icion e de toma trifésica 20A UN 1,00] $ 42.190,61 | $ 4219061 | $ 40.490,33 | $ 40.490,33
A1-4.33. ylo icion e de toma bifésica 20A UN 1,00] $ 2254161 | $ 2254161 [ $ 21.633,18 | $ 21.633,18
A1-4.34. ylo icion e de tierra en poste UN 1,00{ § 864.965,02 | § 864.965,02 | $ 830.106,93 | $ 830.106,93
A1-4.35. ylo e de tierra tablero general distribucion UN 1,00 $ 595.276,65 | $ 595.276,65 $ 571.287,00 | $ 571.287,00
A1-4.36. ylo icion e ion de Caja 10cm x10cm DEXSON UN 1,00 $ 44.019,26 | $ 44.019,26 $ 4224528 | § 42.245.28
ylo icion e de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con
A1-4.37. chapa UN 1,00 $ 103.603,26 | $ 103.603,26 $ 99.428,05 | $ 99.428,05
ylo e ion de tablero MON.C/PUERTA ESP.
A1-4.38. TOTAL.8 CTOS UN 1,00 $ 208.787,82 | $ 298.787,82 $ 286.746,67 | $ 286.746,67
ylo icion e de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12|
A1-4.39. cTOS UN 1,00 $ 43447978 | 434.479,78 $ 416.970,24 | $ 416.970,24
ylo e ion de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
A1-4.40. TOTAL.24 CTOS UN 1,00 $ 664.125,78 | § 664.125,78 $ 637.361,51 | $ 637.361,51
ylo e ion de tablero TRIF.C/PUERTA ESP.
Al-4.41. TOTAL.36 CTOS UN 1,00 $ 759.361,74 | $ 759.361,74 $ 728.759,46 | $ 728.759,46
ylo icion e de Lampara exterior blanca redonda rejilla
A1-4.42. 60w UN 1,00 $ 59.784,99 | § 59.784,99 $ 57.375,65 | $ 57.375,65
A1-4.43. ylo icion e de Lampara de ia LED 2 focos UN 1,00[ $ 93.078,99 | $ 93.078,99 $ 89.327,91 | $ 89.327.91
A1-4.44. posicion e i ion de Seali: de Salida Led UN 1,00] $ 119.538,99 | $ 119.538,99 | $ 114.721,57 | $ 114.721,57
A1-4.45, posicion e it i6n de Sensor de infrarrojo de 180 o 360 grados UN 1,00[ $ 87.411,99 | § 87.411,99 $ 83.889,29 | § 83.889.29
A1-4.46. P ei 6n de Lampara de sobreponer 60X60 4X17W UN 1,00| $ 220.492,99 | $ 220.492,99 | $ 211.607,12 [ $ 211.607,12
A1-4.47. P 6n e 6n de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w UN 1,00] $ 45.399,34 | § 45.399,34 | § 43.569,75 | $ 43.569,75
A1-4.48. P 6n e 6n de Panel Led redondo 6w UN 1,00] $ 43.500,99 | § 43.500,99 | $ 41.747,90 | $ 41.747,90
A1-4.49. P 6n e 6n de Panel Led redondo 9w UN 1,00] $ 45.800,99 | § 45.800,99 | $ 43.955,21 | $ 43.955,21
A1-4.50. P 6n e 6n de Panel Led redondo 12w UN 1,00] $ 49.500,99 | § 49.500,99 | $ 47.506,10 | $ 47.506,10
A1-4.51. P 6n e 6n de Panel Led redondo 18w UN 1,00] $ 52.015,99 | $ 52.015,99 | $ 49.919,75 | $ 49.919,75
A1-4.52. P 6n e 6n de Panel Led redondo 24w UN 1,00] $ 67.552,99 | § 67.552,99 | $ 64.830,60 | $ 64.830,60
A1-4.53. P 6n e 6n de Cinta de Led siliconada 24w ML 1,00] $ 16.385,85 | $ 16.385,85 | $ 15.725,50 | $ 15.725,50
A1-4.54. ylo icion e de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios UN 1,00[ $ 24.576,26 | $ 24.576,26 $ 2358584 | $ 23.585.84
A1-4.55. ylo e de Breakers 1 x 40 amperios UN 1,00 $ 51.804,26 | § 51.804,26 | $ 49.716,55 | $ 49.716,55
A1-4.56. ylo e de Breakers 1X60 amperios UN 1,00] $ 32.359,78 | § 32.359,78 [ $ 31.055,68 | $ 31.055,68
A1-4.57. ylo e de Breakers 2X60 amperios UN 1,00] $ 86.359,78 | $ 86.359,78 | $ 82.879,48 | $ 82.879,48
A1-4.58. ylo e de Breakers 3X60 amperios UN 1,00 $ 145.359,78 | $ 14535978 | $ 139.501,78 | $ 139.501,78
A1-4.59. ylo icion e de Breakers 2X30 amperios UN 1,00] $ 37.18528 | § 37.185,28 [ $ 35.686,71 | $ 35.686,71
A1-4.60. posicion e i i6n de Balasto 4x324x17wt8 UN 1,00] $ 68.978,04 | $ 68.978,04 | $ 66.198,22 | $ 66.198,22
A1-4.61.  |Reposicion e instalacion de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de proteccion UN 1,00[ $ 495.190,45 | $ 495.190,45 $ 47523427 | § 475.234.27
A1-4.62. ei 6n de luminaria a prueba de explosion 2 x 32W UN 1,00 $ 4.021.97343 [ $ 4.021.973,43 $ 3.850.887,90 | $ 3.850.887,90
A1-4.63. ei 6n TUBO LED T8 DE 18W UN 1,00] $ 22.657,14 | § 22.657,14 [ $ 21.744,06 | $ 21.744,06
A1-4.64. ei 6n de Dicroico de LED de 5W UN 1,00] $ 40.721,63 | § 40.721,63 | $ 39.080,55 | $ 39.080,55
ylo icion de en cable de cobre 3F No 4 +INNo 6 y/o
A1-4.65. elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00| $ 91.74471 | § 91.744,71
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. $ 88.047.40 | $ 88.047.40
ylo icion de en cable de cobre 3F No6+1NNo 6 + 1T
A1-4.66. No 8 ylo elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00| $ 83.949,50 | § 83.949,50
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. $ 80.566,34 | § 80.566.34
ylo icion de en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T
A1-4.67. |No8 ylo elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00 $ 69.572,00 | § 69.572,00
funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. $ 66.768,25 | § 66.768.25




Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento

A1-4.68. |incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00 $ 107.560,60 | $ 107.560,60
i y que cumpla con las especificaciones establecidas. s 10322591 | § 103.225.91
Mantenimiento y/o reposicion de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento
A1-4.69. |incluye elementos necesarios para dejar estas redes en optimas condiciones de ML 1,00 $ 90.833,90 | § 90.833,90
i y que cumpla con las especificaciones establecidas. $ 8717329 | $ 87.173,29
A1-4.70. ylo reposicion & instalacion de caja tipo totalizador de UN 1,00 $ 244.852,80 | 244.852,80
77 [3x100 ’ e e $ 234.985,23 | $ 234.985,23
SUBTOTAL $ 13.424.944,39 | $ 12.883.919,12 | $ 12.883.919,12
MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
énei 6n de Gabinetes metalicos para las redes de voz y
A1-5.01. da(::s UN 1,00 $ 2.159.135,46 | $ 2.159.135,46 $ 2.072.122,30 | $ 2.072.122,30
A1-5.02. Reposicion e instalacion dg Ba.ndeja tipo malla portacables para redes de energia ML 1,00/ s 10156314 | § 101.563,14
regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar s 97.47015 | $ 67.470.15
A1-5.03. Beposic\'én e inst;lac\én de Canaleta Meta'lkl:a portacables con divisién para la ML 1,00] 8 50.907,67 | § 59.907,67
de salidas de voz, datos y energia regulada $ 57.493,39 | $ 57.493,39
A1-5.04. Beposlc\'on e lns(.alacwon de Canaleta Plasnga portacables con division para la ML 1,00/ s 40.867.36 | $ 40.867,36
instalacion de salidas de voz, datos y energia regulada $ 39.220,41 | $ 39.220,41
A1-5.05. Reposicion e instalacion de Salida doble de voz y/o datos categoria 6 certificado UN 1,00| $ 101.694,05 | $ 101.694,05 $ 0759578 | 97.505.78
A1-5.06. |Reposicion e instalacion de cableado UTP categoria 6A -100 % cobre ML 1,00 $ 14.550,80 | $ 14.550,80 | $ 13.964,40 | $ 13.964,40
A1-5.07.  |Reposicion e instalacion de cableado HDMI ML 1,00 $ 17.204,30 | $ 17.204,30 | $ 16.510,97 | $ 16.510,97
A1-5.08.  |Reposicion e instalacion de salida de incrustar para pared HDMI UN 1,00 $ 50.332,39 | § 50.332,39 [ $ 48.303,99 | $ 48.303,99
SUBTOTAL 254525517 [ § 2.442.681,39 | $ 2.442.681,39
MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA|
A1-6.01. ylo icion e de Pintura ignifuga contra incendios M2 1,00] $ 26.760,77 | $ 26.760,77 $ 25.682,31 | $ 25.682,31
ylo icion e de muro madera pino ESP. 10CM doble
A1-6.02. cara M2 1,00[ $ 120.945,70 | $ 120.945,70 $ 116.071,59 | $ 116.071,59
ylo icion e de fachada sistema tipo persiana aerolux o
A1-6.03. equivalents M2 1,00[ $ 119.490,58 | § 119.490,58 $ 114.675,11 | $ 114.675,11
ylo icion e de fachada sistema tipo persiana DVLUX o
A1-6.04. equivalents M2 1,00[ $ 110.523,57 | § 110.523,57 $ 106.069,47 | $ 106.069,47
A1-6.05. ylo icion e de alfajia concreto prefabricada ML 1,00] $ 67.32592 | § 67.325,92 $ 64.612,69 | $ 64.612,69
A1-6.06. ylo icion e de alfajia concreto 0.15 M ML 1,00[ $ 48.855,63 [ $ 48.855,63 | $ 46.886,75 | $ 46.886,75
A1-6.07. ylo icion e de alfajia concreto 0.25 M ML 1,00[ $ 81.883,51| § 81.883,51 [ $ 78.583,60 | $ 78.583,60
A1-6.08. ylo icion e de alfajia en tablén ML 1,00 $ 40.110,00 [ $ 40.110,00 | $ 38.49357 | $ 38.493,57
A1-6.09. ylo icion e de alfajia en ladrillo macizo prensado ML 1,00 $ 45.340,74 | $ 45.340,74 s 4351351 | $ 43.513.51
~ ylo icion e ién de muro divisorio bloque estriado N°4 en
A1-6.10. los casos que se requiera M2 1,00[ $ 46.671,72| $ 46.671,72 $ 44.790,85 | $ 44.790,85
~ ylo icion e ién de muro divisorio bloque estriado N°5 en
A1-6.11. los Casos que se requiera M2 1,00[ $ 52.717,88 | $ 52.717,88 $ 50.593,35 | $ 50.593,35
ylo icion e ion de muro divisorio blogue liso N°5 en los
A1-6.12. casos que se requiera M2 1,00[ $ 45.650,80 | $ 45.650,80 $ 43.811,07 | $ 43.811,07
ylo icion e ién de muro Dry wall doble cara E=12 en los
A1-6.13. casos que se requiera M2 1,00[ $ 73.995,28 | $ 73.995,28 $ 71.013,27 | $ 71.013,27
ylo icion e ién de muro Dry wall doble cara E=10 en los
A1-6.14. casos que se requiera M2 1,00[ $ 75.802,56 | $ 75.802,56 $ 72.747,72 | $ 72.747,72
ylo icion e ion de muro lamina fi 10mm en los
A1-6.15. casos que se requiera M2 1,00[ $ 82.681,21| $ 82.681,21 $ 79.349,16 | $ 79.349,16
o icion e ion de dintel en concreto 5 cm en los casos
A1-6.16. que se requiera ML 1,00[ $ 39.934,72| $ 39.934,72 $ 38.325,35 | $ 38.325,35
A1-6.17. Reposicién e instalacion de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista M2 1,00 $ 139.964,08 | $ 139.964,08 $ 134.323,53 | $ 134.323,53
A1-6.18. posicion e i 6n de meson en concreto M2 1,00] $ 282.250,06 | $ 282.250,06 | $ 270.875,38 [ $ 270.875,38
A1-6.19. ylo icion e poyo ducha en los casos que se requiera ML 1,00 $ 42.05142| $ 42.051,42 $ 40.356,75 | $ 40.356,75
A1-6.20. |Remates en muros en ladrillo macizo prensado ML 1,00] $ 53.612,77 | § 53.612,77 [ $ 51.452,18 | $ 51.452,18
} ylo icion e ion de soporte mesén en bloque de concreto
A1-621 56m x 90cm x 10cm en los casos que se requiera UN 100 8 92807.14 $ 9280714 | ¢ 89.067,01 | $ 89.067,01
istro e i 5n de viga de confi y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts.
A1-6.22. Incluye refuerzo ML 1,00[ $ 151.765,75 | $ 151.765,75 $ 145.649,59 | $ 145.649,59
A1-6.23. Suministro e instalacion de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo M3 1,00 $ 1.778.967,95| $ 1.778.967,95 $ 1.707.275,54 | $ 1.707.275,54
Suministro e instalacién de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI.
A1-6.24. incluye refuerzo M2 1,00[ $ 207.320,62  $ 207.320,62 $ 198.965,60 | $ 198.965,60
SUBTOTAL 3.827.430,38 | $ 3.673.184,95 | $ 3.673.184,95
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
A1-7.01. ylo icion e anti humedad fachada dos capas M2 1,00] $ 23.554,12| § 23.554,12 s 23.55412 | $ 23.554.12
A1-7.02. ylo icion e ion de sobre lamina lineal ML 1,00[ $ 9.829,26 | $ 9.829,26 $ 9.433,14 | $ 9.433,14
A1-7.03. ylo icion e ion de sobre lamina llena M2 1,00] $ 16.581,93 [ $ 16.581,93 $ 15.913,68 | $ 15.913,68
A1-7.04. ylo e de barniz sobre muebles M2 1,00] $ 67.787,99 | § 67.787,99 | $ 65.056,13 | $ 65.056,13
A1-7.05.  |Di con ML 1,00[ $ 5.84513 | $ 584513 | $ 5.609,57 | $ 5.609,57
A1-7.06. y e de esmalte sobre ldmina lineal ML 1,00] $ 1177464 | $ 11.77464 | $ 11.300,12 | $ 11.300,12
A1-7.07. y e de esmalte sobre lamina llena M2 1,00] $ 20.512,70 | § 20.512,70 [ $ 19.686,04 | $ 19.686,04
A1-7.08. y icion e ion de esmalte sobre marcos lamina ML 1,00] $ 10.254,65  $ 10.254,65 $ 0.841,39 | $ 9.841,39
A1-7.09. y icion e ion de esmalte sobre marcos madera ML 1,00] $ 22.283,99 | $ 22.283,99 $ 21.385,95 | $ 21.385,95
A1-7.10. y e de esmalte sobre muebles M2 1,00] $ 99.667,81 | § 99.667,81  $ 95.651,20 | $ 95.651,20
A1-7.11. y e de estuco M2 1,00] $ 14.11346 [ $ 14.113,46 | $ 13.544,69 | $ 13.544,69
A1-7.12. y e de estuco veneciano M2 1,00] $ 63.257,93 | § 63.257,93  $ 60.708,64 | $ 60.708,64
A1-7.13. y e de estuco y vinilo 3 manos M2 1,00] $ 27.823,82| $ 27.823,82 [ $ 27.82382 | $ 27.823,82
e ion de plastico de acabado
Al-7.14. texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente M2 100 $ 28014028 28.014,02 $ 26.885,05 | § 26.885.05
A1-7.15. y icion e ion de marmolina sobre pariete M2 1,00] $ 22.897,82 | § 22.897,82 | $ 21.975,04 | $ 21.975,04
e ion de bajo placa tipo plaster o
A1-7.16. equivalente M2 1,00[ $ 26.825,31| $ 26.825,31 $ 25.744,25 | $ 25.744,25
A1-7.17. y icion e ion de tintilla sobre madera lineal ML 1,00[ $ 5.412,03 | § 5.412,03 | $ 5.193,93 | $ 5.193,93
A1-7.18. y icion e ion de tintilla sobre madera llena M2 1,00] $ 22.092,06 | $ 22.092,06 | $ 21.201,75 | $ 21.201,75
y icion e ion de vinilo sobre pafiete o sobre estuco 3
A1-7.19. manos M2 1,00[ $ 12.964,36  $ 12.964,36 $ 12.964,36 | $ 12.964,36
Mantenimiento, reposicion y aplicacion pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de
A1-7.20. |alta resistencia y maxima proteccion tres manos color a definir en obra. Incluye M2 1,00] $ 24.364,53| $ 24.364,53
alistamiento superficie. $ 23.382,64 | $ 23.382,64
Mantenimiento, reposicion y aplicacion lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para
A1-7.21. i de alta resi y maxima ion tres manos color a definir en obra, ML 1,00 $ 19.880,63 | $ 19.880,63
hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie. $ 10.079.44 | $ 19.079.44
A1-7.22. y icion e ién de Wash Primer sobre aluminio M2 1,00 $ 39.470,68 | $ 39.470,68 | $ 37.880,01 | $ 37.880,01




A1-7.23. icion e de Pintura epoxica tipo 1 poliamida M2 1,00[ $ 33.922,16 | $ 33.922,16
Y poxcatpotp $ 32.555,10 | § 32.555,10
A1-7.24. y icion e de Pintura hi M2 1,00 $ 21.242,72| $ 2124272 $ 20.386,64 | $ 20.386,64
y icion e de Pintura tipo Vinilo interior especial para
A1-7.25. paneles de yeso a dos manos M2 1,00[ $ 9.351,43| § 9.351,43 $ 8.974,57 | $ 8.974,57
A1-7.26. y e de Pintura Anti-Grafiti Transparente M2 1,00 $ 48.718,01| $ 48.718,01 $ 4675467 | $ 46.754,67
y icion e de Pintura para canchas deportivas a dos
A1-7.27. manos M2 1,00[ $ 24.327,81| $ 24.327,81 $ 23.347,40 | $ 23.347,40
Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura
A1-7.28.  |de seguridad, pasador, porta candado, aplicacion anticorrosivo y esmalte tipo M2 1,00] $ 18.093,84 ( $ 18.093,84
intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
$ 17.364,66 | $ 17.364,66
SUBTOTAL $ 750.864,84 | $ 723.198,00 | $ 723.198,00
MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
; y icion e de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y
AT-8.01. | enboduillado de fraguado répido M2 100 8 5705727 % ST05727 | 54.757,86 | $ 54.757,86
A1-8.02. y icion e de alistado de piso 2cm M2 1,00] $ 21.391,99 | § 21.391,99 [ $ 20.529,89 | $ 20.529,89
A1-8.03. y icion e de alistado de piso 4cm M2 1,00] $ 32.382,78 | § 32.382,78 [ $ 31.077,75 | $ 31.077,75
A1-8.04. y icion e de alistado de piso 4cm endurecido M2 1,00 $ 60.361,48 | $ 60.361,48 $ 57.928,91 | $ 57.928,91
A1-8.05. y icion e de alistado de piso 4cm impermeabilizado M2 1,00] $ 4510498  $ 45.104,98 $ 43.287,25 | $ 43.287,25
A1-8.06. y icion e de alistado de piso 8cm impermeabilizado M2 1,00] $ 77.020,18 | $ 77.020,18 $ 73.916,27 | $ 73.916.27
A1-8.07. y icion e de piso en adoquin cuarto 26 M2 1,00 $ 89.218,47 | § 89.21847 [ $ 85.622,97 | $ 85.622,97
A1-8.08. y icion e de piso en adoquin espafiol 6cm M2 1,00[ $ 81.192,81| $ 81.192,81 s 7792074 | $ 77.920.74
A1-8.09. y icion e de piso en adoquin espafiol 8cm M2 1,00 $ 102.942,81 | $ 102.942,81 $ 98.794,21 | $ 98.794,21
A1-8.10. y icion e de piso en adoquin rustico corbatin 5.0 M2 1,00 $ 63.711,81| $ 63.711,81 s s
61.144,22 61.144,22
A1-8.11. y icion e de piso en adoquin concreto 6cm peatonal M2 1,00 $ 79.325,81| $ 7932581 | ¢ 7612898 | $ 76.128.98
A1-8.12. y icion e de piso en adoquin concreto 8cm vehicular M2 1,00] $ 82.648,81| $ 82.648,81 $ 79.318,06 | § 79.318,06
y e de piso en alfombra argollada multinivel 650
A1-8.13. GR M2 1,00[ $ 65.120,66 | $ 65.120,66 $ 62.496,30 | § 62.496,30
y e de piso en alfombra argollada multinivel 980
A1-8.14. GR M2 1,00[ $ 80.111,23| § 80.111,23 $ 76.882,75 | § 76.882,75
A1-8.15. y icion e de piso en alfombra recortada 800 GR M2 1,00 $ 124.298,44 | § 124.298,44 $ 119.289.21 | $ 119.289,21
A1-8.16. y icion e de piso ceramico formato 20 x 20 o similar M2 1,00 $ 72.257,05($ 72.257,05 $ 69.345,00 | $ 69.345,09
; y e de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X
A1-8.17. 57.5 0 equivalente M2 1,00[ $ 81.423,68| $ 81.423,68 $ 78.142,31 | $ 78.142,31
e de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 0
A1-8.18. equivalente M2 1,00[ $ 67.875,37 | $ 67.875,37 $ 65.139,99 | $ 65.139,99
y e de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 0
A1-8.19. equivalente M2 1,00[ $ 66.035,72 | $ 66.035,72 $ 63.374,48 | $ 63.374,48
A1-8.20. y icion e de piso imitacién madera 57.5 x 57.5 M2 1,00[ $ 70.657,68 | $ 70.657,68 $ 67.810,18 | $ 67.810,18
y icion e de piso tipo ELDA 55.2 x 55.2 o
A1-8.21. equivalents M2 1,00] $ 70.657,68 | $ 70.657,68 $ 67.810,18 | § 67.810,18
y e de piso tipo malta 33.8 x 33.8 0
A1-8.22. equivalents M2 1,00] $ 63.228,68 | § 63.228,68 $ 60.680,56 | § 60.680,56
A1-8.23. y icion e de piso tipo pizarra natural o equivalente M2 1,00 $ 61.164,37 [ $ 61.164,37 s 58.699,45 | $ 58.609.45
y e de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 0
A1-8.24. equivalente M2 1,00[ $ 90.302,68 | $ 90.302,68 $ 86.663,48 | $ 86.663,48
A1-8.25. y icion e de piso ceramico trafico moderado M2 1,00] $ 73.821,94 | § 73.821,94 $ 70.846,92 | $ 70.846,92
A1-8.26. y e de piso en gres tablon tradicional rojo 30 x M2 1,00 § 84.656,50 | § 84.656.50
130 N . - $ 81.244,84 | $ 81.244,84
e de piso en gres tipo tablon portal rojo 30 x 15|
A1-8.27. o equivalents M2 1,00[ $ 79.539,50 | § 79.539,50 $ 76.334,06 | § 76.334,06
y e de piso en gres tipo tableta etrusca roja
A1-8.28. 25X7 o equivalente M2 1,00[ $ 70.494,50 | § 70.494,50 $ 67.653,57 | $ 67.653,57
y icion e de piso en tipo piedra egipcia
AB29. | sandstone 27.2 x 5.4 0 equivalente M2 I 189669.03 | 18966903 | ¢ 18202537 | 182.025,37
y e de piso en color por definir en
A1-8.30. obra M2 1,00[ $ 146.178,72 | § 146.178,72 $ 140.287,72 | $ 140.287,72
A1-8.31. y icion e de en cerdmica. ML 1,00[ $ 13.651,18 [ $ 13.651,18 | $ 13.101,04 [ $ 13.101,04
A1-8.32. y icion e de en ML 1,00] $ 27.205,19 | $ 27.205,19 $ 26.108,82 | $ 26.108,82
A1-8.33. y icion e de en gres 18.5x9 cm ML 1,00] $ 20.985,66 | $ 20.985,66 $ 20.139,94 | $ 20.139,94
A1-8.34. y icion e de en MDF 8cm ML 1,00[ $ 26.135,37 | § 26.13537 [ $ 25.082,11 | $ 25.082,11
A1-8.35. y icion e de PVC 6.8 cm ML 1,00 $ 10.691,06 [ $ 10.691,06 | $ 10.260,21 | $ 10.260,21
A1-8.36. y icion e de PVC rollo 8 cm ML 1,00[ $ 12.866,06 | $ 12.866,06 s 1234756 | § 12.347.56
A1-8.37. y icion e de PVC rigido 7.5 cm ML 1,00[ $ 14.388,56 | $ 14.388,56 $ 13.808,70 | $ 13.808,70
A1-8.38. y icion e de de escalera en PVC 20 CM ML 1,00[ $ 32.754,53 | $ 32.754,53 $ 3143452 | $ 31.434,52
A1-8.39. y icion e de iacafia en PVC 6 cm ML 1,00[ $ 55.682,64 | $ 55.682,64 $ 53.438,63 | $ 53.438.63
A1-8.40. y icion e de iacafia en PVC 9 cm ML 1,00] $ 58.374,28 | § 58.374,28 | $ 56.021,80 | $ 56.021,80
A1-8.41. y icion e de piso en baldosa de grano de marmol. M2 1,00] $ 196.873,60 | $ 196.873,60 $ 188.939,59 | $ 188.939.59
y icion e de en baldosa de grano de
A1-8.42. marmol. ML 1,00[ $ 34.736,38 | § 34.736,38 $ 33.336,50 | $ 33.336,50
A1-8.43. P eil de piso técnico extruido monomasa M2 1,00] $ 212.789,97 [ $ 212.789,97 $ 204.214,53 | $ 204.214,53
; posicion e i de para piso técnico exiruido
A1-8.44. monomasa €:0.10 m ML 1,00[ $ 32.698,36 | $ 32.698,36 $ 31.380,62 | $ 31.380,62
icion e i de huellas y de escalera para
A1-8.45. piso técnico extruido monomasa ML 1,00[ $ 81.248,77 | $ 81.248,77 $ 77.974,44 | $ 77.974,44
; Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de marmol con 4cido oxalico
A1-8.46. y cera liquida 7 x 1 M2 1,00[ $ 32.394,77 | $ 32.394,77 $ 31.089,26 | $ 31.089,26
SUBTOTAL $ 3.213.329,01 | $ 3.083.831,84 | $ 3.083.831,84
MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
A1-9.01. y icion e de enchape marmol piedra mufieca M2 1,00 $ 326.865,21 | $ 326.865,21 $ 313.692,54 | $ 313.692,54
A1-9.02. y icion e enchape de fachada cuarterén M2 1,00 $ 102.039,03 | § 102.039,03 | $ 97.926,86 | $ 97.926,86
y icion e enchape pared tipo MARMOL AURORA
A1-9.03. 20X30 0 equivalente M2 1,00 $ 108.292,03 | § 108.292,03 $ 103.927,86 | $ 103.927,86
A1-9.04. y icion e enchape pared p , color por definir | M2 1,00| $ 171.399,33 | § 17139933 | ¢ 164.491.94 | $ 164.491.04
A1-9.05. y icion e enchape pared ceramico, color por definir M2 1,00 $ 82.043,97 | $ 82.043,97 $ 78.737,60 | § 78.737.60




A1-9.06.

de division en vidrio templado 10 mm

M2

801.667,54

@

801.667,54

$ 769.360,34 | $ 769.360,34
A1-9.07. y e de division en aluminio y lmina plastica M2 1,00/ $ 642.194,90 | § 64219490 | ¢ o16.314.45 | § 61631445
A1-9.08. y e de division en aluminio anodizado M2 1,00| 713.056,54 | $ 713.05654 | ¢ 684.320,36 | § 684.300,36
y e i6n de division en lamina de acero inoxidable
A10.00. [ 04 M2 1,00 $ 1.082.912,08 | § 1.082.012,08 | ¢ 103927072 | $ 1.039.270,72
A1-9.10. ei 6n Win en Aluminio ML 1,00[ 18.398,98 | § 18.398,98 | $ 17.657,50 | $ 17.657,50
y reposicion e de PUERTA ARQUITECTONICA EN
A0t [ M2 1,00 $ 199.034,17 | $ 190.03417 | ¢ 191.013,00 | $ 191.013,09
Atz (SRR © de PUERTA ARQUITECTONICA CLOSET M2 1,00[ $ 172.033,67 | $ 172.08367 | ¢ 165.100.71 | $ 165.100.71
y reposicion e de Puerta en Vidrio Templado Laminado
At0.13. [0 M2 1,00 $ 1.090.508,28 | § 1.090.508.28 | ¢ 1.046.560,80 | $ 1.046.560,80
A1-9.14. y PULIDA + LACADA PISO MADERA M2 1,00[ s 62.893,29 | § 62.893.29 | $ 60.358,69 | $ 60.358,69
A1-9.15. y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO M2 1,00[ s 74.398,29 | $ 74.39829 | $ 71.400,04 | $ 71.400,04
A1-9.16. y PULIDA PISO MARMOL M2 1,00[ s 101.396,29 | $ 101.396,29 | $ 97.310,02 | § 97.310,02
A1:9.17. y reposicion e de GRAMA SINTETICA 500 GRS. M2 1,00/ $ 98.621,68 | $ 9862168 | ¢ on64723 | § 04.647.23
A1-9.18. y e de GRAMA SINTETICA 700 GRS. M2 1,00| 125.92168 | $ 12592168 | ¢ 12084704 | $ 120.847.04
A1-9.19. o e ion de YOS tipo FRANKLIN o UN 1,00 8 35293221 | $ 352.932,21
equivalente $ 338.709,04 | $ 338.709,04
A1-9.20. y reposicion e ion de F 0S ANOLOK ML 1,00| 40.420,62 | § 4042062 | ¢ 3879167 | $ 3879167
A1-9.21. y e 6n de F 0S BLANCO MATE ML 1,00| 4111662 | § ateez | s0.459.62 | $ 9.459.62
A1-9.22. y reposicion e ion de 0S ESCALERA (.15x.02) ML 1,00/ $ 219.697,79 | $ 21069779 | ¢ 210.843.97 | $ 210.843,97
y e de 0S ESCALERA
Atezs | ML 1,00/ $ 226.637,79 | $ 22663779 | 217.504,29 | $ 217.504,29
A1-9.24. y reposicion e ion de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20" UN 1,00| 84517274 | § 84517274 | ¢ 81111228 | § 81111208
A19.25. " e ion de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o 2 100 a275327 | 8 4275327
equivalente $ 41.030,31 | $ 41.030,31
A1-9.26. y e de PINTURA BITUMINOSA SOLAR M2 1,00/ $ 35.848,67 | $ 3584867 | 3440397 | § 34.403.97
A1-9.27. y e de PRADIZACION JARDINES M2 1,00| 31.03257 | $ 3103257 | ¢ 2078196 | $ 29.781.96
A1-9.28. y e de REJILLA ANTICUCARACHA 3x2" UN 1,00| 18.719,07 | § 18719,07 | 17.064,60 | $ 17.964.69
A1-9.20. y reposicion e de REJILLA ANTICUCARACHA 6'%4" Al. UN 1,00/ $ 44.984,07 | $ 44.984,07 R R
43.171,21 43.171,21
A1-9.30. _[Mantenimiento y RESANES GENERALES M2 1,00[ 26.890,33 | $ 26.890.33 [ $ 25.806,65 | $ 25.806,65
A1-9.31. y reposicion e de SALIDA CORDON TV BLANCO+TAPA UN 1,00/ $ 20.727,21 | § 2072721 | ¢ 10.891.90 | $ 19.891.90
A1-9.32. y reposicion e de SALIDA TV CN UN 1,00[ 127.416,35 | $ 127.416.35 | $ 122.281,47 | § 122.281,47
A1-9.33. y e de TANQUE PLASTICO 1000 LT. UN 1,00/ $ 1.110.937,87 | § 1.110.937,87 s 106616707 | $ 1066.167.07
A1-9.34. y e de TANQUE PLASTICO 2000 LT. UN 1,00| 1.737.937,87 | § 173793787 | Leev.e0807 | § 1667.898.97
A1-9.35. y e de TOPE DE PISO PARA PUERTA UN 1,00/ $ 3042529 | § 3042529 | ¢ 26,1805 | § 2919915
A1-9.36. y e de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA UN 1,00/ $ 1071148 | $ 10.711,48 s 1027981 | 5 1027981
A1-9.37. y e de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL 11 18 | M2 1,00/ $ 3.256.292,53 | $ 3.256.20253 | ¢ 3.125.063,94 | $ 3.125.063.94
A1-9.38. y e de VIDRIO ARQUITECTONICO NIVEL 11 22|~ M2 1,00/ $ 3.406.056,53 | $ 3.406.05653 | ¢ 3.268.792,45 | $ 3.268.782.45
A1-9.39. y e de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm M2 1,00| 67.252,87 | § 6725287 | oasa2ss | 8 6454258
A1-9.40. y e de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2 1,00/ $ 179.094,46 | $ 170.004.46 | ¢ 171.876,95 | $ 171.876.95
y 3 de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC.
Atogt. [(En M2 1,00/ $ 329.150,20 | § 32015020 | ¢ 315.885.45 | § 315.885.45
y 3 de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO.
Atogz. [(en M2 1,00/ $ 217.613,20 | $ 21761320 | ¢ 208.843.39 | § 208.843,39
A1-9.43. y e de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm | M2 1,00/ $ 180.294,20 | $ 180.204.20 | ¢ 173.028,34 | $ 173.028,34
A1-9.44, y e de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL| M2 1,00/ $ 381.643,20 | § 36164320 | 366.262,98 | § 366.262.98
A1-9.45. y e de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m M2 1,00| 216.841,20 | § 21680120 | 20810260 | § 208.102.50
A1-9.46. y e de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO | M2 1,00/ 450.704,26 | § 450.704.26 | ¢ 432.540,88 | § 432.540,88
A1-9.47. y e de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL | M2 1,00| 94.22220 | § 94.222.20 | ¢ 90.425,0 | $ 0.425.05
A1-9.48. y e de VIDRIO GRABADO INCOLORO 4mm. M2 1,00/ $ 153.466,20 | $ 15346620 | ——n 147 28151
A1-9.49. y e de VIDRIO ESMERILADO 5mm M2 1,00[ 214.284,20 [ § 214.284,20 | § 205.648,55 | $ 205.648,55
A1-9.50. y e de DOMO CIRCULAR 1.10 DIAMETRO UN 1,00/ $ 564.447,20 | § 564.447,20
$ 541.699,98 | $ 541.699,98
A1-9.51. y e de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm |  UN 1,00/ 550.196,91 | § 550.196,01 | ¢ 528.023.97 | $ 528.023.97
A1-9.52. y e de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm UN 1,00| 550.196,91 | § 550.196,01 | ¢ 528.023.97 | $ 528.023.97
A1-9.53. y e de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm. UN 1,00/ $ 49471091 | $ 49471091 | ¢ 47477406 | $ 47477006
3 ion de DOMO RECTANGULAR BURBUJA
Atese |0, UN 1,00/ $ 49471091 | $ 49471091 | ¢ 47477406 | $ 474.774,06
A1-9.55. y reposicion e de teja acrilica sobre medida color por definir| M2 1,00/ $ 555.699,89 | § 555.699.89 | 533.305.18 | § 533.305,18
Mantenimiento mes6n en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicacion de
A1-9.56. | granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plastico. E= 5 mm y pasada | M2 1,00/ 150.717,48 | $ 150.717,48
de piedras para el acabado final $ 144.643,57 | $ 144.643,57
y e i6n de Pintura ini para
A1-9.57. | ealizacion nocturna y de emergencia M2 10008 6800944 | $ 66.00944 | 5 65.268,66 | $ 65.268,66
posicion e i 6n de cinta i de 5 cm de ancho, con proteccion
A1-9.58.  |peatonal y tiempo de atenuacion de 10 horas para sefializacin nocturna y de ML 1,00| 19.785,34 | § 19.785,34
$ 18.987,99 | § 18.987,99
posicion e i 6n de sefializacion de seguridad sobre placa fotoluminiscente
A1-9.89. | ora sefilizacién nocturna y de emergencia UN 10008 6231127 | $ 623127 | ¢ 59.800,13 | $ 59.800,13
At-960, |Reposicione 6n de banda nte fundida en sito de 5 em de ancho ML 1,00 8 69.88145 | 69.881,45
para tréfico alto con para nocturna y de $ 67.065,23 | $ 67.065,23
Al1-9.61. cmyy s’uj;taso» con her’rajgz cilT;d‘rico;'deir;‘lirr:iani?y?;ra"lv‘:i(:::isc::ielear:i;amaﬁo 20x20 UN 1.00) $ 108.056,27 | $ 108.056,27
$ 103.701,60 | $ 103.701,60




onei 6n de sefializacion interna en acrilico cristal en tamario de 30

A1-9.62. | om de ancho y altura proporcional con lenguaie braille (1 a 20 caracteres), sujetado ML 1,00 8 99.697,27 | $ 99.697,27
con herrajes cilindricos de aluminio y/o acero niquelado. s s
95.679,47 95.679,47
6n de sefializacion interna en acrilico cristal en tamario de 30
A1-9.63.  [om Fdo anch y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado UN 1,00/ 86.134,27 | § 86.134,27
amuro. $ 82.663,06 | $ 82.663,06
onei 6n de sefiali interna en acrilico cristal en tamafio de 30
A1-9.64. | om de ancho y altura proporcional con lenguaie braille (21 a 60 caracteres), sujetado ML 1,00 8 179.263,27 | $ 179.263,27
con herrajes cmndnms de aluminio y/o acero niquelado. $ 172.038,96 | $ 172.038,96
de sefializacion interna en acrilico cristal en tamario de 30
A1-9.65.  [om de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado UN 1,00 8 153.053,27 | $ 153.053,27
amuro. $ 146.885,22 | $ 146.885,22
mas (oo saren poomuosommrone® |y | s swsme|s  emsa|
A1-9.67. Re;ﬂ)osic\én “e instalacién de barra de seguridad tipo S”en tubo de. acero inoxidable de 1 UN 1,00 s 286.469.42 | $ 286.469,42
1/2" 0 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida $ 274.924,70 | $ 274.924,70
Reposicion e instalacion de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero
A1-9.68. |inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para UN 1,00[ $ 817.939,42 | § 817.939,42
brindar apoyo a personas con movilidad reducida $ 784.976,46 | $ 784.976,46
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable
A1-9.69. |SUS 304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar UN 1,00[ $ 1.153.826,42 | § 1.153.826,42
apoyo a personas con movilidad reducida $ 1.107.327,22 | $ 1.107.327,22
Reposicion e instalacion de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS|
A1-9.70.  |304 satinado de 1 1/2" 0 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo UN 1,00[ $ 616.149,42 | § 616.149,42
a personas con movilidad reducida $ 591.318,60 | $ 591.318,60
Reposicion e instalacion de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304
A1-9.71.  |satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para UN 1,00 $ 1.577.108,42 | § 1.577.108,42
brindar apoyo a personas con movilidad reducida $ 1.513.550,95 | $ 1.513.550,95
; Reposicion e instalacion de meson en piedra natural con faldon 7cm. incluye
A1-9.72. estructura portante. ML 1,00 $ 823.171,10 | $ 823.171,10 $ 789.997,30 | $ 789.997,30
-9.73. icion e i 6 o inoxi i 5 ML E .
A1-9.73,. Reposicién e instalacion de mesén en acero inoxidable. incluye poceta central. 1,00| $ 451.216,33 | $ 451.216,33 $ 433.032,31 | $ 433.032,31
ylo parai ilizacion de muros con
A1-9.74.  incluye apiicacion de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream 100 M2 1,00| $ 228.064,48 | § 228.064,48
° Y 1 reposicién del pafiete $ 218.873.48 | $ 218.873,48
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel IV (E=42mm)
At-9.75, |compuesto por capas de vidrio monolitico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio w2 100 s 434030353 | § 4.340.303.53
existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba balistica avalada por
indumil. $ 4.165.389,30 | $ 4.165.389,30
Reposicion e instalacion de Vidrio Blindado Arquitecténico Nivel V (E=50mm)
A1-9.76. coynpuestn? por cap'as de vwdrp monollt}co flg)tyado y PVB. Incluye desmonte del vidrio M2 1,00 s 527455153 | § 5.274.551,53
existente, instalacion accesorios y certificacion con prueba balistica avalada por
indumil. $ 5.061.987,10 | $ 5.061.987,10
; Suministro e instalacion de bisagra hidraulica de piso para puerta de vidrio marca
A1-9.77. Speedy o equivalente UN 1,00 $ 720.580,93 | $ 720.580,93 $ 691.541,52 | $ 691.541,52
Mantenimiento Mecanico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para
A1-9.78.  |limpieza de elementos estructurales corroidos. Incluye todo lo necesario para su ML 1,00[ $ 21.684,64 | § 21.684,64
correcta realizacion. $ 20.810,75 | $ 20.810,75
SUBTOTAL $ 40.819.700,15 | $ 39.174.666,23 | $ 39.174.666,23
10 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA MADERA
A1-10.01. P ei 6n de Baranda en madera flormorado ML 1,00 $ 60.558,30 | § 60.558,30 | $ 58.117,80 | $ 58.117,80
A1-10.02. P 6n e 6n de Closet M2 1,00 $ 619.665,35 | $ 619.665,35 | $ 594.692,84 | $ 594.692,84
A1-10.03. P 6n e 6n de Closet tipo madecor o equivalente M2 1,00 $ 379.785,25 | $ 379.78525 | $ 364.479,90 | $ 364.479,90
A1-10.04. P 6n e 6n de Difusor en madera M2 1,00 $ 139.556,59 | $ 139.556,59 | $ 133.932,46 | $ 133.932,46
A1-10.05. P 6n e 6n de Difusores marco para vidrio M2 1,00 $ 146.411,77 | § 146.411,77 | $ 140.511,38 | $ 140.511,38
A1-10.06. [Reposicién e instalacion de enchapes de muros en lamina tipo triplex o equivalente M2 1,00[ $ 57.544,61| $ 57.544,61 $ 55.225,56 | $ 55.225,56
A1-10.07.  [Reposicion e instalacion de Enchapes muros flormorado M2 1,00 $ 250.657,13 | $ 250.657,13 | $ 240.555,65 | $ 240.555,65
A1-10.08. posicion e i 6n de hoja puerta flormorado o equivaler M2 1,00 $ 209.242,76 | 209.242,76 | $ 200.810,28 | $ 200.810,28
A1-10.09. p i 6n de hoja puerta tipo fortec o equivalente M2 1,00 $ 214.801,97 [ 214.801,97 | § 206.145,45 | $ 206.145,45
A1-10.10. P ei 6n de mueble altura 0.80 flormorado ML 1,00 $ 554.029,97 | $ 554.029,97 | $ 531.702,56 | $ 531.702,56
A1-10.11. P 6n e 6n de mueble bajo 0.80M-Sapan ML 1,00 $ 508.207,51 | $ 508.207,51 | $ 487.726,75 | $ 487.726,75
A1-10.12. posicion e i 6n de mueble tipo linos M2 1,00 $ 323.564,69 | $ 323.564,69 | $ 310.525,03 | $ 310.525,03
Mantenimiento y reparacion de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y
A1-10.13.  [reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o M2 1,00 $ 136.890,60 | $ 136.890,60
mejor material $ 131.373,91 | $ 131.373,91
A1-10.14. posicion e i 6n de ML 1,00 $ 64.917,01| § 64.917,01 [ $ 62.300,85 | $ 62.300,85
A1-10.15. posicion e i 6n de pirlan de madera 0.10 M ML 1,00 $ 76.922,08 | $ 76.922,08 | $ 73.822,12 | $ 73.822,12
A1-10.16. [Reposicion e instalacion de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente M2 1,00 $ 310.389,31( $ 310.389,31
$ 297.880,62 | $ 297.880,62
A1-10.17. [Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.51 A 0.75M UN 1,00 $ 24749234 | $ 24749234 | $ 237.518,40 | $ 237.518,40
A1-10.18.  [Reposicién e instalacion de Puerta interés social 0.76 A 1.00M UN 1,00 $ 303.929,07 | $ 303.929,07 | $ 291.680,73 | $ 291.680,73
A1-10.19.  [Reposicién e instalacion de Ventana en madera flormorado M2 1,00 $ 123.945,64 | $ 12394564 | $ 118.950,63 | $ 118.950,6!
Reposicion e instalacion de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado
A1-1020. |5 imiter con terminado en pintura color por defini M2 1o0j s 175245278| % 175245278 | ¢ 1.681.828,93 | $ 1.681.828,93
» Reposicion e instalacion de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o
A1-10.21. | imtar con terminado en pintura color por definir M2 100] S  1:847.841.66| $ 1847416 | 1.773.373,64 | $ 1.773.373,64
SUBTOTAL $ 8.328.806,39 [ § 7.993.155,49 | $ 7.993.155,49
1 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA
A1-11.01._ [Reposicién e instalacion de cerramiento en malla eslabonada M2 1,00 $ 134.325,36 | § 134.32536 | $ 128.912,05 | $ 128.912,05
A1-11.02.  [Reposicién e instalacion de escalera de gato ML 1,00 $ 60.522,50 | $ 60.522,50 | $ 58.083,44 | $ 58.083,44
Avavos, [Ferosen st oo it e convap |y | aols sesmls s
’ : $ 32.319,53 | § 32.319,53
Mtton, [Feomens rcts dobar s it o consonen | |y s sommls  soomm
i i $ 48.059,57 | $ 48.059,57
A1-11.05. P ei 6n de marco puerta lamina 0.80M UN 1,00] $ 143.760,07 | § 143.760,07 | $ 137.966,54 | $ 137.966,54
A1-11.06. P 6n e 6n de marco puerta lamina 1.00M UN 1,00] $ 148.186,79 | § 148.186,79 | $ 142.214,86 | $ 142.214,86
A1-11.07. posicion e i 6n de marco tapas caja inspeccion UN 1,00] $ 399.773,67 | $ 399.773,67 | $ 383.662,79 | $ 383.662,79
A1-11.08. P 6n e 6n de inas lamina M2 1,00 $ 174.775,88 | $ 174.775,88 | $ 167.732,41 | $ 167.732,41
A1-11.09. P 6n e 6n de puerta en lamina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 23415393 | $ 234.15393 | § 224.717,53 [ $ 224.717,53
A1-11.10. P 6n e 6n de reja bancaria M2 1,00 $ 124.713,18 | § 12471318 | $ 119.687,24 | $ 119.687,24
A1-11.11. P 6n e 6n de rejas lamina M2 1,00 $ 244.787,27 | $ 244.787,27 | $ 234.922,34 [ $ 234.922,34
A1-11.12. P 6n e 6n de rejillas piso 0.30 ML 1,00 $ 108.883,95 | § 108.883,95 | $ 104.495,93 | $ 104.495,93
A1-11.13. P 6n e 6n de para chimenea tipo cilindrico UN 1,00 $ 41.605,15 | $ 41.605,15 | $ 39.928,46 | $ 39.928,46
A1-11.14. P 6n e 6n de tapas shut lamina UN 1,00 $ 118.851,23 | § 118.851,23 | $ 114.061,53 | $ 114.061,53
A1-11.15. posicion e i 6n de division en lamina cold rolled cal.16 M2 1,00 $ 23415393 | $ 234.15393 | § 224.717,53 | $ 224.717,53
Reposicion e Instalacion de flanches en lamina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a
A1-11.16. |50 cm de color similar a estructura de ventaneria en aluminio. Incluye ML 1,00 $ 60.897,85| § 60.897,85
impermeabilizacion $ 58.443,67 | $ 58.443,67
A1-11.17. Suministro e lns(a.lac\on dg Escudo de la Pollcla Nacional lund{do en bronce, detalles UN 1,00 $ 3.854.542,74| $ 3.854.542,74
en alto relieve pulidos y brillados a color, tamafio de 80cm de diametro $ 3.699.204,67 | $ 3.699.204,67
s, (St ot oo soa e oot o | gy | s sesmis 2w
| $ 2.731.394,24 | $ 2.731.394,24




A1-11.19.

Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho

UN

110.832,10

@

110.832,10

proporcional, incluye anclajes $ 106.365,57 | $ 106.365,57
Suministro e instalacion de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho
A11120. | roporcional, incluye anciajes UN 100 8 102813101 $ 10281310 | ¢ 98.669,73 | $ 98.669,73
Suministro e instalacion de franja damero de la Policia Nacional, en lamina de
A2 | aluminio_cal. 16 de altura 24 cm, inoluye andlajes M o) 8 30756468 $ 30756468 | ¢ 381.562,02 | § 381.662,02
Suministro e instalacion de franja damero de la Policia Nacional, en lamina de
A111-22. | aluminio_cal. 16 de altura 18 om, incluye anclajes M 100 § 360.62568 $ 36962588 | ¢ 35472977 | § 354.729,77
A1-11.23. ?;rr‘umlslro e ir:slalac@n cana‘\ me(a'l\caI qe aggas IIuvI\IasdenAa';ninta %ag/oanizada calibre ML 1,00 $ 203.796,22 | $ 203.796,22
ncluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m s 105.583,23 | § 195.583 2
eir 6n concertina sencilla diametro 18” en acero inoxidable. Incluye
A11124. | coesorios de anclaie o fiacion L 100 8 6231861 § 6231861 | ¢ 59.807,17 | $ 59.807,17
Suministro e instalacion concertina doble didmetro 18" en acero inoxidable. Incluye
A1-11-25. | acesorios de anclaje o fiacien M 100 § 7219061 $ 219081 | 5 69.281,33 | § 69.281,33
SUBTOTAL $ 10.332.940,64 | $ 9.916.523,15 | $ 9.916.523,15
12 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PANETES
A1-12.01. [Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 1500 P.S.I M3 1,00 $ 673.415,25 | § 673.41525 | $ 646.276,62 | $ 646.276,62
A1-12.02.  |Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 2000 P.S.I M3 1,00 $ 844.145,75 | $ 844.14575 | $ 810.126,68 | $ 810.126,68
A1-12.03.  [Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 2500 P.S.I M3 1,00 $ 856.849,06 | $ 856.849,06 | $ 822.318,04 | $ 822.318,04
A1-12.04.  [Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 3000 P.S.I M3 1,00 $ 939.364,95 | $ 939.364,95 | $ 901.508,54 | $ 901.508,54
A1-12.05. [Reposicién e instalacion de concreto corriente grava comun 3500 P.S.I M3 1,00 $ 1.004.967,52 | $ 1.004.967,52 | $ 964.467,33 | $ 964.467,33
A1-12.06. [Reposicién e instalacion de concreto corriente grava fina 2000 P.S.1 M3 1,00 $ 718.017,23 | § 718.017,23 | $ 689.081,14 | $ 689.081,14
A1-12.07. [Reposicién e instalacion de concreto corriente grava fina 3000 P.S.1 M3 1,00 $ 818.253,19 | § 818.25319 | $ 785.277,59 | $ 785.277,59
A1-12.08. [Reposicién e instalacién de mortero 1:2 M3 1,00 $ 771.368,89 | § 771.368,89 | $ 740.282,72 | $ 740.282,72
A1-12.09. [Reposicién e instalacién de mortero 1:3 M3 1,00 $ 722.218,73 | $ 72221873 | $ 693.113,32 | $ 693.113,32
A1-12.10. [Reposicién e instalacion de mortero 1:3 impermeabilizado M3 1,00 $ 1.025.173,03 | § 1.025.173,03 | $ 983.858,56 | $ 983.858,56
A1-12.11. [Reposicién e instalacién de mortero 1:4 M3 1,00 $ 693.706,97 | $ 693.706,97 | $ 665.750,58 | $ 665.750,58
A1-12.12.  [Reposicién e instalacion de mortero 1:4 impermeabilizado M3 1,00 $ 969.119,97 | $ 969.119.97 | $ 930.064,44 | $ 930.064,44
A1-12.13.  [Reposicién e instalacion de mortero 1:5 M3 1,00 $ 670.618,25 | $ 670.61825 | $ 643.592,33 | $ 643.592,33
A1-12.14.  [Reposicién e instalacién de mortero 1:6 M3 1,00 $ 646.552,25 | $ 646.552,25 | $ 620.496,19 | $ 620.496,19
A1-12.15. posicion e i 6n de filos y di ML 1,00 $ 11.561,61 [ $ 1156161 | $ 11.095,68 | $ 11.095,68
A1-12.16. |Reposicion e instalacion de malla con vena bajo entramado M2 1,00] $ 21.662,70 | $ 21.662,70 | $ 20.789,69 | $ 20.789,69
A1-12.17. |Reposicion e instalacion de esterilla de guadua bajo entramado M2 1,00] $ 26.974,54 | $ 26.974,54 | $ 25.887,47 | $ 25.887,47
A1-12.18. |Reposicién e instalacion de rampa de acceso M2 1,00 $ 94.983,09 | § 94.983,09 | $ 91.155,27 | $ 91.155,27
A1-12.19.  [Reposicién e instalacion de pafiete bajo esterilla de guadua 1:5 M2 1,00 $ 48.02311 | $ 48.02311 | $ 46.087,78 | $ 46.087,78
A1-12.20. posicion e i én de pafiete bajo malla 1:4 M2 1,00 $ 47.934,45 | $ 47.93445 | $ 46.002,69 | $ 46.002,69
A1-12.21.  [Reposicién e instalacion de pafiete bajo malla 1:5 M2 1,00 $ 48.02311 | $ 48.02311 | $ 46.087,78 | $ 46.087,78
A1-12.22.  [Reposicién e instalacion de pafiete bajo malla 1:6 M2 1,00 $ 47.524,27 | $ 4752427 | $ 45.609,04 | $ 45.609,04
A1-12.23. posicion e i 6n de pariete il muros 1:3 M2 1,00 $ 49.563,18 | $ 49.563,18 | $ 47.565,78 | $ 47.565,78
A1-12.24. posicion e i 6n de pariete il muros 1:4 M2 1,00 $ 47.019,69 | $ 47.01969 | $ 45.124,80 | $ 45.124,80
A1-12.25. [Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:3 M2 1,00 $ 37.777,94 | $ 37.777.94 [ $ 36.255,49 | $ 36.255,49
A1-12.26. [Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:4 M2 1,00 $ 35.937,88 | § 35.937,88 | $ 34.489,58 | $ 34.489,58
A1-12.27.  [Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:5 M2 1,00 $ 36.026,54 | § 36.026,54 | $ 34.574,67 | $ 34.574,67
A1-12.28. [Reposicién e instalacion de pafiete liso muros 1:6 M2 1,00 $ 35.527,70 | § 35.527,70 [ $ 34.095,93 | $ 34.095,93
A1-12.29.  [Reposicién e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:4 M2 1,00 $ 47.934,45 | $ 47.93445 | $ 46.002,69 | $ 46.002,69
A1-12.30. [Reposicién e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 48.02311 | $ 48.02311 | $ 46.087,78 | $ 46.087,78
A1-12.31. [Reposicién e instalacion de pafiete liso bajo placa 1:6 M2 1,00 $ 47.524,27 | $ 4752427 | $ 45.609,04 | $ 45.609,04
A1-12.32. [Reposicién e instalacion de pafiete rustico muros 1:5 M2 1,00 $ 49.755,33 | § 49.75633 | $ 47.750,19 | $ 47.750,19
A1-12.33.  [Reposicién e instalacion de pafiete rustico bajo placa 1:5 M2 1,00 $ 53.182,91 | § 53.182,91 [ $ 51.039,64 | $ 51.039,64
Suministro, transporte e instalacion anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado:
A1-12.34. escobiado M2 1,00 $ 92.323,18 | 92.323,18 $ 88.602,56 | § 88.602,56
A1-12.35. ylo icion e de sardinel concreto prefabricado H=45CM ML 1,00[ $ 86.394,91 | § 86.394,91 $ 82.913,20 | $ 82.913,20
- i 6 " UN . .
A1-12.36. |Suministro e instalacién de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior 1,00/ $ 1361158 | $ 1361158 | ¢ 12.06303 | § 13.063,03
SUBTOTAL $ 12.381.060,59 | $ 11.882.103,86 | $ 11.882.103,86
13 MANTENIMIENTO DE VENTANAS
A1-13.01. posicion e i 6n de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio M2 1,00 $ 592.637,94 | § 592.637,94 | $ 568.754,63 | $ 568.754,63
A1-13.02. P 6n e 6n de ventana aluminio fijas incluye vidrio M2 1,00] $ 233.949,46 | § 233.949.46 | $ 224.521,30 [ $ 224.521,30
A1-13.03. P 6n e 6n de ventana aluminio guillotinas M2 1,00 $ 667.323,46 | § 667.323,46 | $ 640.430,32 [ $ 640.430,32
A1-13.04. P 6n e 6n de ventana andina vidrio M2 1,00 $ 224.412,46 | § 22441246 | $ 215.368,64 | $ 215.368,64
A1-13.05. P 6n e 6n de ventana en cedro caquetaTab/bu M2 1,00] $ 383.609,46 | § 383.609,46 | $ 368.150,00 | $ 368.150,00
A1-13.06. P 6n e 6n de ventana en cedro caquetaTab/ch M2 1,00 $ 354.190,46 | § 354.190,46 | $ 339.916,58 | $ 339.916,58
A1-13.07. P 6n e 6n de ventana europa M2 1,00] $ 415.826,46 | § 415.826,46 | $ 399.068,65 | $ 399.068,65
A1-13.08. P 6n e 6n de ventana lamina M2 1,00 $ 254.426,46 | § 254.426,46 | $ 244.173,07 [ $ 244.173,07
A1-13.09. posicion e ir 6n de ventana en aluminio incluye vidrio M2 1,00 $ 569.675,17 | $ 569.675,17 s 546.717,26 | $ 546.717.26
Reposicion e instalacion de sistema de bisagras de friccion estilo universal para una
A1-13.10. ventana abatible UN 1,00 $ 122.758,27 | § 122.758,27 $ 117.811,11 | $ 117.811,11
A1-13.11.  [Reposicion e instalacion de cierre con recibidor para una ventana abatible UN 1,00 $ 29.568,00 | § 29.568,00 $ 28.376,41 | $ 28.376,41
Recorrido de fachada, Ajuste, ion, lavado, i e imper
A1312._ | para su Normal Funcionamiento. M2 1.00) 8 3475650 | § 3475850 | 5 33357,73 | § 33.357,73
SUBTOTAL $ 3.883.136,10 [ § 3.726.645,70 | $ 3.726.645,70
14 MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
, cambio e ion Cerraduras Cilindricas de Pomo en madera y
A1-14.01. . . UN 1,00[ $ 138.278,98 | § 138.278,98
rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente $ 132.706.34 | 13270634
, cambio e ion Cerraduras Cilindricas de Pomo en aluminio lacado
A11492. o Schiage Ball o equivalente UN 100 8 32789 $ 11327898 | ¢ 108.713,84 | $ 108.713,84
, cambio e i6n Cerrojo de de Cilindro y Volteador tipo
A11403. | Schiage b360 0 equivalente UN 100 8 32789 $ 1327898 | ¢ 108.713,84 | $ 108.713,84
, cambio e i6n Cerrojo de doble cilindro tipo Schlage
A1-14.04. 5362 0 equivalente UN 1,00 $ 118.278,98 | $ 118.278,98 $ 113.512,34 | $ 113.512,34
4 > o i $ 56.890,04 | $ 56.890,04
cambio e ion Cerrad Cilindricas reversible de manija metalica
A1-14.06. tipo Yale o equivalente UN 1,00[ $ 23327898 ( $ 233.278,98 $ 223.877,84 | § 223.877,84
A1-14.07.  [Suministro, cambio e instalacién Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente UN 1,00[ $ 67.278,98 | $ 67.278,98 $ 64.567,64 | $ 64.567,64
A1-14.08. cambio e ion Cerradura tipo Yale sobreponer %" o equivalente UN 1,00] $ 196.278,98 | § 196.278,98
$ 188.368,94 | $ 188.368,94
cambio e ion Cerradura de tipo Inafer c-1000 o
A1-14.09. equivalento UN 1,00[ $ 109.278,98 | $ 109.278,98 $ 104.875,04 | $ 104.875,04
cambio e ion Cerradura de tipo Inafer c-999 o
A1-14.10. equivalento UN 1,00[ $ 109.278,98 | $ 109.278,98 $ 104.875,04 | $ 104.875,04
cambio e ion Cerradura de de tres p:
A1-181. | Giindricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente UN 00 8 57278.98| $ 57:278% | ¢ 54.970,64 | $ 54.970,64
A1-14.12. I , cambio e io Cerradura de doble segurid;d de escudo, pomo y UN 1,00 $ 21341694 | § 213.416,94
cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente s 204.816,24 | § 204.816,24
Suministro, cambio e instalacion Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique
A1-14.13. Elegance para entrada principal UN 1,00[ $ 37191893 $ 371.918,93 $ 356.930,60 | $ 356.930,60
Suministro, cambio e instala Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada
A1-14.14. principal o interiores o equivalente UN 1,00[ $ 250.416,94  $ 250.416,94 $ 240.325,14 | § 240.325,14
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11415, ﬁf!?.‘;'i;“’ cambio e instalacion cierra puertas hidraulico para entrada principal o N 100 5 264.992.78| 20499278 | 25031357 | § 25031357
e e AR 00 B | iy | s wowemls  womes |y yocsrls  sssea
SUBTOTAL 2.536.231,31 | $ 2.434.021,23 | $ 2.434.021,23
15 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
A1-15.01.  [Suministro, Instalacion y/o Reposicién de Espejo incoloro 3mm M2 1,00[ $ 104.457,98 | § 104.457,98 | $ 100.248,32 | $ 100.248,32
A1-15.02. [Suministro, Instalacion y/o Reposicion Espejo incoloro 4mm M2 1,00 $ 147.860,98 | § 147.860,98 | $ 141.902,18 | $ 141.902,18
A1-15.03.  [Suministro, Instalacion y/o Reposicién Espejo bronce 4 mm M2 1,00 $ 77.663,98 | § 77.663,98 | $ 74.534,12 | $ 74.534,12
A1-15.04.  [Suministro, Instalacion y/o Reposicién Espejo claro 3 mm M2 1,00[ $ 67.350,98 | § 67.350,98 | $ 64.636,74 | $ 64.636,74
A1-15.05.  |Suministro, Instalacion y/o Reposicién Espejo claro 4 mm M2 1,00 $ 77.663,98 | § 77.663,98 | $ 74.534,12 | $ 74.534,12
SUBTOTAL $ 474.997,90 | $ 455.855,48 | $ 455.855,48
16 MANTENIMIENTO DE VIAS, PARQUEADEROS, SENALIZACION
A1-16.01.  [Linea de demarcacion con pintura en frio ML 1,00] $ 3.81234 | $ 381234 | $ 3.658,70 | $ 3.658,70
A1-16.02. [Linea de 6n con resina ter ML 1,00] $ 2.622,90 | $ 2.622,90 | $ 2.517,20 | $ 2.517,20
A1-16.03. [Marca vial con pintura en frio M2 1,00] $ 49.346,65 | § 49.346,65 | $ 47.357,98 | $ 47.357,98
A1-16.04. [Marca vial con resina ter M2 1,00] $ 60.842,43 | § 60.842,43 | $ 58.390,48 | $ 58.390,48
A1-16.05. [Sefial vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 ) cm UN 1,00| $ 599.048,67 | $ 599.048,67 $ 574.907,01 | $ 574.907,01
A1-16.06. cambio e ion de UN 1,00 $ 78.962,54 | $ 78.962,54 | $ 75.780,35 | $ 75.780,35
A1-16.07. | Corte mecanizado de pavimento ML 1,00 $ 10.155,13 | $ 10.155,13 | $ 9.745,88 | $ 9.745,88
A1-16.08. Localizacion y replanteo de vias (incluye eje de via y laterales con andenes) ML 1,00[ $ 5.207,61 | § 5.207,61 $ 4.997,74 | $ 4.997,74
A1-16.09. [Demolicion de pavimento concreto asfaltico M3 1,00] $ 115.823,07 | $ 115.823,07 | $ 111.155,40 | $ 111.155,40
A1-16.10. [Demolicion de concreto hidraulico con equipo mecénico M3 1,00] $ 124.096,15 | $ 124.096,15 | $ 119.095,08 | $ 119.095,08
A1-16.11.  [C ion de taludes con equipo mecanico M3 1,00| $ 10.972,70 | $ 10.972,70 | $ 10.530,50 | $ 10.530,50
A1-16.12.  [Cq ion taludes en tierra M3 1,00] $ 48.661,63 | § 48.661,63 | $ 46.700,57 | $ 46.700,57
A1-16.13.  [Cq ion taludes en M3 1,00] $ 108.094,80 | $ 108.094,80 | $ 103.738,58 | $ 103.738,58
A1-16.14. ion en zanja - material comun - 0.0 a2.0 m M3 1,00] $ 34.108,39 | $ 34.108,39 | $ 32.73382 | $ 32.733,82
A1-16.15. en zanja - material comun - 2.01 24.00 m M3 1,00] $ 47.358,79 | § 47.358,79 | $ 45.450,23 | $ 45.450,23
A1-16.16. en zanja - conglomerado - 0.0 22.0 m M3 1,00] $ 47.372,77 | § 47.372,77 | $ 45.463,65 | $ 45.463,65
A1-16.17. en zanja - conglomerado - 2.01 2 4.00 m M3 1,00] $ 61.984,30 | § 61.984,30 | $ 59.486,33 | $ 59.486,33
A1-16.18. para pilotes d=< 35cm de 0 a6 m M3 1,00] $ 195.916,30 | $ 195.916,30 | $ 188.020,87 | $ 188.020,87
A1-16.19. ei ion entibado horizontal o vertical M2 1,00] $ 54.083,97 | $ 54.083,97 | $ 51.904,39 | $ 51.904,39
A1-16.20. [Filtro en arena M3 1,00 $ 25342811 | $ 253.42811 | $ 243.214,96 | $ 243.214,96
A1-16.21.  [Filtro en piedra M3 1,00 $ 123.872,27 | $ 123.872,27 | $ 118.880,22 | $ 118.880,22
A1-16.22. |Relleno con material de préstamo M3 1,00] $ 86.588,36 | § 86.588,36 | $ 83.098,85 | $ 83.098,85
A1-16.23. |Repaleo mecénico M3 1,00] $ 6.217,87 | § 6.217,87 | $ 5.967,29 | $ 5.967,29
A1-16.24. |Repaleo manual M3 1,00] $ 8.722,90 | § 8.722,90 | $ 8.371,37 | $ 8.371,37
A1-16.25. [Relleno en material i dela ion (, M3 1,00| $ 34.406,99 | $ 34.406,99
$ 33.020,39 | $ 33.020,39
A1-16.26. [Relleno en material i de la ion (Canguro) M3 1,00 $ 30.627,15 | § 30.627,15 [ $ 29.392,88 | $ 29.392,88
A1-16.27.  |Suministro, transporte e instalacién geotextil no tejido 1600 M2 1,00 $ 6.960,82 | § 6.960,82 | $ 6.680,30 | $ 6.680,30
A1-16.28. | Suministro, transporte e instalacién geotextil no tejido 3000 M2 1,00 $ 10.360,72 | $ 10.360,72 | $ 9.943,18 | $ 9.943,18
A1-16.29. ei io i de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts. M2 1,00| $ 3244714 | $ 32.447,14 $ 31.139,52 | § 31.139,52
A1-16.30. \N\/IA# el ion impri 6n con emulsion asfaltica segan norma M2 1,00/ $ 504714 | § 5.047,14 s 484374 | § 4843,74
A1-16.31. ﬁ\:l\ﬂ:éstgﬁsg;zo;tx&;;ﬁ:l:i@n mezcla asféltica tipo mdc-25 segan norma M3 1,00/ $ 762.983,35 | $ 762.983,35 s 73223512 | § 732.285,12
A1-16.32. |Suministro, transporte e instalacion afirmado para estructuras M3 1,00] $ 136.492,79 | $ 136.492,79 | $ 130.992,13 | $ 130.992,13
A1-16.33. 2 e base con cilindro &rea >600 m2 M3 1,00 $ 233.84268 | § 233.842,68 $ 20441882 | $ 204.418,82
A1-16.34. ei ion base con rana (parcheo) M3 1,00] $ 21327047 | $ 213.27047 | $ 204.675,67 | $ 204.675,67
A1-16.35. 3 ei i6n sub base con cilindro &rea > 100 m2 M3 1,00 $ 216.458,93 | § 216.458,93 $ 207.735,64 | $ 207.735,64
A1-16.36. ei ion sub base con rana M3 1,00| $ 216.849,85 | $ 216.849,85 | $ 208.110,80 | $ 208.110,80
A1-16.37. ei ion tachas reflectivas UN 1,00] $ 12.700,29 | $ 12.700,29 | $ 12.188,47 [ $ 12.188,47
A1-16.38. ei ion en concreto MR 45 hecho en obra M3 1,00| $ 1.166.243,71 | § .166.243,71 | $ 1.119.244,09 | $ 1.119.244,09
116,39, ::;‘:;‘«r:s transporte e instalacion de dovelas de acero liso 60.000 psi para G 100 2461792 | 5 ez e252 | $ 62582
At-16.40, |Suminiteo, & © instalacién tuberia PVC da de 315mm (12°) para ML 1,00 $ 147.11866 | $ 14711866 | 14118978 | 8 14118978
A1-16.41. alcam;ﬁ”a o ei i6n tuberia PVC da de 400mm (16") para ML 1,00/ 302.700,96 | $ 30270096 | ¢ 200.502,11 | $ 290.502,11
11642, Ziranr:z\:i(‘:&;ranspone e instalacion tuberia PVC corrugada de 500mm (20") para L 100 48636161 | § 430161 | 1676124 | § 166.76124
SUBTOTAL $ 6.176.791,83 | $ 5.927.867,15 | $ 5.927.867,15
17 ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
A1-17.01.  |Aseo general permanente en las obras de M2 1,00| $ 6.883,49 | § 6.883,49 | $ 6.606,09 | $ 6.606,09
A1-17.02.  |Retiro de escombros a lugar autorizado por M3 1,00 $ 74.104,22 | § 74.104,22 [ $ 71.117,82 | $ 71.117,82
SUBTOTAL $ 80.987,71 | $ 77.72391 | $ 77.723,91
ADMINISTRACION $ 21.812.400,28
IMPREVISTOS 1% $ 1.284.593,66
UTILIDAD 5% |8 6.422.968,28
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 1.220.363,97







