
 

 

 Dirección General/ Tolima/Centro Agropecuario La Granja 
Kilómetro 5 vía El Espinal - Ibagué. El Espinal - PBX (57 8) 2709600 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

8
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
 
 

(CAPITULO VI - Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015) 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - "SENA", es un establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 
administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Encargado de cumplir la 
función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para 
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país, como lo establece la Ley 119 de 
1994. 
 
De igual manera el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una de las entidades 
llamadas a impactar directamente en los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en Colombia. En su estrategia cuenta como eje de desarrollo en el Sistema de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, el cual contempla la Investigación en 
Formación Profesional y el apoyo a la Investigación aplicada en los Centros de Formación 
como componentes. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1607 de 2012, el SENA destina un 20% de los ingresos parafiscales 
al desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. En 
cumplimiento de lo anterior, el Consejo Directivo Nacional del SENA expide Acuerdos para 
la reglamentación de los distintos programas a fines a la ejecución de estos recursos. 
Particularmente el Acuerdo 0016 de 2012 regula el Programa de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, la cual tiene como fin “llevar a cabo acciones que contribuyan al 

 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA es una de las entidades llamadas a impactar 
directamente en los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. En su 
estrategia cuenta como eje de desarrollo el Sistema de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación, el cual contempla la Investigación en Formación Profesional y el 
apoyo a la Investigación aplicada en los Centros de Formación como componentes. 
 
De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Centro 
Agropecuario La Granja Sena - Espinal presenta a continuación el estudio del sector desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, 
relativo al objeto de la presente contratación: 
 
OBJETO: CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO FISICAS Y MEJORAS A LA 
INFRAESTRUCTURA  DEL  CASINO  DE  APRENDICES  Y  A  LAS  BATERIAS 
SANITARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL – 
TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024. 
 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
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fortalecimiento de los procesos de investigación, desarrollo tecnológico productivo e 
innovación en el sector productivo  
colombiano, cuyos resultados incidan sobre los niveles de productividad y competitividad 
de este. 
 
Los resultados de la investigación aplicada, ya sea desarrollada internamente en el SENA 
como la cofinanciada al sector productivo a través de los diferentes programas de fomento, 
generan un conocimiento que debe retroalimentar los diferentes programas de formación 
profesional. Para ello se ha dispuesto de un Sistema de Gestión del Conocimiento SENA 
que permita darle un soporte a esta incorporación de conocimiento y tecnologías aunado a 
la producción intelectual generada por las redes de conocimiento, las mesas sectoriales en 
el subsistema de cualificaciones del SENA, el Observatorio Laboral y Ocupacional, y las 
investigaciones en formación profesional que se desarrollen.  
 
El SENA ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con 
programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo 
económico, tecnológico y social del país, entran a las actividades productivas de las 
empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y  
producción con los mercados globalizados. 
 
La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria 
para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a 
través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno 
Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en 
las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral, bien sea como empleado o 
subempleado, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y 
tecnológico. 
 
La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza con el 
Gobierno, empresarios, trabajadores, productores, desde su creación, con el firme 
propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la 
productividad en las empresas, sin dejar a un lado la inclusión social, en articulación con la 
política nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente 
programas, proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, 
desarrollo tecnológico, internacionalización y transferencia de conocimientos. 
 
El "SENA", para promover e impulsar el desarrollo y prosperidad del país, se alinea a los 
parámetros formulados en su Plan de Desarrollo, en el cual se plantean cinco estrategias 
transversales enfocadas a la infraestructura y competitividad, movilidad social, 
transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de Derecho 
y un buen gobierno. Con lo anterior se busca avanzar hacia la construcción de un país en 
paz, equitativo y educado, donde hace un aporte muy importante en este proceso. En 
consecuencia, del plan de desarrollo nacional, el SENA ejecuta su plan estratégico, donde 
busca el mejoramiento de la calidad, con cobertura y pertinencia. Además de lo anterior, 
guía sus acciones a través del sistema integrado de gestión. 
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El centro Agropecuario "La Granja", cuenta con un casino para la atención de 1200 
personas aproximadamente por desayuno, almuerzo y/o cena, el cual es un espacio amplio 
y dotado con los elementos necesarios como mesas, sillas, equipos para la preparación y 
servido de alimentos, en este lugar los aprendices y funcionarios del centro consumen los 
alimentos que allí se brindan, por este motivo el casino tiene  gran relevancia y como 
consecuencia es primordial mantener la calidad y el estado de las instalaciones de 

El Centro Agropecuario La Granja SENA - Espinal debe adelantar actividades de formación 
profesional de conformidad con las normas vigentes, dirigidas a transferir tecnología de 
utilización inmediata del sector productivo, realizar programas y proyectos de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico y orientar la creatividad de los trabajadores colombianos 
y a su vez debe actualizar en forma permanente, los procesos y la infraestructura 
pedagógica, tecnológica y administrativa para responder con eficacia y calidad a los 
cambios y exigencias de la demanda de formación integral, desde su sede en el municipio 
de El Espinal desarrolla procesos de Formación Titulada a nivel de Tecnólogos, Técnicos, 
Auxiliares y Operarios en las diferentes áreas del conocimiento. 
 
El Centro Agropecuario "La Granja", en busca de brindar una formación profesional integral 
de calidad a sus aprendices y con el fin de propender y proporcionar condiciones óptimas 
que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de estos, cuenta con diversas 
instalaciones y ambientes de formación que requieren continuo mantenimiento de 
infraestructura y condiciones físicas. Para ello se presenta la necesidad de efectuar 
CONTRATAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  FISICAS  Y  MEJORAS  A  LA 
INFRAESTRUCTURA  DEL  CASINO  DE  APRENDICES  Y  A  LAS  BATERIAS 
SANITARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL – 
TOLIMA  EN  LA  VIGENCIA  2024.  De  acuerdo  con  lo  anterior  el  proceso  de 
mantenimiento se proyecta efectuarlo con la intervención de los siguientes ambientes: 
 
CASINO DE APRENDICES Y FUNCIONARIOS DEL CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA. 
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infraestructura esto en pro de brindar una atención óptima para el servicio de alimentación 
de toda la comunidad educativa que allí se reúne. Dentro de este contexto constituyen 
elementos fundamentales la infraestructura física, así como el equipamiento para poder 
garantizar sea de calidad y que cumpla con las especificaciones normativas y legales que 
debe de cumplir un casino o lugar de procesamiento de alimentos. 
 
Dentro de la gestión de las acciones relacionadas a la infraestructura es importante 
considerar las actividades de mantenimiento de las edificaciones, con la finalidad de 
conservarlas y prolongar la vida útil de las mismas. 
 
La situación actual del casino revela entre otros aspectos, daños en el sistema de desagüe, 
daños en paredes y pisos debido al desgaste natural, daños en la parte eléctrica debido al 
cambios en el fluido eléctrico,  presencia de humedades en paredes debido a daños en 
puntos hidráulicos, esto sumado a la ausencia de mantenimiento de la infraestructura física 
y la falta de un adecuado programa de mantenimiento de las instalaciones, entre muchos 
factores junto con la escasez de recursos financieros y a la ausencia de recursos humanos 
para el mantenimiento así como una cultura de mantenimiento, son estas algunas de las 
situaciones que dificultan garantizar el funcionamiento adecuado de la edificación y poder 
brindar adecuadamente el servicio de alimentación.  
 
Igualmente la necesidad de adecuar el espacio destinado para el servicio de cafetería en 
un “ambiente de preparación de alimentos en caliente alternativo”; que cumpla con los 
parámetros normativos de distribución, áreas mínimas y flujos lógicos de proceso descritos 
en la Resolución 2674 de 2013 emanado por el Ministerio de Salud y Protección Social con 
el objetivo de lograr garantizar un ambiente de formación en programas como Técnico en 
Cocina y otros tipos de formación complementaria  en gastronomía que presentan alta 
demanda en el departamento y región. Dicho ambiente para su adecuación requiere de 
intervención de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y demás para la instalación y puesta 
en marcha de equipos de cocina ya gestionados por el Centro Agropecuario La Granja; por 
lo cual es necesario acondicionar y poner en operación el espacio alternativo descrito que 
además lograra responder a las demandas de preparación de alimentos en los periodos en 
los cuales la Entidad no cuente con el contrato macro de alimentación y los cuales pueden 
ser suplidos con aprendices en formación de los programas de gastronomía y cocina. 
 
Dentro de las actividades de mantenimiento y adecuación físicas necesarias para el 
ambiente de preparación de alimentos en caliente alternativo; se encuentran el efectuar 
divisiones en materiales livianos como PVC y/o Superboard de áreas de acuerdo con lo 
descrito en la normatividad sanitaria garantizando flujos secuenciales de proceso; 
suministro de instalación de puertas y ventanería en aluminio, adecuaciones y construcción 
de áreas de lavado, servido y recepción de alimentos y platos preparados; junto con todas 
las intervenciones de redes eléctricas, sanitarias, hidráulicas y demás que permita 
garantizar la operatividad del ambiente de formación descrito. 
 
A continuación, se presenta el plano esquemático de las actividades proyectadas en la 
intervención, mantenimiento y adecuación del ambiente de preparación de alimentos en 
caliente alternativo; que se ubica como un espacio alternativo en el actual casino de 
aprendices: 
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Actual estructura existente Proyecto de adecuaciones y mantenimientos 
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BATERÍAS SANITARIA DE APRENDICES DEL CENTRO AGROPECUARIO LA 
GRANJA 
 
El Centro Agropecuario cuenta con diversas baterías sanitarias para hombres y mujeres, 
las cuales no son suficientes para la alta demanda que existe en el centro, de allí la 
importancia de mantener y en buenas instalaciones las baterías sanitarias existentes, que 
garantice un ambiente apto, higiénico y limpio. Basado en esto se plantea el mantenimiento, 
adecuaciones y arreglos para los diversos espacios en donde encontramos baterías 
sanitarias. 
 
Dentro de las baterías sanitarias a intervenir se encuentran: 
 

• Batería Sanitaria para los Aprendices de Especies Menores (Hombres y Mujeres) 

• Batería Sanitaria para instructores (Hombres y Mujeres) 

• Batería Sanitaria para hombres del área agrícola 

• Batería Sanitaria para mujeres del área agrícola 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 Dirección General/ Tolima/Centro Agropecuario La Granja 
Kilómetro 5 vía El Espinal - Ibagué. El Espinal - PBX (57 8) 2709600 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

8
 

 

 

 

 
 

 
Las baterías sanitarias descritas presentan daños en algunos equipos o aparatos sanitarios 
(lavamanos, orinales, inodoros, duchas) en sus sistemas hidráulicos y sanitarios. 
 
Respecto a las condiciones de paredes estos se encuentran en mal estado por daños 
ocasionados por el desgaste natural de los materiales (baldosas) y averías en puertas de 
ingreso por efecto de la humedad y el tiempo presentando daños corrosión, sin pintura de 
protección e incluso algunas están sin marcos y bisagras que permitan cerrar o abrir para 
tener un espacio privado. Adicionalmente las condiciones de iluminación y red eléctrica no 
son suficiente para los espacios y en algunos casos encontramos pisos muy antiguos y/o a 
los cuales no se les han realizado limpieza profunda por lo tanto se encuentran en muy 
malas condiciones y que han sufrido averías por los diversos arreglos cuando se presentan 
fallas de operatividad de las baterías sanitarias. (Daño de pisos para solucionar 
obstrucciones de baños tapados). 
 
Encontramos igualmente la falta de un adecuado sistema hidráulico y tanques de 
almacenamiento de agua que le permita a la batería funcionar en eventualidad de una 
ausencia del suministro de agua en el sistema central del SENA, que permita tener ese 
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respaldo para la operatividad de las baterías sanitarias, por lo cual es indispensable el 
suministro e instalación de válvulas de corte que le permitan regular el flujo y tener una 
manera ágil y fácil de suspender el ingreso de agua en caso de tener que realizar un arreglo 
y/o mantenimiento. 

 
El presente proceso contractual se encuentra clasificado dentro de los siguientes códigos 

UNSPSC: 
 

UNSPSC – DECRETO 1082 DE 2015 

SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

72 10 29 00 
Servicios de mantenimiento y reparación de 

instalaciones. 

72 10 15 07 Servicio de mantenimiento de edificios. 

72 10 15 08 Servicio de limpieza de pisos 

30 16 17 06 Pisos de baldosa o piedra. 

72 10 15 10 
Mantenimiento o reparación del sistema de 

plomería. 

72 15 00 00 
Servicio de mantenimiento y construcción de 

comercio especializado. 

72 15 13 03 Servicio de pintura industrial. 

72 15 15 11 
Servicio de mantenimiento o reparación de 

sistemas de iluminación. 

72 15 19 00 Servicios de albañilería y mampostería.  

72 15 19 06 Servicio de instalación de tubería de drenaje 

72 15 24 00 
Servicio de montaje e instalación de 

ventanas y puertas. 

72 15 24 05 
Servicio de instalación de baldosa de 

cerámica para piso 

72  15 26 00 
Servicio de techado y paredes externas y 

láminas de metal. 

72  15 26 01 Servicio de techado. 

72 15 36 05 
Servicio de remodelación de cocinas y 

baños. 

 
ANALISIS DEL SECTOR  
 
La industria de la construcción y adecuaciones ha ido de la mano con el sector Industrial lo 
que ha permitido la modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo 
así, la estrecha correlación que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en 
el desarrollo industrial.  
 
La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los 
últimos años debido a su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más 
importantes y de mayor incidencia por su estrecha vinculación con la creación de 
infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de 
energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas 
de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 



 

 

 Dirección General/ Tolima/Centro Agropecuario La Granja 
Kilómetro 5 vía El Espinal - Ibagué. El Espinal - PBX (57 8) 2709600 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

8
 

petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre 
otras. La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor 
o menor grado con el sector de la construcción como proveedores directos. 
 
El sector de Adecuaciones y construcciones de edificaciones comprende a las empresas 
privadas orgánicas e institucionales que de alguna forma contribuyen a la prestación de 
este servicio en el país. Bajo esta óptica, pertenecen al sector las entidades reguladoras, 
las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan este servicio, los fabricantes y 
proveedores de equipos, partes y piezas, las entidades educativas que ofrecen formación 
y capacitación para la construcción de edificaciones no residenciales, las empresas 
productivas etc.  
 
La actividad Industrial implica una demanda en servicio de adecuación de edificaciones no 
residenciales que puede ser ofrecido en los siguientes: 
 
Talleres Generales: Dedicados a la atención de todo tipo de servicios relacionados con la 
construcción de edificaciones no residenciales y máquinas. Este tipo de talleres laboran 
conforme a la demanda y requerimiento de cada cliente. 
 
Talleres Especializados: Estos talleres son atendidos por establecimientos comerciales y 
empresas especializadas en construcción de edificaciones no residenciales y maquinas 
industriales. 
 
Con un crecimiento de 0,6% en el PIB para 2023, se logró evitar la recesión en Colombia, 
pero hay tres sectores que no levantaron cabeza, cerraron con caídas y jalonaron la 
actividad económica nacional por debajo de las expectativas de los analistas. 
 
Las alarmas siguen encendidas para la construcción, la industria manufacturera y el 
comercio, pues presentaron tasas negativas anuales y técnicamente están en recesión, una 
figura que se da cuando la economía cae en terreno negativo durante dos trimestres 
seguidos. 
 
La construcción registró una caída de 4,2% y tuvo una contribución de -0,2 puntos en el 
resultado total anual. Si se revisa el resultado del último trimestre, el sector cayó 1,6%. 
 
Juan Camilo Pardo, economista de Corficolombiana, explicó que el principal componente 
por el que cayó la construcción es el de las obras civiles. 
 
"En 2023 este subsector decreció un 12,3%, principalmente por la baja ejecución en obra 
pública y la desaceleración normal de las concesiones. En dicho sector, los costos siguen 
creciendo a cifras por encima de su promedio de los últimos 10 años y las tasas de interés 
han tenido un impacto importante". 
 
La industria manufacturera tuvo un desplome de 3,5% en el año y una contribución de -0,4 
puntos en el resultado anual y en el cuarto trimestre cayó 4,8%. Factores como la confianza 
industrial y las tasas de interés también impactaron esta actividad económica. "La industria 
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se contrajo en un panorama en donde el comercio cayó, sector que tiene encadenamientos 
hacia adelante muy importantes", dijo Pardo. 
 
Y el comercio se contrajo, precisamente, en este contexto de altas tasas de interés. Este 
sector registró una caída de 2,8% durante 2023 y contribuyó en 0,6 puntos en el resultado 
total. Y el desplome del cuarto trimestre fue de 2,3%. 
 
Pardo destacó que el comercio en bienes semidurables y durables presentó caídas 
consecutivas a lo largo de 2023. "Dado que este sector esta muy relacionado con el 
consumo privado de los hogares y su gasto, en efecto este rubro de la demanda impactó 
las actividades de comercio en el país". 
 
David Cubides, director de Investigaciones Económicas en Alianza Valores, precisó que 
estos tres sectores efectivamente preocupan a la economía. "Esto es algo que 
probablemente nos va a seguir acompañando incluso en la primera parte de 2024", 
puntualizó. 
 
El año 2023 ha presentado un escenario desafiante para el sector construcción en 
Colombia. Las cifras actuales reflejan una disminución alarmante en las ventas y los 
lanzamientos de proyectos, lo que ha puesto en alerta a gran parte de la industria. 
 
La crisis en el sector construcción del país no solo afecta las cifras de ventas y 
lanzamientos, sino que también tiene implicaciones significativas en términos de empleo y 
crecimiento económico. Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advierte que 
ya se han registrado 15 meses consecutivos de disminuciones en el ritmo de 
comercialización, especialmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS). Esta 
tendencia ha resultado en la generación de tan solo 2,448 empleos en 2023, una cifra 
preocupante cuando se compara con los 46,567 empleos generados entre 2019 y 2022. 
 
Es importante precisar que El artículo 27 del Decreto 249 de 2004, señala las funciones 
que deben desarrollar las subdirecciones de centro para planear, programar y ejecutar 
todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas “Administrar y ejecutar todos 
los procesos de contratación del Centro”. Con estas justificaciones el Centro Agropecuario 
La Granja, desarrolló su plan de acción el cual contempla “CONTRATAR OBRAS DE 
MANTENIMIENTO FISICAS Y  MEJORAS A  LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO 
DE APRENDICES YA LAS BATERIAS SANITARIAS DEL CENTRO AGROPECUARIO 
LA GRANJA DEL SENA ESPINAL – TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024”. 
 
Respondiendo a la estrategia institucional anteriormente expuesta, el Centro Agropecuario 
La Granja Sena del El Espinal Tolima, para garantizar los servicios de formación profesional 
integral a población rural de los diferentes municipios del departamento del Tolima y del 
país requiere asegurar las condiciones de funcionalidad y operatividad de los ambientes 
descritos anteriormente: 
 
En consecuencia, es de vital importancia contratar el mantenimiento y las mejoras locativas, 
incluida la mano de obra, los materiales y repuestos necesarios, el cual incluye la ejecución 
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de las actividades de mantenimiento y adecuación según las especificaciones técnicas que 
se encuentran establecidas a continuación: 
 

ESPECIFICACIONES TECNCIAS DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN UND.  CANT. 

A CASINO DE FUNCIONARIOS Y APRENDICES   

1 PRELIMINARES   

1.1 Suministro e instalación del encerramiento con cerca en tela verde h = 2,10 m, y 
señalización preventiva con cinta precaución, para evitar el ingreso de personal ajeno a la 

obra, Incluye: soportes móviles para el encerramiento con lona (baldes o canecas con 

guaduas o elementos rígidos que permitan la movilización de la barrera), fijación de la lona 
a los soportes, cinta plástica de peligro y letrero de señalización para informar prohibido el 

paso a personal no autorizado. 

ML 27,81 

1.2 Demolición de pared y de enchape en la pared, para el área de lavado hacia el área de 
proceso, incluye corte con pulidora, picado con taladro y/o a mano. Incluye todos los 

elementos requeridos para su correcta ejecución. 

M2 3,4 

1.3 Cargue manual y retiro y disposición final de material de demolición y elementos de 
desmonte hasta 24 km. 

M3 1 

2 RED SANITARIA   

2.1 Excavación a mano, +/- 0,5 m, para tubería de 3" para puntos sanitarios SIFONES áreas 
de proceso, Incluye corte de piso existente con pulidora, retiro de escombro y material 

resultante y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

M3 1,12 

2.2 Demolición en muro para puntos sanitarios de poceta de lavado, lavamanos y poceta L y 
D, para tubería de 2" para puntos sanitarios, Incluye corte en pared existente con pulidora, 

democión con cincel y maceta sin deteriorar otras áreas de la pared, retiro de escombro y 

material resultante y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

ML 13,48 

2.3 Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria, para 3 puntos sanitarios de SIFONES, 

incluye sifones y tubería de 3" mínimo hasta la red principal o caja de inspección- (Incluye 
instalación de tubería de 3 ", accesorios codos, uniones y T, relleno de la excavación y 

aplicación de mortero para piso) Incluye las rejillas anti cucaracha de cada sifón. 

ML 9,36 

2.4 Suministro e instalación de tubería para puntos sanitarios de lavamanos y sifón de lavado 
de L y D, lavado de loza área de lavado. En tubería de 2 Pulgadas mínimo hasta la caja de 

inspección o red principal, tubería en pared incluye, codos, codo sifón en lavado de L y D 
para malos olores rejilla anticucaracha, relleno de pared en mortero y resane de la pared 

y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.  

ML 13,48 

3 RED HIDRAULICA   

3.1 Suministro e instalación de válvula de control o llave de paso de 1 pulgada para el ingreso 

a las baterías sanitarias, Incluye caja plástica de protección con tapa y todos los elementos 

necesarios para su correcta instalación.   

UND 1,00 

3.2 Suministro e instalación de tubería desde la red externa principal en tubo de 1 Pulgada 

hasta la caja principal o válvula principal. Tubería de ingreso a tanque de reserva. Incluye 

(Excavación del piso, corte con pulidora del piso, relleno de la excavación y mortero final  
para el piso existente, accesorios, codos, uniones y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 12,67 
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3.3 Suministro e instalación de llave de paso de 1/2 pulgada para el control del ingreso del 

agua a los lavamanos, para lavado de elementos L y D y lavado de loza, lavado en área de 
materia prima. Incluye llave de paso caja plástica para la llave de paso y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.   

UND 4,00 

3.4 Suministro e instalación de tubería interna o red interna en tubo de 1/2 Pulgada para los 
puntos hidráulicos, Incluye: accesorios, codos, uniones, punto de salida para llave o 

manguera y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

Incluye corte en pared fijación de la tubería y resane del muro después de la instalación. 

ML 15,25 

3.5 Suministro e instalación de válvula tipo cheque en bronce de 1 pulgada para evitar la salida 
del agua desde el tanque de reserva hacia la red principal, esto en el tanque y en la llave 

de registro al ingreso de ambiente de gastronomía. Incluye todos los accesorios requeridos 
adaptadores, acoples universales, válvulas de corte o de paso y todos los elementos para 

su correcta instalación. 

UND 2 

3.6 Suministro e instalación de tanque plástico para almacenamiento de agua potable color 
negro en PVC con tapa para una capacidad de 1000 Litros, incluye accesorios de conexión, 

flotador, válvulas de registro al ingreso y a la salida del tanque y todos los demás elementos 
para su correcto funcionamiento.      

UND 1 

3.7 Suministro e instalación de un micromedidor testigo para validar el consumo de agua 

interno en el ambiente de gastronomía. Incluye todos los acoples , racores y caja de 
protección externa, llave de corte o paso y todos los elementos requeridos para su correcta  

instalación y funcionamiento.  

GBL 1 

4 PISOS, MESONES Y ENCHAPE   

4.1 Construcción de poyo en concreto de 3500 PSI, altura de 0,10 m, poyo central en área de 
proceso sobre el cual deberán instalarse los equipos, Incluye: formaleta, acero de refuerzo 

(malla electrosoldada de 15 cm x 15 cm de 4 mm de espesor), y todos los elementos 
necesarios para su correcta construcción. 

M3 0,54 

4.2 Suministro e instalación de baldosa en concreto tipo granito color blanco o similar a la 

existente baldosa de 30 cm x 30 cm espesor de 2 cm o enchape para piso tráfico 5, 
antideslizante; Incluye: Mezcla para pegue, emboquillado, corte con maquina y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación.  

M2 16,29 

4.3 Construcción de mesón en concreto de 3500 PSI, espesor del mesón de 10 cm. Incluye: 
formaleta, acero de refuerzo (parilla en acero de 3/8 de pulgada), con entrepaño en el 

mesón de iguales características, muros de soporte o apoyo altura de muro 0,9 m, muros 

cada + / - 2,80 m, con poyo inferior para evitar el ingreso de agua, altura de poyo 5 cm y 
todos los elementos necesarios para su correcta construcción. 

M2 7,81 

4.4 Suministro e Instalación de PORCELANATO negro brillante sobre mesón, sobre entrepaño 

del mesón, piso del mesón y muros de soporte.  Incluye: suministro de material, pegante 
para porcelanato y boquilla para porcelanato y todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación (Emboquillado y limpieza final).  

M2 26,43 

4.5 Suministro e instalación de win en aluminio o metálico sobre poyo área de proceso y sobre 

mesón de lavado área de lavado, sobre mesón de servido. Incluye: Emboquillado, corte 
con maquina y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.  

ML 56,33 

4.6 Limpieza y Desmanchado de pisos del área de proceso, mediante la utilización de 

sustancias químicas, retiro de boquilla en mal estado con pulidora y limpieza de las uniones 

o juntas, reemboquillado (aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones), limpieza 
y pulido del piso con maquina donde se requiera. (Suministro y cambio de baldosa donde 

se requiera). 

M2 42,96 
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4.7 Suministro e instalación de enchape para pared color blanco, para el área de lavado y para 

deposito de L y D formato del enchape de acuerdo al  existente o similar o el seleccionado 
por el supervisor, Incluye pegante, emboquillado y todos los elementos necesarios para su 

correcta aplicación. 

M2 10,98 

5 ESTRUCTURAS- MUROS - MAMPOSTERIA - COLUMNAS - VIGAS - PAÑETE - CUBIERTA LIVIANA 

5.1 Construcción de muro en material liviano PVC o similar, Doble cara. Muro sobre estructura 
metálica. Incluye estructura portante soporte interno y elementos para su adecuada 

instalación y fijación. Paredes de gran altura, Incluye andamios certificados, líneas de vida 

y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para su ejecución 
en alturas entre 6 y 10 metros aproximados de altura. 

M2 52,74 

5.2 Construcción de muros bajos, en mampostería convencional Bloque H4 para separación de 

área de servicio y proceso sobre el cual estará la ventaneria de visualización al interior del 
área de producción. 

M2 11,67 

5.3 Excavación a mano para anclaje de columna metálica 0,25 m x 0,25 m en piso existente 

incluye corte con pulidora del piso, excavación a mano profundidad 0,05 m, y todos los 
elementos necesarios para su ejecución 

M3 0,010 

5.4 Suministro e instalación de perfil metálico cerrado para columna de soporte, PERFIL 

METALICO EN TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 0,10 m x 0,10 m, ESPESOR 3mm. Incluye 
platina de fijación en piso, tornillos o chazos perforantes enterrados mínimo de 15 cm de 

profundidad, tornillería de ajuste, tuerca y arandela de seguridad, aplicación de 
anticorrosivo y pintura tipo esmalte Color Blanco sobre la columna y tornillería, resane de 

piso con concreto acabado esmaltado y pintura color blanca y todos los demás elementos 
necesarios para su correcta construcción 

ML 20,30 

5.5 Suministro e instalación perfil metálico cerrado para de Viga área. PERFIL METALICO EN 

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 0,15 m x 0,15 m, ESPESOR 4mm. Incluye:  soldar a la 
viga y su fijación a estructura existente, anclaje a pared, soporte de apoyo o pie de amigo 

de ser necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación, 
aplicación de anticorrosivo y pintura tipo esmalte Color Blanco sobre la perfil metálico y 

elementos de apoyo y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción 

ML 13,72 

5.6 Suministro y aplicación de PAÑETE en muros nuevos de mampostería, pañete de RESANE 
sobre lugares donde se realizó demolición. Incluye: Filos y resanes, protección del piso y 

elementos del mobiliario y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.  

M2 24,18 

5.7 Suministro y construcción de ventanería metálica con su estructura para el área de servido 
o entrega de alimentos, 5 secciones de ventanas y estructura, con sistema de apertura de 

tipo brazo neumático (2 por cada sección de ventana), para apertura y cierre de ventanas 

hacia la zona del servicio. Incluye: Toda la perfilería en metal con pintura y anticorrosivo 
color blanco y todos los elementos requeridos para su correcta construcción 

M2 14,81 

5.8 Suministro e instalación de cubierta liviana en PVC, Policarbonato o material similar que 

sea lavable y resistente, en dos caras para las áreas de: servido, área de lavado de loza y 
depósito de L y D. Incluye: Perfilería metálica pintada con anticorrosivo y pintura esmalte 

color blanco, anclajes a pared y vigas metálicas de ser necesario soldadura y todos los 
elementos necesarios para su adecuada construcción    

M2 21,44 

5.9 Suministro e instalación de estructura metálica resistente para tanque de almacenamiento 

de agua. Incluye la instalación de los perfiles metálicos de soporte perimetrales, plataforma 
en lamina perforada para soporte del tanque de almacenamiento que es de una capacidad 

1000 litros. Incluye: Perfilería metálica pintada con anticorrosivo y pintura esmalte color 
blanco, anclajes a pared y vigas metálicas de ser necesario soldadura y todos los elementos 

necesarios para su adecuada construcción.    

M2 3,20 
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5.10 Suministro e instalación de escalera vertical elaborada en metal, en perfil metálico de 25 

mm X 25 mm espesor 1,2mm calibre 18 anclada a la pared para el acceso a la plataforma 
del tanque de reserva del ambiente de gastronomía, Incluye: anclaje a la pared, chazos y 

resane de la pared o muro afectado, , estructura metálica con anticorrosivo pintada con 

barniz color blanco, incluye cinta antideslizante en los pedestales o pasos de la escalera, 
altura de la escalera 3,5 m, ancho de la escalera 0,60 m, ubicación de la escalera en el 

lugar indicado por el supervisor.   

ML 3,50 

6 PINTURA    

6.1 Suministro y aplicación de pintura Tipo 1, para interiores sobre mampostería con estuco. 

Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno (1)  a  dos  (2)  manos  sobre  superficie,  resane  
de orificios,   filos,   esquineros,   dilataciones,   detallado   de   molduras, andamios y 

sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los elementos necesarios para 

su correcta aplicación. (Incluye suministro y aplicación de resanes en estuco en las áreas 
requeridas con su debido pulido). 

M2 65,25 

7 RED ELECTRICA   

7.1 Mantenimiento general red eléctrica normal existente, garantizando el correcto 
funcionamiento de la misma 

GBL 1 

7.2 Suministro e instalación de punto eléctrico y acometida eléctrica para lámparas, 

tomacorrientes e interruptores incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación.  

UND 16 

7.3 Suministro e instalación de luminarias del casino (Lampara Led Hermética 2 x 18W), incluye 

andamios y todos los elementos para su correcta instalación)  

UND 7 

7.4 Suministro e instalación de interruptor doble para luminarias de las diversas áreas donde 

se instalaran lámparas, Incluye instalación y todos los elementos para su correcto 
funcionamiento 

UND 5 

7.5 Revisión y ajuste de toma corrientes dobles, tomas de servicio al interior (área de proceso 

y áreas similares) incluye ajuste de ser necesario cambio de tomacorriente y todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento.  

UND 6 

7.6 Suministro e instalación de toma corrientes dobles. Incluye todos los materiales y 

accesorios para su correcto funcionamiento. 

UND 4 

7.7 Suministro e instalación de punto eléctrico y acometida eléctrica 220 V para aire 
acondicionado, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.  

UND 1 

7.8 Suministro e instalación de punto eléctrico y acometida eléctrica 220 V para Campana de 
extracción, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.  

UND 1 

7.9 Suministro e instalación de punto eléctrico y acometida eléctrica 110 V para extractores de 
pared, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.  

UND 5 

8 CARPINTERIA EN ALUMINIO   

8.1 Suministro e instalación de MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO SENCILLA DE CORREDERA 
para área de lavado de loza y área de proceso. (Incluye marco en perfilaría C-77 y ángulo 

de aluminio de ½”, en color natural con vidrio de 5 mm con película de protección), marco 
con montante hasta la parte superior, hoja de 2 metros y montante de 0,5 m. Incluye todos 

los accesorios requeridos para el correcto montaje. Dimensiones de 1,0 m x 2,50m  

M2 4,50 
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8.2 Suministro e instalación de MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO DOS CUERPOS, con Bisagra 

de auto cierre para el ingreso al área de proceso y para el ingreso a la zona de servicio. 
(Incluye marco en aluminio en color natural con vidrio de 5 mm con película de protección), 

marco con montante hasta la parte superior, hojas de 2 metros y montante de 0,5 m. 

Incluye todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. Dimensiones de 1,0 m 
x2,50m  

M2 8,25 

8.3 Suministro e instalación de MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO PARA SALIDA DE 

EMERGENCIA, para salida del área de servido o servicio, en color natural con vidrio de 5 
mm con película de protección), Con cerradura de barra antipánico sencilla, con montante 

hasta la parte superior, hoja de 2 metros y montante de 0,5 m. Incluye todos los accesorios 
requeridos para el correcto montaje. Dimensiones de 1,0 m x2,50m  

M2 2,50 

8.4 Suministro e instalación de VENTANA DE CORREDERA EN ALUMINIO Ventana para recibo 

de loza. Incluye: Marco en aluminio en color natural con vidrio de 5 mm con película de 
protección, marco con montante superior. Incluye todos los accesorios requeridos para el 

correcto montaje. Dimensiones de 1,0 m x1,20 m  

M2 1,26 

8.5 Suministro e instalación de VENTANA DE FIJA EN ALUMINIO Ventana para visualización 
del área de proceso. Incluye: Marco en aluminio en color natural con vidrio de 5 mm con 

película de protección, marco con montante superior. Incluye todos los accesorios 

requeridos para el correcto montaje. Dimensiones de 2,20 m x1,60 m  

M2 7,15 

9 OTRAS ACTIVIDADES    

9.1 Suministro e instalación de EXTRACTOR DE PARED de 16 Pulgadas, Incluye malla metálica 

de protección con marco en aluminio o metal para evitar el ingreso de insectos a las áreas 
de proceso, Instalación en el lugar indicado por el supervisor incluye conexión desde el 

punto eléctrico de ser necesario (Acometida eléctrica, breacker para instalación, interruptor 

de encendido y apagado para el funcionamiento del mismo) y todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento.      

UND 5 

9,2 Suministro e instalación de llaves tipo ganso de doble poma o palanca de cierre, para las 
pocetas de la zona de producción al interior del casino. Incluye suministro instalación 

cambio de manguera de ser necesario y todos los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento 

UND 6 

10 BATERIAS SANITARIAS   

10.1 Limpieza y desmanchado de pisos, desmanchado de inodoro, mediante la utilización de 

sustancias químicas, limpieza de enchape de pared, limpieza de juntas o uniones, 
dilataciones, Limpieza de lavamanos, incluye sustancias limpiadoras y todos los elementos 

requeridos para su adecuada limpieza. 

M2 12 

10.2 Suministro e instalación de accesorio para inodoros, sistema de flotador, cambio de asiento 
tapa de inodoro, incluye la instalación de nuevo sistema de flotador y tapa de inodoro y 

todos los elementos requeridos para su correcto funcionamiento. 

UND 5 

10.3 Revisión de puntos hidráulicos, llaves de lavamanos de sistema de push, cambio de sifones, 
acoples, empaque de llaves de salida de agua. 

UND 6 

10.4 Suministro e instalación de llaves para lavamanos, incluye manguera y ajuste de la llave y 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación. 

UND 6 

11 PINTURA EXTERIOR   

11 Suministro y aplicación de pintura KORAZA, para EXTERIORES sobre mampostería con 
estuco. Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno (1) a dos (2) manos sobre superficie, resane 

de orificios, filos, esquineros, dilataciones, detallado   de   molduras, andamios y sistema 

M2 319 
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de seguridad para trabajo en alturas, así como todos los elementos necesarios para su 

correcta aplicación. 

B BAÑOS MIXTOS BIOINSUMOS   

1 PRELIMINARES   

1.1 Limpieza de cubierta con sistema de lavado a presión. (Incluye andamios y puntos de vida 

para seguridad industrial) 

M2 13,5 

2 PAREDES Y PAÑETE    

2.1 Suministro e instalación enchape en cerámica color BLANCO liso para pared (De acuerdo 
con formato establecido). Incluye: Suministro de baldosas en cerámica, pegante para 

fijación, emboquillado para terminado de la pared, Win plástico color blanco, y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación.  

M2 6,0 

2.2 Suministro y aplicación de pintura a dos (2) manos Color (el solicitado por el supervisor) 

sobre muros (incluye andamios y todos los elementos para su correcta aplicación). 

M2 8,0 

3. RED SANITARIA   

3.1 Mantenimiento y Limpieza de puntos de desagüe (LAVAMANOS, INODOROS, DUCHAS), 

sondeo de sifones y tubería incluye retiro de material incrustado en la red sanitaria, 
(mediante la aplicación de sustancias químicas que permitan la degradación y evacuación 

de las incrustaciones presentadas por la acumulación de grasas y residuos del proceso de 

producción de alimentos). 

UND 9,0 

3.2 Mantenimiento limpieza y revisión de Caja de inspección, Incluye retiro de sedimentos,  de 

ser necesario impermeabilización de la caja y todas las demás actividades necesarias para 

su correcto funcionamiento. 

GBL 1,0 

3.3 Suministro e instalación de tapa- asiento sanitario redondo universal, color blanco para 

taza de sanitario. (Incluye accesorios de su instalación y demás elementos requeridos) 

UND 1,0 

3.4 Suministro e instalación de lavamanos con pedestal. (Incluye conexión a punto sanitario e 
hidráulico para lavamanos, con los accesorios y tubería requerida para su conexión a red 

sanitaria e hidráulica principal existente). 

UND 1,0 

4 RED HIDRAULICA   

4.1 Mantenimiento, revisión y ajuste de ser necesario de los puntos hidráulicos existentes, en 

inodoros, lavamanos y duchas. (Incluye cambio de mangueras de suministro de agua, 
empaquetaduras, bujes de conexión y sistema de desagüe de ser necesario). 

UND 9,0 

4.2 Suministro e instalación de llaves para lavamanos, incluye retiro de las existentes y la 

instalación de las nuevas verificando una correcta instalación sin presencia de fugas o 
goteras. Y todos los elementos necesarios de para su correcto funcionamiento 

UND 3,0 

5 PISOS   

5.1 Limpieza y Desmanchado de pisos, mediante la utilización de sustancias químicas. 

(aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones en las secciones requeridas).  

M2 13,5 

6 CARPINTERIA    

6.1 Suministro e instalación de mamparas en aluminio con acrílico o material resistente similar 

para las divisiones de los orinales, dimensiones 0,80m de alto por 0,40m de ancho incluye 
accesorios de soporte y anclaje a paredes y todos los elementos para su correcta 

instalación. 

UND 2,0 

6.2 Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero entamboradas, Incluye pintura a 
dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras, y todos los 

accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse áreas 

de la puerta corroídas cambio de la sección afectada) (Incluye corte de la puerta de 10 cm 
aproximadamente para lograr separación de la humedad) 

UND 4,0 
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6.3 Suministro e instalación de cerraduras o chapas de las puertas de acceso a las baterías 

sanitarias. Incluye la cerradura, llaves y todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación. 

UND 4,0 

7 CUBIERTA   

7.1 Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base 

de solvente, aplicada sobre perfiles metálicos de la estructura a una altura promedio de 4 
metros. Color Blanco. Incluye: Pintura  ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a 

base de solvente  a  dos  (2)  manos  sobre  superficie,  resane  de orificios,   filos,   

esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los 
elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura 

metálica Inicialmente) 

ML 16,0 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS   

8.1 Mantenimiento general red eléctrica normal existente, garantizando el correcto 

funcionamiento de la misma 

GL 1,0 

8.2 Suministro e instalación de Lampara redonda de sobre poner tipo LED de 18 Watts (Led 
Hermética). Lámparas para la parte Exterior del bloque para la iluminación del mismo. 

Incluye: andamios, conexión a la red eléctrica y a interruptores existentes, y todos los 

elementos para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye la acometida desde la 
conexión eléctrica hasta la lampara e interruptor. 

UN. 2,0 

9 OTRAS ACTIVIDADES   

9.1 Limpieza y desmanchado de enchape de paredes, mediante la utilización de sustancias 
químicas. De requerir emboquillado (aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones). 

Incluye todos los elementos y sustancias necesarias para su correcta aplicación. 

GBL 1,0 

9.2 Suministro e instalación de espejo de 3mm para baño, incluye soportes para el mismo en 
silicona o plástico y todos los elementos para su adecuada instalación   

M2 1,2 

9.3 Suministro y construcción de Alistado piso mortero 1:4 espesor de 15 cm. Para nivelación 

de Pedestales de los lavamanos de dimensiones de 15 cm de altura por 30 cm de ancho y 
30 cm de profundidad. Incluye: Suministro de material, aceros de refuerzo y todos los 

elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye el enchape del mismo en 

baldosa blanca con su debido emboquillado. 

UND 3,0 

C BAÑOS ESPECIES MENORES   

1 PRELIMINARES   

1.1 Suministro e instalación del encerramiento con cerca en tela verde h = 2,10 m, y 

señalización preventiva con cinta precaución, para evitar el ingreso de personal ajeno a la 
obra, Incluye: soportes móviles para el encerramiento con lona (baldes o canecas con 

guaduas o elementos rígidos que permitan la movilización de la barrera), fijación de la lona 
a los soportes, cinta plástica de peligro y letrero de señalización para informar prohibido el 

paso a personal no autorizado.  

ML 12,46 

1.2 Localización y replanteo: incluye el descapote de la zona, retiro de material vegetal y demás 
actividades necesarias para la nivelación del terreno.  

M2 4,00 

1.3 Cargue manual y retiro y disposición final de material de demolición y elementos de 

desmonte hasta 24 km. 

M3 1 

2 EXCAVACIONES   

2.1 Excavación a mano, +/- 0,60 m, para Cimentación incluye retiro de escombro y material 

resultante y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. 

M3 0,33 
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2.2 Excavación a mano, +/- 0,5 m, para tubería de sanitaria para puntos Inodoros, ducha 

lavamanos, Incluye el retiro de escombro y material resultante y todos los elementos 
necesarios para su correcta ejecución. 

M3 0,35 

2.3 Suministro y compactación de recebo compactado para placa contra piso, recebo sobre 

terreno espesor de 0,20 m, Incluye recebo, compactación del recebo con equipo mecánico 
y todos lo elementos necesarios para su correcta construcción 

M3 1,26 

3 RED SANITARIA   

3.1 Suministro e instalación de tubo de 4 pulgadas para red sanitaria y conexiones a caja 

principal. Incluye: instalación de tubería de 4 " accesorios codos, uniones y T,  relleno de 

la excavación. 

ML 2 

3.2 Suministro e instalación de tubo de 2 pulgadas para red sanitaria y conexiones a caja 
principal. Incluye: instalación de tubería de 2 " accesorios codos, uniones y T,  relleno de 

la excavación. 

ML 2 

3.4 Punto sanitario de 4" para Inodoro. Suministro e instalación de puntos sanitarios para 
Inodoros, incluye sifones y tubería de 4 pulgadas mínimo hasta la red principal o caja de 

inspección- (Incluye excavación, instalación de tubería, relleno y aplicación de mortero). 

UND 2 

3.5 Punto Sanitario de 2" para ducha, lavamanos y sifón. Suministro e instalación de puntos 
sanitarios para ducha, lavamanos y sifón, incluye sifones y tubería de 4 pulgadas mínimo 

hasta la red principal o caja de inspección- (Incluye excavación, instalación de tubería, 
relleno y aplicación de mortero). 

UND 3 

3 RED HIDRAULICA   

3.1 Suministro e instalación de válvula de control o llave de paso de 1 pulgada para el ingreso 

a las baterías sanitarias, Incluye caja plástica de protección con tapa y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación.   

UND 1,00 

3.3 Suministro e instalación puntos hidráulicos en tubo de 1/2 Pulgada para los puntos 

hidráulicos, incluye (accesorios, codos, uniones, punto de salida para llave o manguera y 

todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

UND 6,00 

3.4 Suministro e instalación de tubería interna o red interna en tubo de 1/2 Pulgada para los 
puntos hidráulicos, Inodoro, lavamanos, punto de servicio llave de lavado y ducha. Incluye 

(accesorios, codos, uniones, punto de salida para llave o manguera y todos los elementos 
necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. 

ML 8,00 

4 COLUMNAS - VIGAS - MUROS EN MAMPOSTERIA - PAÑETE   

4.1 Construcción de muros en mampostería convencional. Bloque H5 Incluye todos lo 

elementos necesarios para su correcta construcción 

M2 16,31 

4.2 Construcción de Concreto ciclópeo de 020 x 0.50 de 3000 psi. (210kg/cm²), dados en 

esquinas donde estarán soportadas las vigas de cimentación 

M3 1,96 

4.3 Construcción de Viga de cimentación de 0,20 m x 0,20 m , viga en concreto de 3000 PSI 

incluye acero de refuerzo, formaleta y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta construcción 

M2 0,21 

4.4 Construcción de columnas de 0,20 m x 0,20 m , columna en concreto de 3000 PSI incluye 

acero de refuerzo, formaleta y todos los demás elemento necesarios para su correcta 
construcción 

M2 0,24 

4.5 Construcción de Viga de aérea de 0,20 m x 0,20 m , viga en concreto de 3000 PSI incluye 

acero de refuerzo, formaleta y todos los demás elementos necesarios para su correcta 
construcción 

M2 0,21 
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4.6 Suministro y aplicación de PAÑETE en muros nuevos de mampostería, pañete 

Impermeabilizado. Incluye: Filos y todos los elementos necesarios para su correcta 
construcción.  

M2 31,28 

5 PISOS - ENCHAPE - BANCA    

5.1 Construcción de placa de contrapiso en concreto de 3500 PSI, espesor de 0,10 m. Incluye:  

acero de refuerzo (malla electrosoldada de 15 cm x 15 cm de 4 mm de espesor), y todos 
los elementos necesarios para su correcta construcción. 

M2 6,29 

5.2 Suministro e instalación de enchape para piso, Enchape tráfico 5 antideslizante formato 

institucional Color blanco. Incluye: Mezcla para pegue, emboquillado, corte con maquina y 
todos los elementos necesarios para su correcta instalación.  

M2 5,85 

5.3 Suministro e instalación de enchape para pared color blanco, formato del enchape el 

seleccionado por el supervisor, Incluye pegante, emboquillado y todos los elementos 

necesarios para su correcta aplicación. 

M2 25,96 

6 CUBIERTA y ESTRUCTURA METALICA   

6.1 Suministro e instalación de Estructura Metálica para soporte de la cubierta del Baño. correa 
metálica para soporte de la cubierta. Perfil metálico (Tubo rectangular 100mm x 40mm x 

1.5mm), incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación, incluye 
pintura a dos manos con anticorrosivo y todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación  

ML 13,44 

6.2 Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base 
de solvente, aplicada sobre perfiles metálicos de la estructura a una altura promedio de 4 

metros. Color Blanco. Incluye: Pintura  ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a 

base de solvente  a  dos  (2)  manos  sobre  superficie,  resane  de orificios,   filos,   
esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los 

elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura 
metálica Inicialmente) 

ML 13,44 

6.3 Suministro e instalación cubierta teja blanca 11.8m X 1.13m Espesor 2.3mm UPVC. Incluye 

tornillería de instalación de la teja según recomendación del fabricante, andamios, líneas 
de vida y demás elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para 

instalación en estructura metálica a 4 metros aproximados de altura. (Incluye el 
mantenimiento de la totalidad de la estructura de soporte metálica existente que se 

encuentre afectada o deteriorada en el área bajo cubierta a intervenir. (Incluye tornillería 

de instalación a altura promedio de 6m). (Incluye andamios, líneas de vida y demás 
elementos de mano de obra, materiales y de seguridad industrial para la instalación en 

estructura metálica a 6 metros aproximados de altura). 

M2 7,33 

6 PINTURA    

6.1 Suministro y aplicación de pintura Tipo 1, para Exteriores e interiores sobre paredes 

pañetadas. Color Blanco. Incluye: Pintura Tipo uno  (1)  a  dos  (2)  manos  sobre  

superficie, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los 
elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye suministro y aplicación de 

resanes en estuco en las áreas requeridas con su debido pulido). 

M2 22,00 

7 RED ELECTRICA   

7.1 Suministro e instalación de tablero eléctrico de 4 circuitos para la red eléctrica normal, 

garantizando el correcto funcionamiento de la misma 

GBL 1 

7.2 Suministro e instalación de punto eléctrico y  acometida eléctrica para lámparas, 

tomacorrientes e interruptores incluye todos los elementos necesarios para su correcta 
instalación.  

UND 4 
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7.3 Suministro e instalación de luminarias de Lampara tipo Led  para interiores y exteriores del 

baño, incluye andamios y todos los elementos para su correcta instalación)  

UND 2 

7.4 Suministro e instalación de interruptor doble para luminarias de las diversas áreas donde 

se instalaran lámparas, Incluye instalación y todos los elementos para su correcto 

funcionamiento 

UND 2 

7.6 Suministro e instalación de toma corrientes dobles. Incluye todos los materiales y 

accesorios para su correcto funcionamiento. 

UND 2 

8 CARPINTERIA METALICA   

8.1 Suministro e instalación de puerta en lamina de dos cuerpos entamborada en lamina col 
roll para el ingreso a las baterías sanitarias, tamaño 1,0 m de ancho x 2,00 m de altura; 

Incluye Marco, bisagras, cerradura y todos los elementos necesarios para su correcto 

instalación ya adecuado funcionamiento 

UND 2,00 

8.2 Suministro e instalación MARCOS Y PUERTAS EN ALUMINIO CORREDIZAS, para baños y 

duchas. (Incluye marco en perfilaría C-77 y ángulo de aluminio de ½”, en color natural y 

hoja en acrílico en multienchape blanco), además Incluye todos los accesorios requeridos 
para el correcto montaje. (0,9m*1,8m) 

UND 2,00 

9 APARATOS SANITARIOS   

9,1 Suministro e instalación Inodoros ahorradores tipo corona, incluye todos los accesorios 

internos y biscocho, además de todos lo elementos necesarios para su correcta instalación 

y funcionamiento  

UND 2 

9.2 Suministro e instalación de lavamanos tipo corona, incluye todos los accesorios internos 

llave de poma, manguera de red hidráulica y acople y tubería de desagüe, además de todos 

lo elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento  

UND 2 

9.3 Suministro e instalación de ducha, incluye todos los accesorios de salida y con llave tipo 

válvula en la parte superior y miple en acero galvanizad pintado de color blanco, y además 

de todos lo elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

UND 2 

D BAÑOS INSTRUCTORES   

1 PRELIMINARES   

1.1 Limpieza de cubierta con sistema de lavado a presión. (Incluye andamios y puntos de vida 

para seguridad industrial) 

M2 20,0 

2 PAREDES Y PAÑETE    

2.1 Suministro e instalación enchape en cerámica color BLANCO liso para pared (De acuerdo 

con formato establecido). Incluye: Suministro de baldosas en cerámica, pegante para 
fijación, emboquillado para terminado de la pared, Win plástico color blanco, y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación.  

M2 2,0 

2.2 Suministro y aplicación de pintura a dos (2) manos Color (el solicitado por el supervisor) 
sobre muros (incluye andamios  y todos los elementos para su correcta aplicación). 

M2 8,0 

3. RED SANITARIA   

3.1 Mantenimiento y Limpieza de puntos de desagüe (LAVAMANOS, INODOROS, DUCHAS), 

sondeo de sifones y tubería incluye retiro de material incrustado en la red sanitaria, 
(mediante la aplicación de sustancias químicas que permitan la degradación y evacuación 

de las incrustaciones presentadas por la acumulación de grasas y residuos del proceso de 
producción de alimentos). 

UND 9,0 

3.2 Mantenimiento limpieza y revisión de Caja de inspección, Incluye retiro de sedimentos,  de 

ser necesario impermeabilización de la caja y todas las demás actividades necesarias para 

su correcto funcionamiento. 

GBL 1,0 
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3.3 Suministro e instalación de tapa- asiento sanitario redondo universal, color blanco para 

taza de sanitario. (Incluye accesorios de su instalación y demás elementos requeridos) 

UND 9,0 

4 RED HIDRAULICA   

4.1 Mantenimiento, revisión y ajuste de ser necesario de los puntos hidráulicos existentes, en 

inodoros , lavamanos y duchas. (Incluye cambio de mangueras de suministro de agua, 
empaquetaduras, bujes de conexión y sistema de desagüe de ser necesario). 

UND 13,0 

4.2 Suministro e instalación de llaves para lavamanos, incluye retiro de las existentes y la 

instalación de las nuevas verificando una correcta instalación sin presencia de fugas o 
goteras. Y todos los elementos necesarios de para su correcto funcionamiento 

UND 8,0 

4.3 Suministro e instalación de ducha, incluye todos los accesorios de salida y con llave tipo 

válvula en la parte superior y miple en acero galvanizad pintado de color blanco, y además 
de todos lo elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

UND 1,0 

5 PISOS   

5.1 Limpieza y Desmanchado de pisos, mediante la utilización de sustancias químicas. 
(aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones en las secciones requeridas).  

M2 20,0 

6 CARPINTERIA    

6.1 Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero entamboradas, Incluye pintura a 
dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras, y todos los 

accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse áreas 

de la puerta corroídas cambio de la sección afectada) (Incluye corte de la puerta de 10 cm 
aproximadamente para lograr separación de la humedad) 

UND 9,0 

6.2 Suministro e instalación MARCOS Y PUERTAS EN ALUMINIO CORREDIZAS, para baños y 

duchas. (Incluye marco en perfilaría C-77 y ángulo de aluminio de ½”, en color natural y 
hoja en acrílico en multienchape blanco), además Incluye todos los accesorios requeridos 

para el correcto montaje. (0,9m*1,8m) 

UND 1,0 

7 CUBIERTA   

7.1 Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base 

de solvente, aplicada sobre perfiles metálicos de la estructura a una altura promedio de 4 
metros. Color Blanco. Incluye: Pintura  ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a 

base de solvente  a  dos  (2)  manos  sobre  superficie,  resane  de orificios,   filos,   
esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los 

elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura  
metálica Inicialmente) 

ML 22,0 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS   

8.1 Mantenimiento general red eléctrica normal existente, garantizando el correcto 

funcionamiento de la misma 

GL 1,0 

8.2 Suministro e instalación de luminarias (Lampara Led  Hermética 2 x 18W), incluye andamios 
y todos los elementos para su correcta instalación) (6 lampara Ambiente Formación A; 6 

lampara Ambiente Formación B; 4 lámparas Taller. 

UND 4,0 

8.3 Suministro e instalación de Lampara redonda de sobre poner tipo LED de 18 Watts (Led 
Hermética). Lámparas para la parte Exterior del bloque para la iluminación del mismo. 

Incluye: andamios, conexión a la red eléctrica y a interruptores existentes, y todos los 
elementos para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye la acometida desde la 

conexión eléctrica hasta la lampara e interruptor. 

UND 2,0 

9 OTRAS ACTIVIDADES   



 

 

 Dirección General/ Tolima/Centro Agropecuario La Granja 
Kilómetro 5 vía El Espinal - Ibagué. El Espinal - PBX (57 8) 2709600 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

8
 

9.1 Limpieza y desmanchado de enchape de paredes, mediante la utilización de sustancias 

químicas. De requerir emboquillado (aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones). 
Incluye todos los elementos y sustancias necesarias para su correcta aplicación. 

GBL 1,0 

9.2 Construcción de banca en concreto reforzado para zona de Vestier en baño de mujeres, 

Banca de 0,40 m de ancho, acabado en baldosa cerámica color blanco similar al formato 
existente en la unidad, espesor de la placa 0,06 m. Incluye: material para la construcción, 

enchape, emboquillado, limpieza de la banca y todos los demás elementos necesarios para 

su correcta construcción y acabado final. 

ML 1,5 

E BAÑO DE HOMBRES AGRICOLA   

1 PRELIMINARES   

1.1 Limpieza de cubierta con sistema de lavado a presión. (Incluye andamios y puntos de vida 

para seguridad industrial) 

M2 9,0 

2 PAREDES Y PAÑETE    

2.1 Suministro e instalación enchape en cerámica color BLANCO liso para pared (De acuerdo 

con formato establecido). Incluye: Suministro de baldosas en cerámica, pegante para 

fijación, emboquillado para terminado de la pared, Win plástico color blanco, y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación.  

M2 4,0 

2.2 Suministro y aplicación de pintura a dos (2) manos Color (el solicitado por el supervisor) 

sobre muros (incluye andamios  y todos los elementos para su correcta aplicación). 

M2 8,0 

3. RED SANITARIA   

3.1 Mantenimiento y Limpieza de puntos de desagüe (LAVAMANOS, INODOROS, DUCHAS), 

sondeo de sifones y tubería incluye retiro de material incrustado en la red sanitaria, 
(mediante la aplicación de sustancias químicas que permitan la degradación y evacuación 

de las incrustaciones presentadas por la acumulación de grasas y residuos del proceso de 
producción de alimentos). 

UND 5,0 

3.2 Mantenimiento limpieza y revisión de Caja de inspección, Incluye retiro de sedimentos,  de 

ser necesario impermeabilización de la caja y todas las demás actividades necesarias para 
su correcto funcionamiento. 

GBL 1,0 

3.3 Suministro e instalación de tapa- asiento sanitario redondo universal, color blanco para 

taza de sanitario. (Incluye accesorios de su instalación y demás elementos requeridos) 

UND 2,0 

4 RED HIDRAULICA   

4.1 Mantenimiento, revisión y ajuste de ser necesario de los puntos hidráulicos existentes, en 
inodoros , lavamanos y duchas. (Incluye cambio de mangueras de suministro de agua, 

empaquetaduras, bujes de conexión y sistema de desagüe de ser necesario). 

UND 5,0 

4.2 Suministro e instalación de ducha, incluye todos los accesorios de salida y con llave tipo 
válvula en la parte superior y miple en acero galvanizad pintado de color blanco, y además 

de todos lo elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

UND 1,0 

4.3 Suministro e instalación de llaves para lavamanos, incluye retiro de las existentes y la 
instalación de las nuevas verificando una correcta instalación sin presencia de fugas o 

goteras. Y todos los elementos necesarios de para su correcto funcionamiento 

UND 1,0 

5 PISOS   

5.1 Limpieza y Desmanchado de pisos, mediante la utilización de sustancias químicas. 
(aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones en las secciones requeridas).  

M2 9,0 

6 CARPINTERIA    

6.1 Suministro e instalación de mamparas en aluminio con acrílico o material resistente similar 

para las divisiones de los orinales, dimensiones 0,80m de alto por 0,40m de ancho incluye 

UND 1,0 
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accesorios de soporte y anclaje a paredes y todos los elementos para su correcta 

instalación. 

7 CUBIERTA   

7.1 Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base 
de solvente, aplicada sobre perfiles metálicos de la estructura a una altura promedio de 4 

metros. Color Blanco. Incluye: Pintura  ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a 
base de solvente  a  dos  (2)  manos  sobre  superficie,  resane  de orificios,   filos,   

esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los 

elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura  
metálica Inicialmente) 

ML 12,0 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS   

8.1 Mantenimiento general red eléctrica normal existente, garantizando el correcto 
funcionamiento de la misma 

GL 1,0 

8.2 Suministro e instalación de luminarias (Lampara Led  Hermética 2 x 18W), incluye andamios 

y todos los elementos para su correcta instalación) 

UN. 1,0 

7 CARPINTERIA    

7.1 Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero entamboradas, Incluye pintura a 

dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras, y todos los 

accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse áreas 
de la puerta corroídas cambio de la sección afectada) (Incluye corte de la puerta de 10 cm 

aproximadamente para lograr separación de la humedad) 

UND 2,0 

7.2 Suministro e instalación de puerta en lamina entamborada en lamina col roll para el ingreso 
a las baterías sanitarias, tamaño 1,3 m de ancho x 2,00 m de altura; Incluye Marco, 

bisagras, cerradura y todos los elementos necesarios para su correcto instalación y 
adecuado funcionamiento 

UND 1,0 

8 OTRAS ACTIVIDADES   

8.1 Limpieza y desmanchado de enchape de paredes, mediante la utilización de sustancias 

químicas. De requerir emboquillado (aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones). 
Incluye todos los elementos y sustancias necesarias para su correcta aplicación. 

GBL 1,0 

8.2 Suministro e instalación de espejo de 3mm para baño, incluye soportes para el mismo en 

silicona o plástico y todos los elementos para su adecuada instalación 

M2 1,2 

F BAÑO DE MUJERES AGRICOLA   

1 PRELIMINARES   

1.1 Limpieza de cubierta con sistema de lavado a presión. (Incluye andamios y puntos de vida 

para seguridad industrial) 

M2 9,0 

2 PAREDES Y PAÑETE    

2.1 Suministro e instalación enchape en cerámica color BLANCO liso para pared (De acuerdo 

con formato establecido). Incluye: Suministro de baldosas en cerámica, pegante para 

fijación, emboquillado para terminado de la pared, Win plástico color blanco, y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación.  

M2 16,0 

2.2 Suministro y aplicación de pintura a dos (2) manos Color (el solicitado por el supervisor) 

sobre muros (incluye andamios  y todos los elementos para su correcta aplicación). 

M2 8,0 

3. RED SANITARIA   

3.1 Mantenimiento y Limpieza de puntos de desagüe (LAVAMANOS, INODOROS, DUCHAS), 

sondeo de sifones y tubería incluye retiro de material incrustado en la red sanitaria, 
(mediante la aplicación de sustancias químicas que permitan la degradación y evacuación 

UND 5,0 
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de las incrustaciones presentadas por la acumulación de grasas y residuos del proceso de 

producción de alimentos). 

3.2 Mantenimiento limpieza y revisión de Caja de inspección, Incluye retiro de sedimentos,  de 
ser necesario impermeabilización de la caja y todas las demás actividades necesarias para 

su correcto funcionamiento. 

GBL 1,0 

3.3 Suministro e instalación de tapa- asiento sanitario redondo universal, color blanco para 
taza de sanitario. (Incluye accesorios de su instalación y demás elementos requeridos) 

UND 3,0 

4 RED HIDRAULICA   

4.1 Mantenimiento, revisión y ajuste de ser necesario de los puntos hidráulicos existentes, en 

inodoros , lavamanos y duchas. (Incluye cambio de mangueras de suministro de agua, 

empaquetaduras, bujes de conexión y sistema de desagüe de ser necesario). 

UND 5,0 

4.2 Suministro e instalación de ducha, incluye todos los accesorios de salida y con llave tipo 

válvula en la parte superior y miple en acero galvanizad pintado de color blanco, y además 

de todos lo elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento 

UND 1,0 

4.3 Suministro e instalación de llaves para lavamanos, incluye retiro de las existentes y la 

instalación de las nuevas verificando una correcta instalación sin presencia de fugas o 

goteras. Y todos los elementos necesarios de para su correcto funcionamiento 

UND 1,0 

5 PISOS   

5.1 Limpieza y Desmanchado de pisos, mediante la utilización de sustancias químicas. 

(aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones en las secciones requeridas).  

M2 12,0 

6 CUBIERTA   

6.1 Suministro y aplicación de pintura ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a base 
de solvente, aplicada sobre perfiles metálicos de la estructura a una altura promedio de 4 

metros. Color Blanco. Incluye: Pintura  ANTICORROSIVA 2 en 1 contra óxido y corrosión a 
base de solvente  a  dos  (2)  manos  sobre  superficie,  resane  de orificios,   filos,   

esquineros, andamios y sistema de seguridad para trabajo en alturas así como todos los 
elementos necesarios para su correcta aplicación. (Incluye la Limpieza de la Estructura  

metálica Inicialmente) 

ML 12,0 

7 INSTALACIONES ELECTRICAS   

7.1 Mantenimiento general red eléctrica normal existente, garantizando el correcto 
funcionamiento de la misma 

GL 1,0 

7.2 Suministro e instalación de luminarias (Lampara Led  Hermética 2 x 18W), incluye andamios 

y todos los elementos para su correcta instalación) 

UN. 1,0 

8 CARPINTERIA    

8.1 Mantenimiento y limpieza de puertas en lamina de acero entamboradas, Incluye pintura a 

dos manos anticorrosiva, arreglos de marco, soldadura y/o ajuste de bisagras, y todos los 

accesorios requeridos para su correcta instalación. (Incluye en caso de encontrarse areas 
de la puerta corroídas cambio de la sección afectada) (Incluye corte de la puerta de 10 cm 

aproximadamente para lograr separación de la humedad) 

UND 4,0 

9 OTRAS ACTIVIDADES   

9.1 Limpieza y desmanchado de enchape de paredes, mediante la utilización de sustancias 

químicas. De requerir emboquillado (aplicación de boquilla en las uniones y/o dilataciones). 

Incluye todos los elementos y sustancias necesarias para su correcta aplicación. 

GBL 1,0 

9.2 Suministro e instalación de espejo de 3mm para baño, incluye soportes para el mismo en 

silicona o plástico y todos los elementos para su adecuada instalación   

M2 1,2 
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ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 

1.1. ESTUDIO DEL SECTOR 
 
Los aspectos generales están referidos a los distintos contextos (Económico, social, 
político, ambiental, regulatorio, técnico, etc.) que pudieren incidir o tener relación con el 
presente proceso contractual, en este sentido las variables macroeconómicas describen 
cómo está siendo la actividad económica de un país, su análisis permite a los expertos 
prever cómo va a evolucionar la economía y su incidencia en diferentes sectores, 
determinando cuáles tienen más potencial o qué empresas están mejor situadas. Los 
indicadores nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura, su nivel de 
competitividad y hacia dónde se dirige. 
 
La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía: 

 

➢ Sector primario o sector agropecuario. 

➢ Sector secundario o sector industrial. 

➢ Sector terciario o sector de servicios. 

 
Sector Primario. 

 
Se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de 
la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la 
apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. 
 
Sector secundario o sector industrial. 

 
El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales 
las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. 

 
Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce 
bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas. Esto, mediante procesos 
de transformación que requieren la utilización de capital y trabajo. Por ello también se le 
conoce como sector industrial. 

 
Por lo tanto, para llevar a cabo su actividad el sector secundario suele depender del sector 
primario como suministrador de materias primas, y del sector terciario para financiarse y 
contratar servicios auxiliares. 

 
Entre los subsectores encontramos el subsector de: artesanía, Industria, construcción, 
energía, textil, metalúrgica, entre otros más. 

 
Sector terciario o sector de servicios. 

 
En este sector se agrupan todas aquellas actividades que no producen un bien material 
en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía como ejemplo de 
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ello tenemos el comercio, restaurantes, - hoteles, transporte, servicios financieros, 
comunicaciones, servicios de educación, servicios profesionales, etc. construye la 
formación del PIB. 
 
Sectores económicos de Colombia según actividad económica: 
 
De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas. 
 
1. Sector agropecuario 
2. Sector de servicios  
3. Sector industrial  
4. Sector de transporte  
5. Sector de comercio  
6. Sector financiero 
7. Sector de la construcción 
8. Sector minero y energético 
9. Sector de comunicaciones 
 

En ese orden de ideas podemos definir que el objeto contractual de presente proceso 
pertenece al Sector Construcción. 
 
Indicadores Económicos 
 

 
 
Fuente: Boletín de indicadores económicos Banco de la república de Colombia1.  

 
La tasa de variación anual del IPC en Colombia en diciembre de 2022 ha sido del 13.1%, 6 
décimas superior a la del mes de noviembre. La variación mensual del IPC (Índice de 
Precios al Consumo) ha sido del 1.3%, de forma que la inflación acumulada en 2022 es del 
13.1%.  
 

 
1 https://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 
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Se destaca la subida del 2,7% de los precios de Alimentos y bebidas no alcohólicas, hasta 
situarse su tasa interanual en el 27,8%, que contrasta con el descenso de los precios de 
enseñanza del 0%, y una variación interanual del 6% . 
 
Según el Dane, los sectores con las variaciones más importantes en la inflación del año 
pasado fueron el sector de alimentos y bebidas, que registraron una variación de 27.8%, 
seguida por restaurantes y hoteles (18,5%) y el rubro de menaje (18.3%). 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto2 
 
En el mes de noviembre de 2022, el IPC registró una variación de 0,77% en comparación con octubre 
de 2022, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,77%): Alimentos y bebidas 
no alcohólicas (1,50%), Transporte (1,35%), Restaurantes y hoteles (1,18%), entre otros.  
  
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,77%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios diversos, 
las cuales aportaron 0,63 puntos porcentuales a la variación total. 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informo que el producto 
interno bruto (PIB) de Colombia en el tercer trimestre del 2022, arrojó un crecimiento de 7 
% respecto al mismo periodo de 2021. 
 
El comercio al por mayor y al por menor fue la actividad económica que más contribuyó al 
crecimiento, seguido de la reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte 
y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, con un aumento del 8,1 %, lo que 
significa una contribución de los 1,6 puntos porcentuales (p. p.) en la variación 
anual. (tomado de Legis ámbito Juridico3) 
 
La mayoría de los sectores registraron variaciones a un solo dígito, como fue el caso de 
exploración de minas y canteras (2,5%), industrias manufactureras (7,0%), suministro de 
electricidad, gas y otros servicios (2,7%), la rama de comercio, transporte, alojamiento y 
restaurantes (8,1%), actividades financieras y de seguros (9,2%), actividades inmobiliarias 
(2,1%), actividades profesionales científicas y técnicas (7,9%) y el rubro de administración 
pública y defensa, salud y educación (2,9%). 
 
Solo un sector reportó una dinámica negativa, el de agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca, que mostró una variación negativa de -1,4% (tomado de Portafolio – Sección 
Económica4). 
 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crecieron 8,1 por ciento, 
mientras que su contribución a la dinámica total de la economía en ese periodo del año fue 
de 1,6 puntos porcentuales. (tomado de El Tiempo – redacción economía y negocios5)  

 
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_nov22.pdf 
3 https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/economia-crecio-7-en-el-tercer-trimestre-del-2022 
4 https://www.portafolio.co/economia/pib-en-colombia-para-tercer-trimestre-de-2022-crecio-7-574074 
5 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-de-colombia-crecio-7-en-el-tercer-trimestre-del-2022-717672 
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Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes de noviembre de 2022 
(fuente Boletín técnico DANE noviembre 20226). 
 
En noviembre de 2022 en comparación con octubre de 2022, la variación de las subclases 
que más aportaron al índice total fueron: papas (19,52%), comidas en establecimientos de 
servicio a la mesa y autoservicio (1,04%), combustibles para vehículos (2,77%), vehículo 
particular nuevo o usado (2,37%), arroz (3,55%), leche (2,54%), comidas preparadas fuera 
del hogar para consumo inmediato (1,60%), arriendo imputado (0,18%), gas (1,99%) y 
plátanos (5,12%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: frutas frescas 
(-3,56%), electricidad (-1,14%), tomate de árbol (-7,85%), naranjas (-7,70%) y tomate (-
2,80%). 
 

 
 
Comportamiento de la variación anual del IPC según divisiones y subclases.  
 
Variación y contribución anual por divisiones de gasto.  
 
En lo corrido del año, (enero - noviembre), tres divisiones de bienes y servicios se ubicaron 
por encima del promedio nacional (11,72%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (24,49%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (17,06%) y, por 
último, Restaurantes y hoteles (15,63%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo 
del promedio: Bienes y servicios diversos (11,71%), Prendas de vestir y calzado (10,56%), 
Transporte (10,24%), Salud (8,75%), Recreación y cultura (7,26%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (6,84%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,52%), 
Educación (5,98%) y, por último, Información y comunicación (0,19%). 

 
6 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_nov22.pdf 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - noviembre), se ubicaron 
en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 
9,97 puntos porcentuales a la variación total.    
 
 Variaciones y contribuciones de las subclases en el año   
 
En noviembre de 2022 en comparación con diciembre de 2021, la variación de las subclases 
que más aportaron al acumulado del año fueron: comidas en establecimientos de servicio 
a la mesa y autoservicio (15,75%), electricidad (23,44%), vehículo particular nuevo o usado 
(18,19%), arriendo imputado (3,26%), carne de res y derivados (18,41%), arroz (47,87%), 
productos de limpieza y mantenimiento (35,19%), comidas preparadas fuera del hogar para 
consumo inmediato (18,25%), leche (31,59%) y arriendo efectivo (3,35%). Con contribución 
negativa a la variación se ubicó: elementos implementos médicos (-3,54%), aparatos de 
procesamiento de información y hardware (-0,51%), 
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2. ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
El año 2023 ha presentado un escenario desafiante para el sector construcción en 
Colombia. Las cifras actuales reflejan una disminución alarmante en las ventas y los 
lanzamientos de proyectos, lo que ha puesto en alerta a gran parte de la industria. En este 
artículo, exploraremos las razones detrás de esta crisis y cómo está afectando al sector de 
la construcción en el país. 
 
La crisis en el sector construcción del país no solo afecta las cifras de ventas y 
lanzamientos, sino que también tiene implicaciones significativas en términos de empleo y 
crecimiento económico. Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, advierte que 
ya se han registrado 15 meses consecutivos de disminuciones en el ritmo de 
comercialización, especialmente en el segmento de vivienda de interés social (VIS). Esta 
tendencia ha resultado en la generación de tan solo 2,448 empleos en 2023, una cifra 
preocupante cuando se compara con los 46,567 empleos generados entre 2019 y 2022. 
 
La crisis también se refleja en el ámbito empresarial. Según la Superintendencia de 
Sociedades, alrededor de 458 empresas constructoras en Colombia han presentado 
solicitudes para abrir procesos de reorganización bajo la ley de insolvencia. Si bien algunas 
de estas empresas ya enfrentaban dificultades desde el inicio de la pandemia, otras se 
vieron afectadas por los cambios implementados por el Gobierno en los subsidios de 
vivienda a través del programa Mi Casa Ya. 
 
Varios factores han contribuido a esta situación crítica. Las altas tasas de interés en los 
créditos han afectado a las pequeñas y medianas empresas que buscan desarrollar 
proyectos de vivienda. Estas empresas enfrentan una carga financiera significativa, ya que 
están pagando cerca del 1.5% mensual de sus obligaciones financieras. Además, la 
disposición de los colombianos para comprar vivienda ha disminuido en un 51%, según 
Fedesarrollo. Esto se refleja en los desistimientos de negocios, que representan un 22% de 
las ventas. Lo anterior sin tener en cuenta los efectos que aún tienen la post-pandemia y la 
guerra en ucrania. 
 
El sector construcción en Colombia se encuentra ante el desafío de revertir esta crisis y 
encontrar vías de recuperación. Además de la necesidad de abordar las tasas de interés y 
las disposiciones de compra, es esencial que se implementen estrategias para estimular la 
inversión en proyectos habitacionales y revitalizar la generación de empleo. La colaboración 
entre el sector público y privado puede ser clave para superar estos desafíos y llevar al 
sector de la construcción a una senda de crecimiento y estabilidad una vez más. 
 
El sector construcción en Colombia enfrenta una de las peores crisis en años durante el 
2023. La disminución drástica en las ventas y los lanzamientos de proyectos, combinada 
con la reducción en la generación de empleo, ha generado una alarma en la industria. A 
medida que se identifican las causas subyacentes de esta crisis, es crucial que se tomen 
medidas para abordar los problemas financieros, las tasas de interés y la disposición para 
comprar vivienda. La recuperación requerirá un esfuerzo conjunto de actores 
gubernamentales y empresariales para revitalizar el sector y restaurar su importancia en la 
economía del país. 
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Bajo esta perspectiva, otras entidades como BTG Pactual, BBVA Colombia y 
Corficolombiana también creen que la construcción seguiría de capa caída en 2024, a pesar 
de que la economía en general tendría un mejor desempeño. 
 

 
Tanto la construcción de edificaciones como las obras civiles tuvieron un año para el olvido. 
Si bien 2024 trae perspectivas más positivas para el sector, las acciones necesarias para 
su reactivación no serán nada fáciles, tanto por las condiciones económicas del país como 
por las tensiones a nivel internacional. 
 
Nadie puede negar que la reactivación económica de 2021 tuvo al sector constructor como 
protagonista indiscutible. Lo anterior se explica por el incremento de 11,6% en el valor 
agregado del sector edificador y el inicio de obras nuevas equivalentes a más de 16 millones 
de metros cuadrados, según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol). Con datos como estos, aún es difícil entender lo que pasó tan solo dos años 
después, cuando el PIB de la construcción cayó un 8% anual con corte al tercer trimestre, 
siendo el sector con el mayor retroceso de toda la economía. 
 
Hay factores que conocemos de sobra: la desaceleración de la economía, el impacto de las 
tasas de interés, el cambio en la política de subsidios y el crecimiento de los costos de la 
construcción, más concretamente en los insumos. A noviembre de 2023, el Índice de Costos 
de la Construcción de Edificaciones (Icoced) del Dane, reportó una variación año corrido de 
7,21%, siendo las edificaciones relacionadas con educación, bodegas, otros destinos y 
casas las que registraron un mayor incremento en los gastos.  
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Este problema se agrava ante la alta posibilidad de que persistan las dificultades en la 
importación de aluminio, hierro, acero y otras materias primas relevantes para la 
construcción de cara a 2024. Esto debido a las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, 
que cumplirán dos años este mes, y a la continua escalada en el enfrentamiento entre 
Hamás e Israel.  
 
Adicionalmente, el conflicto en el Mar Rojo, que enfrenta a Estados Unidos y Reino Unido 
con los rebeldes hutíes desde mediados de enero, se ha traducido en una disminución 
significativa del tráfico marítimo. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este evento 
ha acarreado una caída del 25% de los volúmenes comercializados de bienes. Datos del 
mercado de cargas en línea Freightos revelaron que los costos de transportar un 
contenedor desde el Este de Asia al norte de Europa subieron casi 200% en el último mes. 
 
La conclusión es evidente: se necesita plata para mantener el modelo de desarrollo 
inmobiliario mientras se regula el panorama geopolítico. Con esto en mente, el presidente 
ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera, destacó que, además del capital propio de las 
empresas, el sector demanda más de $15 billones anuales en crédito constructor y cerca 
de 60 fondos de capital privado inmobiliarios incluyen a Colombia en sus tesis de inversión, 
con compromisos cercanos a los US$4.300 millones. Eso en cuanto a la oferta. 
 
Por el lado de la demanda, cabe destacar fuentes convencionales como los recursos de 
cesantías, que sumaron $18,4 billones en octubre de 2023. En cuanto a mecanismos 
alternativos de financiación, una fuente importante de dinero son las remesas, que sumaron 
US$9.177 millones con corte a noviembre. Ese capital se destinó principalmente a solventar 
el gasto corriente de los hogares receptores, pero se busca que una mayor proporción de 
esos recursos sean dirigidos hacia la inversión en el sector residencial. 
 
Sin embargo, los cambios en los procesos de focalización de programas como ‘Mi Casa 
Ya’, especialmente los requerimientos asociados al Sisbén IV y la incertidumbre generada 
por las decisiones en materia de priorización, han afectado a los potenciales beneficiarios. 
Esto se reflejó en incrementos exponenciales en los desistimientos, que sumaron un total 
de 29.468 en 2023, y en una reducción del mercado de viviendas de interés social (VIS) 
cercana al 50% al cierre del año pasado. 
 
Al respecto, el presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Juan Carlos 
Muñiz, explicó que los ajustes al programa hacen parte de la estrategia de reactivación del 
sector de la construcción con el objetivo de generar mejores incentivos para la construcción 
y adquisición de VIS y Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Esto incluye una mejor 
caracterización de los hogares que aspiran al subsidio y la definición de una clasificación 
diferencial para que los hogares rurales puedan acceder al programa. 
 
El ejecutivo también destacó el aporte del Fondo de Reserva para la Estabilización de la 
Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la República, que beneficia a 
los deudores de crédito hipotecario y de contratos de leasing habitacional de vivienda VIS 
nueva para áreas urbanas, cubriendo un porcentaje de máximo cinco puntos porcentuales 
en la tasa de interés. 
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Teniendo en cuenta que el déficit habitacional llega a 20,5% en zona urbana y 65,5% en 
zona rural, la meta para este cuatrienio es poder beneficiar cerca de 220.000 hogares 
urbanos y rurales con la adquisición de vivienda tipo VIS y VIP, así como hacer 
mejoramiento de vivienda para 400.000 hogares, según explicó Muñiz. 
 
Pese a ello, Herrera argumentó que el componente central de ‘Mi Casa Ya’ debe asegurar 
la suficiencia de subsidios. Para 2024, el Ministerio de Vivienda anunció la asignación de 
50.000 subsidios, cifra inferior a los 72.000 que requiere el mercado para cubrir las entregas 
de los hogares que compraron con la expectativa de una ayuda estatal hace uno o dos 
años. Este déficit reduce las alternativas para el cierre financiero, obligándoles a recurrir a 
niveles de deuda más altos o renunciar a la compra. 
 
El segundo frente consiste en impulsar nuevas iniciaciones, que va más allá de la operación 
de ‘Mi Casa Ya’ y requiere recursos adicionales. Desde 2009 se han ejecutado al menos 
cuatro planes de reactivación sustentados en la vivienda que han involucrado el incremento 
de la inversión pública en el sector, incorporando la vivienda de rangos medio y alto (No 
VIS) dentro de la estrategia. Este segmento cuenta con mayores multiplicadores del gasto, 
lo que ayuda a generar más empleo y valor agregado. 
 
Tanto Herrera como Muñiz coinciden en que la construcción es clave para la reactivación 
por cuenta de sus encadenamientos productivos con la industria, el sector financiero y el 
comercio, de manera que un plan de reactivación sustentado en la vivienda puede prevenir 
una potencial recesión, a la vez que promueve el acceso por parte de los hogares 
colombianos. Sin embargo, hay otro segmento dentro del sector que merece atención, y 
que tampoco la pasó bien el año pasado. 
 
Aquí es necesario hablar de las obras civiles, que registraron una caída de 15% en el tercer 
trimestre de 2023. Al igual que en el segmento de vivienda, el aumento del precio de los 
insumos para la construcción fue uno de los factores que contribuyó a frenar su dinámica. 
El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Martín 
Caicedo, señaló que el dato se explica principalmente por la caída en la producción de 
carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, 
que tuvo una disminución de 19,8% frente a 2022. 
 
En este caso particular, Caicedo argumentó que la dinámica observada es el resultado de 
bajos niveles de ejecución de obras a nivel local, tanto en alcaldías como en gobernaciones, 
y la no continuidad en el ritmo de licitaciones de grandes proyectos concesionados. A la 
fecha, solo la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca inició su etapa de construcción, mientras 
que los demás proyectos de 5G aún se encuentran en etapa de pre-construcción y se 
espera que inicien entre 2024 y 2025. 
 
La dinámica comercial también está afectando los inicios de obra y las obras en proceso. 
Respecto a las iniciaciones, las caídas llegan a 30% y el área paralizada registrada por el 
Dane viene creciendo al 9,6% con corte al tercer trimestre de 2023. Asimismo, el indicador 
de licencias de Construcción (ELIC) de la entidad también registró una disminución de 
28,2% para actividades de construcción frente a noviembre de 2022.  
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Para solucionar este cuello de botella, desde el sector se ha hecho un llamado a potenciar 
la inversión en infraestructura, que solo con un aumento de 1,6% mediante alianzas 
publico/privadas (APP) podría fomentar un aumento de dos puntos porcentuales en el PIB. 
Para lograrlo, el presidente de la CCI aseguró que es imperativo reavivar la confianza y el 
apoyo de inversionistas y financiadores en el modelo de concesiones, y agregó que “la 
seguridad jurídica es el presupuesto básico para alcanzar este fin”.  
 
No obstante, los expertos reconocieron que estas condiciones retadoras se verían 
compensadas por la continuidad en el ciclo de reducción de tasas de interés del Banco de 
la República, que redundaría en menores costos de financiación para el sector y, en 
general, en un impulso a la actividad económica del país.  
 
Al mismo tiempo, los costos de importación se reducirían gracias a menores presiones 
sobre la tasa de cambio frente a las evidenciadas un año atrás. Según la Encuesta de 
Analistas del Banco de la República de enero de este año, la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM) se ubicaría en $4.004 al final de 2024 y en $3.984 al cierre de 2025. 
 
Para aumentar la confianza del consumidor, Caicedo sostuvo que se requiere “garantizar 
reglas de juego claras y estables en el tiempo a efectos de mantener buenas expectativas 
en el mercado que generen un mayor dinamismo en el consumo y, por ende, mayores 
niveles de crecimiento económico”. 
 
Al mismo tiempo, Muñoz destacó la importancia de que el avance del ciclo de rebaja de 
tasas de interés del Banco de la República se vea reflejado en tasas de colocación y 
captación más favorables por parte del sector financiero. 
 
Por su parte, Herrera llamó la atención frente al hecho de que las necesidades de los 
hogares siguen creciendo, por lo que hizo un llamado a encontrar soluciones que mejoren 
la asequibilidad, a la vez que se generan los incentivos necesarios para impulsar al sector, 
pero sobre todo, las condiciones que permitan recuperar la confianza.  
 
Todo lo anterior parece indicar que 2024 promete ser un año más favorable en términos de 
confianza del consumidor, aunque también es cierto que los instrumentos de reactivación 
que permitan mejorar las condiciones de financiación de los hogares, por lo menos de 
manera temporal, serán fundamentales para que exista una respuesta favorable en materia 
de confianza e inversión. En cuanto a las empresas del sector, es claro que tienen certeza 
sobre los mecanismos más útiles para mantener el sector a flote, pero también es claro que 
deben empezar a observar alternativas más costo-eficientes, e incluso eco amigables, que 
ya se están implementando, pero no son tan conocidas como se esperaría… 
 
 

3. ASPECTO LEGAL 
 
El objeto del presente proceso, conforme a lo establecido en el Código Civil artículos 
1518 y 1519, es lícito no contraviene normas de carácter público y privado, el mismo 
existe en el comercio nacional y se encuentran determinado en su género. El proceso 



 

 

 Dirección General/ Tolima/Centro Agropecuario La Granja 
Kilómetro 5 vía El Espinal - Ibagué. El Espinal - PBX (57 8) 2709600 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

8
 

de selección del contratista tiene como fundamento jurídico las normas aplicables 
establecida en: Ley 80 de 1993. 

• Constitución Política de Colombia. 

• Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo 
complementan o modifican y decretos reglamentarios: 

• Ley 80 de 1993 

• Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales) 

• Decreto 948 de 1995. 

• Decreto 3788 de 31 de diciembre de 1986, por medio de la cual se reglamente el 
Estatuto Nacional de Estupefacientes, relacionado con la importación, exportación, 
fabricación, distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o 
precursores; 

• Ley 697 de 2001. “Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones” 

• Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.) 

• Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 

• Decreto 838 de 2005. sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 

• Documento Conpes 3343. Por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO Y EL DNP “lineamientos y estrategias de desarrollo sostenible para los 
sectores de agua, ambiente y desarrollo territorial” 

• Ley 1150 de 2007 

• Ley 1259 de 2008 A “por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.” 

• Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 

• Decreto reglamentario 1510 de 2013. 

• Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusión del estándar único de 
construcción sostenible en el CCDC. 

• Ley 1819 Reforma Tributaria 2016. 

• Circular No. 3-2013-000087 del 06 de agosto de 2013, el cual se da orientaciones 
de compras públicas sostenibles, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad 

 
El contrato de mantenimiento físicas de infraestructura es un contrato comercial que 
consiste en que por un lado hay una parte que se obliga a cumplir a favor de otra, en 
forma independiente, la ejecución de un obra y entrega de bienes con excelente calidad, 
cumpliendo con las especificaciones y condiciones técnicas exigidas y pactadas. 
Fundamento legal: 
 

 
De igual forma y atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar, se estableció que en el 
sector tanto público como privado, el tipo de contratar a celebrar es una prestación de 
servicios, a la luz de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y Civil Colombiana. 
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en la adquisición de determinados productos, establecidos por el ministerio de 
Ambiente. 

• Decreto Ley 019 de 2012 

• Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra eficiente) 

• Decreto Reglamentario 1082 de 2015 

• Decreto 791 de 2014 

• Código de soldadura para estructuras metálicas de american welding society 

• Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de 
instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 
4683-4641-4732-4733/99).  

• Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes 
NSR-10.  

• Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con 
limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 
4142,  

• NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, 
NTC. 4960.  

• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 
4143 de 1998, NTC 4145 de 1998).  

• Norma Técnica Colombiana NTC 4596, Señalización para instalaciones y 
Ambientes Escolares.  

• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las 
normas de Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 
2400 de 1979.  

• Normas INVIAS, e I.D.U.  

• Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, 
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).  

• Normas Ambientales (decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989).  

• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de 
residuos. Resolución 2309 24/02/1986 Ministerio de Salud Normas para El 
cumplimiento del contenido del título 3. De la parte 4. Del libro I, del decreto Ley 9 
de 1979 en cuanto a Residuos Especiales.  

• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental 
Municipal y Nacional.  

• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación 
atmosférica y la protección de la calidad del aire.  

• NFPA 101 Código de Seguridad Humana  

• Resolución 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social Establece el 
Reglamento de Higiene y seguridad en la construcción.  

• Resolución 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece 
la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.  

• Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios.  
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• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS- 2000 
(Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de 
Desarrollo Económico de la Republica de Colombia)  

• Código colombiano de fontanería NTC-1500.  

• NORMAS AISC, AISI.  

• NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers. 

• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.  

• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.  

• NFPA 72 Código para sistemas de Alarma contra incendio.  

• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en 
edificaciones, NTC-1669.  

• Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico 
(62.1).  

• Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril 
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).  

• Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control 
de la energía en el respectivo municipio.  

• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE. Y NTC 2050, Reglamento 
Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP  

• Ley 435 de 1998 sobre el ejercicio de la profesión de arquitectura y profesiones 
auxiliares  

• Normatividad vigente por el ente competente de los municipios en cuanto a usos, 
parámetros, etc. 

• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los 
servicios.  

• Todas las demás normas técnicas que se requieran para la debida viabilización del 
proyecto. 

 

4. ASPECTO INTERNACIONAL 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 
2022 (octubre–diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos 
países de América Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al 
presentar una variación de 3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un 
crecimiento del 2,9% y 1,7% respectivamente. En lo referente al valor agregado de 
la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 2021 
para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un decrecimiento para Colombia de 1,9%.  
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4.1 TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES 
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5. PERSPECTIVA TECNICA 
 
El sector de la construcción en Colombia tiene enormes retos por asumir frente a los nuevos 
tratados de Libre Comercio — TLC's. Las brechas de competitividad en industrialización y 
manejo de tecnologías limpias imponen estándares internacionales. 
 
La construcción de edificaciones cada día exige la aplicación de nuevas tecnologías, 
materiales y procesos acercándose cada vez más al mundo de la automatización, los 
componentes digitales, la sostenibilidad y el valor agregado de los elementos; fenómenos 
aunados a una creciente preocupación por el respeto al medio ambiente. 
 
A partir del año 2012, en Colombia se empezó a gestar la construcción sostenible del 
Código de construcción sostenible con la participación de: 
 
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
- Camacol Nacional. 
 
Los otros socios participan como miembros del Consejo Asesor del Código, el cual opera 
como un organismo ejecutivo cuya función es monitorear el progreso del proyecto y el 
lanzamiento de este. Los miembros del Consejo Asesor son: 
 
- Ministerio de Minas y Energía / UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética). 
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
- Departamento de Planeación Nacional. 
- Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. 
- Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 
a. Para el proyecto a contratar, los siguientes son los parámetros que servirán de 
referencia para que en el proyecto se profundicen las especificaciones de calidad: 
 

• Antes de dar inicio al objeto del contrato, el contratista deberá presentar a la entidad 
una programación para la realización de las actividades arriba detalladas, lo cual se 
deberá aprobar previamente por el supervisor del contrato. 

• El contratista deberá presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas, 
teniendo en cuenta todas las imágenes del “antes”, “durante y “después” del 
mantenimiento. 

• Los servicios a adquirir deberán ser prestados en el Centro Agropecuario la Granja El 
Espinal, en el tiempo y en las condiciones requeridas por el SENA. 

• El oferente se obliga suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano 
de obra necesarios para la ejecución del mantenimiento con los respectivos elementos 
de protección, conforme a lo establecido en la tabla de las condiciones técnicas. 

• Disponer de un Director del Proyecto que servirá de enlace entre el contratante y el 
SENA, el cual deberá contar con una formación académica como Ingeniero Civil, o 
Arquitecto, y deberá cumplir con las exigencias establecidas dentro de los requisitos 
habilitantes para el personal mínimo exigido. 



 

 

 Dirección General/ Tolima/Centro Agropecuario La Granja 
Kilómetro 5 vía El Espinal - Ibagué. El Espinal - PBX (57 8) 2709600 

G
D

-F
-0

1
1

 V
.0

8
 

• Disponer de un Ingeniero Residente de tiempo completo que servirá como supervisor 
para las diversas actividades que se desarrollaran para el cumplimiento del objeto 
contractual, el cual deberá contar con una formación académica como Ingeniero civil o 
Arquitecto y deberá cumplir con las exigencias establecidas dentro de los requisitos 
habilitantes para el personal mínimo exigido. 

• El proponente deberá disponer de un Profesional en seguridad y salud en el trabajo el 
cual deberá cumplir con las exigencias establecidas dentro de los requisitos habilitantes 
para el personal mínimo exigido, con el fin de dar cumplimiento al Decreto No 1072 del 
2015, Libro 2 Parte 2 Titulo 4 Capitulo 6 (Requisitos para el Diseño e implementación 
del SG -SST y Resolución 312 del 2019, estándares mínimos. Ley 1562 de 2012, 
Sistema General Riesgos Laborales (SGRL)  

• El proponente deberá disponer de personal calificado como maestro de obra y 
ayudantes todos certificados con curso de trabajo seguro en altura vigente y deberán 
contar con las exigencias establecidas dentro de los requisitos habilitantes para el 
personal mínimo exigido. 

 
Obligaciones del contratista: 

 

• Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la 
cumplida iniciación del contrato. 

• Prestar el servicio objeto del contrato en el plazo establecido, bajo las condiciones 
técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes. 

• Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa atender las instrucciones y 
lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del 
SENA. 

• Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por 
conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. 

• Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al interventor y/o 
supervisor del contrato. 

• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte 
del Supervisor designado. 

• Presentar la factura legal y/o cuenta de cobro al momento de la realización del Pago. 

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al 
SENA a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o 
amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas 
y correctivos que fueren necesarios. 

• Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al Supervisor del 
contrato. 

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones. 

• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo. 
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• El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, 
de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 
2003 y demás y tributos de ley (aportes CREE). 

• Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas 
de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes:  

 
✓ Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial 

y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se 
requiera para la prestación de este servicio. 

✓ Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato. 

✓ Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la 
celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima 
de la Garantía Única y sus modificaciones. 
 

Obligaciones Especificas: 
 

✓ Prestar los servicios solicitados y realizar cada actividad de manera eficaz y 
eficiente, conforme a las condiciones técnicas establecidos en los documentos 
previos y la propuesta presentada. 

✓ Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad 
de Conformidad a los parámetros establecidos en el SENA. 

✓ Ejecutar el objeto del presente contrato bajo las condiciones económicas, técnicas 
y financieras de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta presentada. 

✓ Presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato una 
programación para la realización de las actividades a desarrollar conforme a las 
condiciones técnicas establecidas, al supervisor del contrato para su respectiva 
aprobación por parte de este. 

✓ En caso de alguna modificación al programa inicialmente establecido, el contratista 
deberá informar acerca del mismo al supervisor del contrato para su respectiva 
aprobación; En todo caso, el número determinado de la actividad es el máximo a 
ejecutar durante la vigencia del contrato. 

✓ Contratar el personal y capacitado para la prestación del servicio. 
✓ Presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas, teniendo en cuenta 

todas las imágenes del “antes”, “durante” y “después” del mantenimiento. 
✓ El contratista deberá suministrar todos los materiales, equipos, herramientas y mano 

de obra necesarios para la ejecución del contrato 
✓ Asegurar que se tomen todas las medidas que se consideren convenientes en 

concordancia con la reglamentación vigente, para prevenir la ocurrencia de 
accidentes de trabajo, garantizando la seguridad del personal que trabaja en los 
mantenimientos, así como la de la comunidad educativa. 

✓ Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual 
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Obligaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
 

• Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones 
del presente contrato.  

• Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en 
relación con el objeto del presente contrato. 

• Suscribir juntamente con el CONTRATISTA las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

• Aprobar la Garantía única que en debida forma constituya el contratista.  

• Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales. 

• Cancelar el valor del contrato en los términos establecidos en el mismo. 
 
Estándares y especificaciones técnicas básicas para el proyecto. 
 
Todos los acabados que el contratista especifique deberán cumplir con las normas 
ICONTEC en lo referente a fabricación, instalación, resistencia, comportamiento ante el 
fuego, etc. En caso de no existir una norma nacional en alguno de estos aspectos, el 
contratista deberá remitirse a normas internacionales comúnmente aceptadas (ASME, DIN, 
ISO, etc.). También debe tenerse en cuenta que, para ciertas áreas del proyecto, pueden 
aplicar normas específicas acerca del tipo de acabados a instalarse. 
 
Las descripción y cantidades a contratar en el presente proceso se encuentran enumeradas 
en la descripción de la necesidad del presente documento. 

 
6. ESTUDIO DE MERCADO 

 
6.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1082 de 2015 se realizó el análisis necesario 
para conocer el sector relativo en este caso se revisó condiciones particulares de otros 
procesos de contratación similares, se acopio información a través del SECOP de procesos 
anteriores similares al objeto a contratar adelantado por otras entidades estatales y por el 
SENA así: 

Adquisiciones previas de la entidad: Para analizar el presente sector se tuvo en cuenta los 
procesos de contratación que el SENA ha realizado en vigencias anteriores 

ENTIDAD 
ESTATAL 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN FASE ACTUAL 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

DE OFERTAS 

CUANTÍA ESTADO 

SENA REGIONAL 
CASANARE MC-CSN- 

CAFEC-0075- 
2021 

ADECUACIONES 

INSTALACIONES 
INTERNAS PZA 

Presentación 

de oferta 

19/02/2021 
8:31 

24/02/2021 4:30 

43.948.040,2 COP 
Proceso en evaluación 

y observaciones Grupo 
Administrativo 

Mixto 

AM (UTC -5 
horas) 

PM (UTC -5 
horas) 
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SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA PSP-ANT- 

CFDCM-0038- 
2021 

5_9202_63 PSP apoyo a 
la gestión administrativa 

en los procesos de 

gestión de 
mantenimiento, 

infraestructura y/o 
adecuaciones. 

Presentación 
de oferta 

1/02/2021 
10:56 

  
42.671.026 

COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
Grupo 

Administrativo 
Complejo Itagüí 

AM (UTC -5 
horas) 

SENA REGIONAL 

MC-RB-DIR- 

00036-2020 

MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIONES DE 

OBRA SENA REGIONAL 
BOLIVAR 

Presentación 

de oferta 

14/12/2020 

12:15 
16/12/2020 2:00 

67.286.805 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
BOLIVAR Grupo de 

Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

PM (UTC -5 
horas) 

PM (UTC -5 

horas) 

SENA REGIONAL 
DISTRITO 

MC-DC-CEET- 

0119-2020 

CONTRATAR MEDIANTE 
EL SISTEMA DE 

PRECIOS UNITARIOS 
SIN FORMULA DE 

REAJUSTE LAS 
ADECUACIONES DE LA 

CAJILLA Y EL 

SUMINISTRO DEL 
MACROMEDIDOR DE 2" 

(CUMPLIENDO LA 
NORMATIVA 

REQUERIDA POR LA 

EAAB) PARA LA 

Presentación 

de oferta 

10/12/2020 
6:37 

15/12/2020 

9.999.966 COP Proceso cancelado 

CAPITAL Grupo 

Administrativo 
Intercentros CEET 

PM (UTC -5 
horas) 

12:00 PM (UTC 
horas) 

SENA REGIONAL 
DISTRITO 

MC-DC-CEET- 
0112-2020 

CONTRATAR MEDIANTE 

EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS 

SIN FORMULA DE 
REAJUSTE LAS 

ADECUACIONES DE LA 

CAJILLA Y EL 
SUMINISTRO DEL 

MACROMEDIDOR DE 2" 
(CUMPLIENDO LA 

NORMATIVA 

REQUERIDA POR LA 
EAAB) PARA LA 

Presentación 
de oferta 

10/12/2020 
6:35 

15/12/2020 

7.080.076 COP Proceso cancelado 

CAPITAL Grupo 
Administrativo 

Intercentros CEET 

PM (UTC -5 
horas) 

12:00 PM (UTC 

horas) 

SENA REGIONAL 

ATLANTICO CD-ATL-CNCA- 
00269-2020 

Apoyar los procesos 
relacionados con la 

infraestructura del 
Centro Nacional 

Colombo Alemán en 
temas relacionados con 

la realización de 

estándares para 
adecuaciones, 

remodelaciones y 
readecuaciones 

Presentación 
de oferta 

30/11/2020 

8:17 
  7.080.076 COP 

Proceso adjudicado y 
celebrado 

Intercentros 
AM (UTC -5 

horas) 

SENA REGIONAL 
RISARALDA 

MC-RSR-CASA- 

0132-2020 

Adecuaciones locativas 
para la gestión de la 

seguridad y salud en el 
trabajo Tecno parque 

Presentación 

de oferta 

26/11/2020 
8:47 

30/11/2020 3:00 

49.996.986 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado Grupo de Apoyo 
Administrativo 

Mixto 

AM (UTC -5 
horas) 

PM (UTC -5 
horas) 

SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE 

SENA REGIONAL SAN 
ANDRES 

MC-SAD-00388- 
2020 

ADECUACIONES 
LABORATORIO HUMEDO 

Presentación de 
oferta 

19/11/2020 12:11 25/11/2020 

34.385.516 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 

PM (UTC -5 horas) 
11:00 AM (UTC -5 

horas) 
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SENA REGIONAL 
CASANARE 

SAMC-CSN- 
CAFEC-0277- 2020 

ADECUACIONES A 
INSTALACIONES EQUIPOS 

PAZ 

Presentación de 
oferta 

4/11/2020 6:47 9/11/2020 11:00 

93.763.523 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
Grupo Administrativo 

Mixto 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

(Manifestación de interés 
(Menor Cuantía)) 

(Presentación de oferta) 
PM (UTC -5 horas) AM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 

MC-CLD-CPA- 
0008-2020 

ADECUACIONES 
PROYECTO SENNOVA 6808 

Presentación de 
oferta 

26/10/2020 11:07 30/10/2020 6:00 

87.549.167 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado CALDAS Grupo 
Administrativo CPA 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
DISTRITO 

SAMC-DC- CEET-
057-2020 

CONTRATAR MEDIANTE EL 
SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS SIN FORMULA 
DE REAJUSTE LAS 

ADECUACIONES PARA LA 
AMPLIACIÓN DEL CENTRO 

DE ACOPIO DEL 
COMPLEJO SUR DEL SENA, 
UBICADO EN LA CARRERA 

30 NO. 17B - 99 SUR 

Presentación de 
oferta 

22/10/2020 4:22 26/10/2020 

91.960.976 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 

CAPITAL Grupo 
Administrativo 

Intercentros CEET 

(Manifestación de 
interés (Menor 

Cuantía)) 
(Presentación de 

oferta) 

PM (UTC -5 horas) 
12:00 PM (UTC 5 

horas) 

SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE 
SENA REGIONAL 

SAN ANDRES 

MC-SAD-00378- 
2020 

ADECUACIONES 
LABORATORIO HUMEDO 

Presentación de 
oferta 

16/10/2020 4:56 22/10/2020 

34.385.516 COP Proceso cancelado 

PM (UTC -5 horas) 
11:00 AM (UTC - 5 

horas) 

SENA REGIONAL 
DISTRITO 

MC-DC-CEET- 
0078-2020 

ADECUACIONES Y 
MODERNIZACIÓN 

TECNOLÓGICA DEL 
AMBIENTE DE BIOMÉDICA 

CEET 

Presentación de 
oferta 

14/10/2020 8:52 16/10/2020 3:00 

81.999.856 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado CAPITAL Grupo 
Administrativo 

Intercentros CEET 
AM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
CASANARE 

MC-CSN- CAFEC-
0279- 2020 

ADECUACIONES CUARTOS 
CONECTIVIDAD PZA 

Presentación de 
oferta 

7/10/2020 3:03 13/10/2020 4:30 

11.933.980 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
Grupo Administrativo 

Mixto 
PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
CASANARE 

MC-CSN- CAFEC-
0272- 2020 

ADECUACIONES 
CONECTIVIDAD PZA 

Presentación de 
oferta 

6/10/2020 5:04 9/10/2020 4:30 

23.357.677 COP 
Proceso adjudicado y 

celebrado 
Grupo Administrativo 

Mixto 
PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) 

SENA REGIONAL 
SAMC-HIL- CGDSS 

- 0003- 

CONTRATAR A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS, SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE, 
LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES DE 

ALMACENAMIENTO Y 
CERRAMIENTOS, Y LAS 
ADECUACIONES DE LOS 

CENTROS DE ACOPIO, EN 
EL 

Presentación de 
oferta 

5/10/2020 5:04 9/10/2020 4:00 444930783,44 COP 

Proceso adjudicado y 
celebrado 

HUILA Grupo 
Administrativo CGDSS 

2020 
(Manifestación de interés 

(Menor Cuantía)) 
(Presentación de oferta) 

PM (UTC -5 horas) PM (UTC -5 horas) COP 
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SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA 

MC-RANT- 

CESGE-0014- 
2020 

ADECUACIONES 

TECNOPARQUE NODO 
MEDELLIN 

Presentación 
de oferta 

23/09/2020 
11:51 

30/09/2020 

75.000.000 COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado Grupo de Apoyo 

Administrativo 

Mixto 

AM (UTC -5 
horas) 

11:00 PM (UTC 
5 horas) 

SENA REGIONAL 
RISARALDA 

MC-RSR-CCS- 
073-2020 

ADECUACIONES 
TECNOACADEMIA 

Presentación 
de oferta 

4/09/2020 
2:38 

11/09/2020 
3:00 

75.325.421 COP 
Proceso 

adjudicado y 

celebrado Grupo de Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

PM (UTC -5 
horas) 

PM (UTC -5 
horas) 

SENA REGIONAL 

DISTRITO 

MC-DC-CEET- 
0022-2020 

ADECUACIONES 
AMBIENTE BIOMEDICA 

Presentación 
de oferta 

27/08/2020 

6:24 
3/09/2020 3:00 

81.999.856 COP 
Proceso 

cancelado CAPITAL Grupo 

Administrativo 
Intercentros CEET 

PM (UTC -5 
horas) 

PM (UTC -5 

horas) 

SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA 

Selección 

Abreviada ANT- 
CTGI-003-2020 

Contratar las 

adecuaciones necesarias 
para la ejecución de los 

proyectos SENNOVA 
SGPS 5793 y SGPS 5859 

aprobados al Centro 
Textil y de Gestión 
Industrial incluida la 

subsede Santa Rosa de 
Osos. (Manif 

Presentación 

de oferta 

24/08/2020 
3:50 

3/09/2020 
12:00 

136.896.000 COP 
Proceso 

adjudicado y 

celebrado 
Grupo 

Administrativo 
Intercentros 

Medellin 

(Manifestación 
de interés 

(Menor 
Cuantía)) 

(Presentación de 
oferta) 

PM (UTC -5 
horas) 

PM (UTC -5 
horas) 

SENA REGIONAL 
ANTIOQUIA 

MC-ANT-CTM- 
006-2020 

Interventoría para el 

proceso de 
Adecuaciones 
referenciado con el No. 

Menor Cuantía ANT-
CTM-0004- 2020 

Presentación 
de oferta 

11/08/2020 
7:24 

19/08/2020 

14.911.590 COP 
Proceso 

adjudicado y 

celebrado Grupo 

Administrativo 
Complejo Itagüí 

PM (UTC -5 
horas) 

11:00 AM (UTC 
horas) 

SENA REGIONAL 

ANTIOQUIA 

Menor Cuantía 
ANT-CTM-0004- 

2020 
Adecuaciones, diseño 

y cálculos de ductos de 
extracción del CTM 

(Manifestación de 
interés (Menor Cuantía)) 

(Presentación de oferta) 

Presentación 

de oferta 

30/07/2020 

7:18 
6/08/2020 4:00 

114.343.134 

COP 

Proceso 

adjudicado y 
celebrado Grupo 

Administrativo 

Complejo Itagüí 

(Manifestación 

de interés 
(Menor 
Cuantía)) 

(Presentación de 
oferta) 

PM (UTC -5 
horas) 

PM (UTC -5 
horas) 

SENA 
DIRECCIÓN 

GENERAL 

LP-DG-0005- Obras Civiles -

Adecuaciones Nacionales 
(Fase de Selección 

(Presentación de 
ofertas)) 

Fase de 
Selección 
(Presentación 

de ofertas) 

21/07/2020 
7:09 

31/07/2020 
9:00 

54.864.855.325 

Proceso 
adjudicado y 

celebrado Dirección 
Jurídica 

2020 (Fase de 

Selección 
(Presentación de 
ofertas)) 

PM (UTC -5 
horas) 

AM (UTC -5 
horas) 

COP 

 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

A partir del estudio de mercado por medio de la cual se pretender estudiar el mercado del 
Departamento de Tolima y a nivel nacional, en el cual se analiza la fase inicial de conducta 
comercial o de servicios, en donde la sección de planeación del SENA, solicita diferentes 
cotizaciones a entidades que presten los servicios requeridos y estén legalmente 
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constituidas, se determina que en el mercado existen entidades con la capacidad de 
proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, plazos de ejecución y formas de 
pago que se establecen en el presente proceso de selección. 
 
Lo anterior, no significa que solo se deben presentar estas entidades, cualquier entidad que 
se encuentre en la capacidad de prestar los servicios requeridos, puede participar en el 
presente proceso de selección. 
 
En general todas las empresas compiten para satisfacer las necesidades de sus clientes 
en diversas actividades que desarrollan, con talento humano calificado, responsable, 
comprometido con la calidad y procurando la satisfacción del cliente, son partícipes 
esenciales de la compra y la contratación pública. 
 
Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que 
entidades de diferentes regiones del país pueden participar del requerimiento de la entidad, 
con precios competitivos, por lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, 
constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución. 
 
Tamaño empresarial 
 
En Colombia, el segmento empresarial está clasificado en; MICRO, PEQUEÑAS, 
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 
de 2000, conocida como la Ley Mí pymes y sus modificaciones Ley 905 de 2004. 
 

TAMAÑO ACTIVOS TOTALES EN SMMLV (2016) CANTIDAD 

Microempresa Hasta 500 ($390.621.000) 0 

Pequeñas Superior a 500 y hasta 5.000 ($3.906.210.000) 3 

Medianas Superior a 5000 y hasta 30.000 ($23.437.260.000) 27 

Grandes Superior a 30.000 ($23.437.260.000) 5 
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Ubicación 
 
Por lo anterior, a continuación, presentamos como se encuentran distribuidas estas 
empresas a nivel nacional por departamentos y distrito capital. 
 
Según los resultados obtenidos de las empresas consultadas por códigos CIIU, se puede 
establecer que la mayor cantidad de empresas que tienen relación al objeto contractual se 
encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
 

 
FUENTE: http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx#/ 

 
 

Según resultados obtenidos de las empresas consultadas por códigos CIIU, se puede 
establecer que la mayor cantidad de empresas que tienen relación al objeto contractual se 
encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá. 
 
Cadena de producción y distribución 
 
Se da a conocer la cadena de producción y entrega de manera general todo lo relacionado 
con actividades de bienes y servicios, Los oferentes identificados tienen la capacidad de 
entregar el bien y/o servicios requerido para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones 
solicitadas en las instalaciones indicadas en el proceso, al igual que el término de respuesta 
de la garantía técnica que se exigirá. 
 
Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual 
que su distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de 
mercado y presupuesto oficial. 
 

http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx%23/
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La producción: consiste en la elaboración o la fabricación de productos (objetos físicos), 
pero también la provisión de servicios (médicos sanitarios, enseñanza; espectáculos; 
restaurantes; etc.). 
 
Existen cuatro tipos de proceso de producción diferentes. Son los siguientes 
 
Producción bajo pedido: en esta modalidad productiva solamente se fabrica un producto a 
la vez y cada uno es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera un proceso de 
mano de obra intensiva. Los productos pueden ser hechos a mano o surgir como resultado 
de la combinación de fabricación manual e interacción de máquinas y/o equipos. 
 
Producción por lotes: con la frecuencia que sea necesario se produce una pequeña 
cantidad de productos idénticos. Podría considerarse como un proceso de producción 
intensivo en mano de obra, pero no suele ser así, ya que lo habitual es incorporar patrones 
o plantillas que simplifican la ejecución. Las máquinas se pueden cambiar fácilmente para 
producir un lote de un producto diferente, si se plantea la necesidad. 
 
Producción en masa: es como se denomina a la manufactura de cientos de productos 
idénticos, por lo general en una línea de fabricación. Este proceso de producción, a menudo, 
implica el montaje de una serie de sub-conjuntos de componentes individuales y, 
generalmente, gran parte de cada tarea se halla automatizada lo que permite utilizar un 
número menor de trabajadores sin perjuicio de la fabricación de un elevado número de 
productos. 
 
Producción continua: permite fabricar muchos miles de productos idénticos y, a diferencia 
de la producción en masa, en este caso la línea de producción se mantiene en 
funcionamiento 24 horas al día, siete días a la semana, de esta forma se consigue 
maximizar el rendimiento y eliminar los costes adicionales de arrancar y parar el proceso 
de producción, que está altamente automatizado y requieren pocos trabajadores. 
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La distribución: consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. Debiéndose 
principalmente a la separación que existe entre el lugar de producción (fábrica) desde 
donde sale el producto, hasta su lugar de utilización o de consumo, pasando por diversos 
tipos de intermediarios. Esa etapa de transporte y comercialización es lo que llamamos 
distribución comercial. 
 
Existen dos tipos de canales para el segmento de mercado seleccionado. Por lo tanto, el 
tipo de canal para este segmento de mercado será planteado según dos escenarios 
diferentes: Con canal directo y con canal indirecto. 
 
• Canal indirecto: En este el producto se vendería a supermercados y/o tiendas, los 
que a su vez venderían al consumidor final. En este caso se tendría una alta cobertura del 
producto, pero resultarían ser menos las ganancias totales por la venta del producto al 
adicionar un intermediario a la cadena de distribución. 
 

 
 
Las empresas identificadas tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para 
cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en 
el proceso, al igual que el término de respuesta de la garantía técnica que se exigirá. Es así 
que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su 
distribución y entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y 
presupuesto oficial. 
 
Agentes que componen el sector: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas 
con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales 
para la construcción, etc. (http://www.banreocultural.oro/). 
 
Gremios y asociaciones que participan en el sector: En el sector de la construcción en Colombia, 
participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, 
constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A 
continuación se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de 
la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado: 
 

AGREMIACIÓN/ 
ENTIDAD 

PÁGINA WEB 

A C I E M, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y Afines Nacional www.aciem,orq 

ACAIRE, Asociación Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigeración www.acaire.com 

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co 

ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos www.acipet.com 

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. www.agrecon.com.co 

http://www.banreocultural.oro/
http://www.acaire.com/
http://www.acic.org.co/
http://www.acipet.com/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.agrecon.com.co/
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ANDI, Asociación Nacional De Industriales www.andi.com.co 

ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil www.aneic.orq 

ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia www.asobancaria.com 

ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto www.asocreto.org.co 

CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción www.camacolantioguia.org.co 

COLOMBIT www.colombit.com.co/ 

CURADURIAS 
URBANAS 

DAACD, Departamento Administrativo De Acción Comunal Distrital 

www.accioncomunal.gov.co 
www.accioncomunal.gov.co 

DAMA, Departamento Administrativo Del Medio Ambiente www.dama.gov.co 

DANE, Departamento Administrativo Nacional De Estadística www.dane.gov.co 

DNP, Departamento Nacional De Planeación www.dnp.gov.co 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

FAVIDI, Fondo De Ahorro Y Vivienda Distrital www.favidv.co.com 

FEDEVIVIENDA, Federación Nacional De Organizaciones De Vivienda Popular wwww.fedevivienda.org.co 

ICAV, Instituto Colombiano De Ahorro Y Vivienda www.icav.com 

ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación www.icontec.org.co 

ICPC, Instituto Colombiano De Productores De Cemento www.icpc.org.co 

IDU, Instituto de Desarrollo Urbano www.idu.gov.co 

IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi www.igac.gov.co 

INVÍAS, Instituto Nacional de Vías www.invias.gov.co 

La Salle, Universidad de La Salle www.lasalle.edu.co 

METROVIVIENDA www.metrovivienda.gov.co 

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arguitecturacolombiana.com 

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros www.sci.org.co 

UPME, Unidad de Planeación Minero Energético ww.upme.gov.co 

 
 
6.3 ANÁLISIS DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DEL PRESENTE OBJETO 

CONTRACTUAL 
 

La Entidad identificó que la necesidad puede ser satisfecha por persona natural o jurídica 
que cumpla con los requisitos exigidos en el Estudio Previo y que ofrezca el menor precio 
sin que este sea artificialmente bajo, para cumplimiento del objeto contractual y en este 
caso serían personas o empresas del sector constructor que presten el servicio de 
mantenimiento de infraestructura.  
 
La escogencia del contratista se efectuará a través de la Modalidad de Mínima Cuantía, 
de conformidad con la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 
1082 de 2015 y demás normas concordantes, por tratarse de un proceso cuyo presupuesto 
oficial no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad.  
 
Conforme lo anterior, la Entidad Estatal aceptará la oferta del proponente que haya 
cumplido con los requisitos de la Invitación Pública y que haya ofrecido el menor valor de 

http://www.andi.com.co/
http://www.aneic.orq/
http://www.asobancaria.com/
http://www.asocreto.org.co/
http://www.camacolantioguia.org.co/
http://www.colombit.com.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.favidv.co.com/
http://www.fedevivienda.org.co/
http://www.icav.com/
http://www.icontec.org.co/
http://www.icpc.org.co/
http://www.idu.gov.co/
http://www.igac.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://www.lasalle.edu.co/
http://www.metrovivienda.gov.co/
http://www.arguitecturacolombiana.com/
http://www.sci.org.co/
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conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 
de 2015. 
 
 

7. ESTUDIO DEL MERCADO  
 

Que el Centro Agropecuario La Granja SENA- Espinal, con el fin de realizar estudio del 
mercado y poder determinar el presupuesto oficial para adelantar el presente proceso de 
contratación, publicó en la plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, Solicitud 
de Información a Proveedores (Precotizaciones), dentro del procedimiento establecido para 
el  Objeto  Contractual:  “CONTRATAR  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  FISICAS  Y 
MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE APRENDICES Y A LAS 
BATERIAS  SANITARIAS  DEL  CENTRO  AGROPECUARIO  LA  GRANJA  DEL  SENA 
ESPINAL – TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024”. 
 
Dentro de los posibles proveedores se encontró en la Plataforma SECOP II un total 4523  
de posibles oferentes. El link de acceso y publicación del proceso de precotizaciones del 
proceso en mención fue el siguiente: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.

31304490&isFromPublicArea=True&isModal=False  
 
Pasado el tiempo procedimental no se recibieron Precotizaciones por parte de los 
interesados, a través de la Plataforma SECOP II de Colombia Compra Eficiente, como se 
evidencia a continuación: 
 
PROCESO DE COTIZACIÓN “CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO 
FISICAS Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE APRENDICES Y 
A  LAS  BATERIAS  SANITARIAS  DEL  CENTRO  AGROPECUARIO  LA  GRANJA 
DEL SENA ESPINAL – TOLIMA EN LA VIGENCIA 2024”. 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31304490&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31304490&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Teniendo en cuenta lo anterior,  no se recibieron Precotizaciones a través de la plataforma 
SECOP II dentro del proceso de solicitud, a pesar de la amplia publicidad, al ser convocados 
1084 proveedores,  por lo cual, a entidad procedió a invitar a posibles interesados en el 
proceso de cotización, para que presentaran cotizaciones del objeto requerido, 
recibiéndose a través de correo electrónico institucional (3) cotizaciones, conforme a la 
siguiente trazabilidad: 
 

COTIZACION 1 COTIZACION 2                COTIZACION 3 

COTIZACION 1 
MIGUEL ANGEL 

BAHAMON ROJAS                          
1110445588 -9 

COTIZACION 2               
CADAMY 

CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS S.A.S 

9 0 1 6 5 7 1 3 7 -9 

COTIZACION 3  
SANTIAGO SANCHEZ 

SUAREZ 
1 0 2 0 7 6 7 4 5 3 -9 
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MIGUEL ANGEL BAHAMON ROJAS (NIT. 1110445588 -9) 
 

 
 
CADAMY CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (NIT 9 0 1 6 5 7 1 3 7 -9) 
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SANTIAGO SANCHEZ SUAREZ (NIT 1 0 2 0 7 6 7 4 5 3 -9) 

 
 
El comité estructurador procedió a realizar la verificación de las empresas y personas 
naturales que presentaron cotizantes al proceso, a través del Registro Único Empresarial - 
RUES procediendo a verificar sus actividades comerciales, con las inscritas en el Registro 
Único Tributario con el fin de confirmar que las actividades desarrolladas presenten similitud 
con el actual objeto contractual y así mismo se encuentren vigentes comercialmente: 
 
MIGUEL ANGEL BAHAMON ROJAS (NIT. 1110445588 -9) 
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CADAMY CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S (NIT 9 0 1 6 5 7 1 3 7 - 9) 
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SANTIAGO SANCHEZ SUAREZ (NIT 1 0 2 0 7 6 7 4 5 3 -9) 
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En base a las cotizaciones recibidas se procedió a realizar una ponderación de los valores 
unitarios de las pre cotizaciones recibidas, como se muestra a continuación: 
 

 VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO TOTAL  VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO TOTAL  VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO TOTAL  VALOR UNITARIO  VALOR UNITARIO TOTAL 

$ 106.815.852 $ 105.279.873 $ 97.537.706 $ 103.211.144

20% $ 21.363.170,45 20% $ 21.055.974,59 20% $ 19.507.541,17 20% $ 20.642.228,74

5% $ 5.340.792,61 5% $ 5.263.993,65 5% $ 4.876.885,29 5% $ 5.160.557,18

19% $ 1.014.750,60 19% $ 1.000.158,79 19% $ 926.608,21 19% $ 980.505,87
$ 134.534.565,93 $ 132.600.000,00 $ 122.848.740,50 $ 129.994.435,48

Valor IVA 

VALOR 

SUBTOTAL

Administraci

Utilidad

 CANTIDAD 

POR UNIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

COTIZACION 1

MIGUEL ANGEL BAHAMON ROJAS     

1110445588 -9

COTIZACION 2 CADAMY 

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS 

S.A.S

9 0 1 6 5 7 1 3 7 -9

COTIZACION 3 SANTIAGO SANCHEZ 

SUAREZ

1 0 2 0 7 6 7 4 5 3 -9

PROMEDIO

 
 
Ver anexo (Cuadro Estudio de Mercado. MANTENIMIENTO FISICAS Y MEJORAS A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CASINO DE APRENDICES Y A LAS BATERIAS SANITARIAS
 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL – TOLIMA EN LA 
VIGENCIA 2024.). 
 
 
7.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a consolidar la información y promediarla. 
 
En ese orden de ideas, el Estudio de Mercado realizado a valores unitarios, se obtuvo 
como  presupuesto  oficial  para  CONTRATAR  OBRAS DE MANTENIMIENTO  
FISICAS  Y  MEJORAS A  LA  INFRAESTRUCTURA  DEL  CASINO  DE 
APRENDICES  Y  A  LAS BATERIAS  SANITARIAS  DEL  CENTRO  AGROPECUARIO  
LA  GRANJA  DEL  SENA ESPINAL  –  TOLIMA  EN  LA  VIGENCIA  2024,  un  valor  
de  CIENTO  VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO (CENTAVOS) 
($ 129.994.435,48) M/CTE incluido IVA, todos los gastos y costos en que incurra el oferente 
aceptado para la legalización y cumplimiento de la oferta aceptada, pago de impuestos y 
descuentos de Ley a que haya lugar, teniendo en cuenta el estudio del promedio de mercado 
a costo unitario. 
 
El presupuesto disponible para el presente proceso será de CIENTO TREINTA MILLONES 
DE PESOS MCTE ($ 130.000.000) M/CTE, INCLUIDO IVA, respaldado por el certificado de 
disponibilidad presupuestal No 5523 del 13 de abril de 2023, afectado a las siguientes 
dependencias, así:  
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NOTA 1. Los bienes por adquirir se pagarán con recursos del presupuesto del Centro 
Agropecuario La Granja, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que 
antecede.   
 
NOTA 2. La propuesta que supere el presupuesto oficial para el presente proceso será 
RECHAZADA. 
 
NOTA 3. el proponente deberá tener en cuenta que el SENA Centro Agropecuario La Granja 
El Espinal, adjudicará el proceso por la totalidad del presupuesto disponible, por lo 
tanto, el adjudicatario deberá aceptar el contrato por el 100% del presupuesto 
disponible. 

 
 

7.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
 

 
 

Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP 

Dependencia 
 

Posición Catálogo 
de Gasto 

Fuente 
 

Valor en Letras 
 

Valor en Números. 

5824 
13 de 

marzo de 
2024 

No aplica 
 

91234 
 

C-3699-1300-15-
53105B-3699016-02 
ADQUIS. DE BYS - 

SEDES 
MANTENIDAS - 

FORTALECIMIENT
O DE LA 

INFRAESTRUCTUR
A FISICA DEL 
SENA A NIVEL  

NACIONAL 

NACION 
Ciento treinta 

millones de pesos 
mcte 

$ 130.000.000,00 

 

 
 

DEPENDENCIA 
POSICION CATALOGO DE 

GASTO 
FUENTE RECURSO VALOR ACTUAL 

912324  CENTRO 
AGROPECUARIO LA 
GRANJA - 
CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES 

C-3699-1300-15-53105B-3699016-
02 ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS - 
FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 
SENA A NIVEL  NACIONAL 

NACION 10 $ 130.000.000,00 

RUBRO:  

PRESUPUESTO 
Indique 
con X 

RUBRO VALOR 

Inversión 
X 

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - 
SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL  NACIONAL 

$ 130.000.000,00 
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8.   TECNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La información contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a 
las diferentes entidades que manejan contextos económicos técnicos y regulatorios claros 
aplicables a los procesos de contratación, basados en los planes de necesidades 
planteados por las unidades ejecutoras. El estudio del sector se realizó teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos para ello por las guías emitidas por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
 
9. LISTA DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
• DANE: www.dane.gov.co  
• ANIF: www.anif.gov.co  
• ANDI (Encuesta de opinión industrial): www.andi.gov.co  
• Banco de La República: www.banrep.gov.co  
• Cámaras de Comercio – 
• Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co  
• Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co  
• Confecámaras: www.confecamaras.org.co  
• Departamento Nacional de Planeación –DNP–: www.dnp.gov.co  
• Asobancaria (economía y finanzas): www.asobancaria.com   
• Ministerio de Industria y Comercio 
• Secop II, www.colombiacompra.gov.co/compradores/beneficios-del-secop-ii-para-
compradores/content/secop-ii  

 

LUIS ANDRES GALINDO GALEANO
Contratista – Centro Agropecuario la GranjaSena – 

Regional Tolima
Instructor Gastronomía 

 
 
Dado en el Espinal, en el mes de junio de 2024. 

Atentamente,  

http://www.dane.gov.co/
http://www.anif.gov.co/
http://www.andi.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.confecamaras.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.asobancaria.com/
http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/beneficios-del-secop-ii-para-compradores/content/secop-ii
http://www.colombiacompra.gov.co/compradores/beneficios-del-secop-ii-para-compradores/content/secop-ii

