Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6635825
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 12:00:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONV-INTER-485-2024
Objeto del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES EBAR PROVISIONAL EBAR PROVISIONAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	36 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/08/2027 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

COLOMBIA, Madrid

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

COLOMBIA, Madrid
Número de documento 832001512

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2024 12:20:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA* ***Fecha de aprobación:*** *13/08/2024 5:30:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6635825_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6635825
Proveedor EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 5 No 4-74
Ubicación CO-CUN-25430 - Madrid
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Madrid
Dirección Calle 5 No 4-74
Código postal Código postal 250030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 5 4-74	COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid

1	CO1.PCCNTR.6635825

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
658.265.853,82

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121505	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES EBAR PROVISIONAL EBAR PROVISIONAL EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.	1,00	VG	658.265.853,82	658.265.853,82	658.265.853,82

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. SOPORTES.pdf	6. SOPORTES.pdf	(detalle)
31. VERIFICACION DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA..pdf	31. VERIFICACION DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA..pdf	(detalle)
30. RESOLUCION 586-2024 JUSTIFICACION DE CONTRATACION DIRECTA.pdf	30. RESOLUCION 586-2024 JUSTIFICACION DE CONTRATACION DIRECTA.pdf	(detalle)
32. GJC-F-182 CLAUSULADO ANEXO - CONVENIO.pdf	32. GJC-F-182 CLAUSULADO ANEXO - CONVENIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO CH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80429738	Guardar y notificar
Supervisor	CATHERIN DAYANA AM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1073426077	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CATHERIN DAYANA AMADO SOPO	14 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 5:30:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA
Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA	14 días de tiempo transcurrido *(13/08/2024 5:30:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	592.439.268,44
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	65.826.585,38
Total		658.265.853,82

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024254300001	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024000673	CDP	No se ha iniciado	658.265.854 COP	592.439.268,44 COP	00-00-00	-	Editar
☐	2024000183	CDP	No se ha iniciado	65.826.585,38 COP	65.826.585,38 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 724.092.439,38 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 658.265.853,82 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024001238	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	592.439.268,44 COP	592.439.268,44 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 592.439.268,44 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 592.439.268,44 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -