Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6669585
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(22/08/2024 9:22:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6669585
Objeto del contrato	Realizar el mantenimiento de la infraestructura del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 horas de tiempo transcurrido *(28/08/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	27/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☑Sí ☐No *
¿En las especificaciones técnicas y de calidad del bien o servicio a adquirir se exigen requisitos ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Se incluyen criterios de evaluación de las ofertas asociadas a criterios ambientales?	☑Sí ☐No *
¿Existen obligaciones contractual o poscontractual asociados a nivel ambiental?	☑Sí ☐No *
¿Se utiliza etiquetado ecológico para puntuar las propuestas o definir los criterios de producto, bien o servicio a adquirir?	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA GRUPO ADMINISTRATIVO CDATH

COLOMBIA, La Plata

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SGIN SAS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901512205

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SGIN SAS	BANCOLOMBIA S.A	Ahorros	68800002640

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Mayra Alejandra Penagos Vera* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2024 5:43:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2024 6:01:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6669585_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 20/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	27/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/11/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2024 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 minutos de tiempo transcurrido *(28/08/2024 5:39:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15047583	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	28/11/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15048046	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	42.679.583,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/11/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6669585

Proveedor SGIN SAS

Creado por YULIETH ALEJANDRA MONTES ORTIZ

Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(27/08/2024 2:48:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Pertence al proceso:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33488443&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No 5 - 67

Ubicación CO-HUI-41396 - La Plata

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio La Plata

Dirección Carrera 7 No 5 - 67

Código postal 415060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 7 No 5-67 La Plata - Huila	COLOMBIA > Huila > La Plata

1 CO1.PCONTR.6669585

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							106.699.090,00	85.359.163,74
Ref. Articulo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1	72102900	Localización y replanteo	200,00	M2	1.150,00	920,00	230.000,00	184.000,00
2.1	72153507	DESMONTE Y RETIRO DE DIVISIONES METALICAS PARA BAÑOS, MODULARES	18,00	M2	6.136,00	4.909,00	110.448,00	88.362,00
2.2	72141510	DEMOLICION DE ENCHAPES-PARED - PISO CERAMICOS DURO PISO -GRANITO-BALDOSÍN- GRES LISO-TABLÓN-CONCRETO PULIDO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	20,00	M2	8.070,00	6.456,00	161.400,00	129.120,00
2.3	72153507	DESMONTE DE INODOROS, LAVAMANOS Y ORINAL	20,00	UN	9.300,00	7.440,00	186.000,00	148.800,00
2.4	72152000	PAÑETE DE MUROS CON MORTERO 1:4 E = 0,025 M	2,00	M2	17.007,00	13.606,00	34.014,00	27.212,00
2.5	73151801	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED BAÑOS IGUAL O SIMILAR AL EXIXTENTE	40,00	M2	50.776,00	40.621,00	2.031.040,00	1.624.840,00
2.6	73151801	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISO BAÑOS IGUAL O SIMILAR AL EXIXTENTE	2,00	M2	50.776,00	40.621,00	101.552,00	81.242,00
2.7	40101502	SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR PARA PARED 39.9X39.9X12.9 CM BLANCO	2,00	UN	482.834,00	386.267,00	965.668,00	772.534,00
2.8	73181104	VINILO TIPO 1 (SUPERLAVABLE) MUROS INTERIORES 3 MANOS	40,00	M2	13.630,00	10.904,00	545.200,00	436.160,00
2.9	73181104	PINTURA SOBRE METAL ESMALTE sobre LAMINA LLENA PARA PUERTAS Y DIVISIONES METALICAS BAÑOS MODULARES Y VENTANAS	54,00	M2	13.996,00	11.197,00	755.784,00	604.638,00
2.10	72154402	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO GRIFERIAS PARA LAVAMANOS TIPO PUSH. (INCLUYE ACCESORIOS)	9,00	UN	285.261,00	228.209,00	2.567.349,00	2.053.881,00
2.11	72154402	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO GRIFERIA ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR CON SISTEMA DE CONEXIÓN ENTRADA POSTERIOR DE INODOROS TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS	8,00	UN	741.111,00	592.889,00	5.928.888,00	4.743.112,00
2.12	72154402	SUMNISTRO E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO GRIFERIA ANTIVANDALICA DE EMPOTRAR ORINALES TIPO PUSH INCLUYE ACCESORIOS	2,00	UN	535.125,00	428.100,00	1.070.250,00	856.200,00
2.13	30181504	SUMNISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR TIPO PUSH (INCLUYE DESAGUE).wc aprendices	6,00	UN	224.332,00	179.466,00	1.345.992,00	1.076.796,00
2.14	30181504	SUMNISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR DE 0.50*0.50 TIPO PUSH INCLUYE DESAGUE. wc funcionarios	3,00	UN	270.332,00	216.266,00	810.996,00	648.798,00
2.15	30181506	SUMNISTRO E INSTALACION ORINAL TIPO INSTITUCIONAL. ENTRADA POSTERIOR TIPO PUSH LÍNEA ANTIVANDÁLICA INCLUYE DESAGUES.	2,00	UN	918.450,00	734.760,00	1.836.900,00	1.469.520,00
2.16	30181505	SUMNISTRO E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA POSTERIOR TIPO PUSH SISTEMA ANTIVANDÁLICA EMPOTRADA POSTERIOR INCLUYE DESAGÜE	8,00	UN	831.150,00	664.920,00	6.649.200,00	5.319.360,00
2.17	30181505	SUMNISTRO DE SANITARIO ULTRA AHORRADOR REDONDO BLANCO BAÑO GRANJA	1,00	UN	650.250,00	520.200,00	650.250,00	520.200,00
2.18	30171505	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA PARA BAÑO INTERNO GRANJA.	1,60	M2	295.590,00	236.472,00	472.944,00	378.355,20
3.1	72153507	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO. TERMO ACUSTICA. CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (Incluye retiro de escombros)	187,00	M2	13.750,00	11.000,00	2.571.250,00	2.057.000,00
3.2	72153209	IMPERMEABILIZACIÓN PLACA CUBIERTA , azoteas con manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	47,00	M2	64.754,00	51.803,00	3.043.438,00	2.434.741,00
3.3	30151514	SUMNISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, GANCHOS DE FIJACIÓN A CERCHA EN VARILLA, REMATE CUMBRERA (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO).	187,00	M2	145.639,00	116.511,00	27.234.493,00	21.787.557,00
4.1	73181104	Aplicación de pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color amarillo acabado satinado, textura lisa, longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes de pisos.	20,00	ML	3.488,00	2.790,00	69.760,00	55.800,00
4.2	73181104	Suministro e instalación de VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, EXTERIORES 3 MANOS, CENTRO DE FORMACIÓN Y GRANJA	70,00	M2	13.630,00	10.904,00	954.100,00	763.280,00
4.3	72152005	Mantenimiento, reposición y aplicación de estuco MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, incluye rasqueteo y limpieza previo de la pared antes de aplicación de productos.	70,00	M2	15.008,00	12.006,00	1.050.560,00	840.420,00
4.4	72152000	PAÑETES SOBRE MUROS	112,00	M2	16.883,00	13.506,00	1.890.896,00	1.512.672,00
4.5	72152504	PISO TIPO DUROPISO CERAMICA CORONA DESDE 33.8 X 33.8 cm INCLUYE GUARDAESCOBA	60,00	M2	59.291,00	47.433,00	3.557.460,00	2.845.980,00
4.6	73181100	GRANIPLAST	40,00	M2	17.819,00	14.255,00	712.760,00	570.200,00
4.7	73181104	PINTURA SOBRE METAL ESMALTE sobre LAMINA LLENA PARA PUERTAS Y VENTANAS	18,00	M2	13.996,00	11.197,00	251.928,00	201.546,00
5.1	72154055	MANTENIMIENTO DE TANQUES ELEVADOS (Incluye cambio de tuberias hidraulicas de conexión externa, valvulas, flotadores, cheques, y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento)	5,00	UN	250.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
6.1	72121507	MANTENIMIENTO TRAMPA DE GRASAS: retiro e instalación, limpieza interna y externa, y desinfección.	2,00	UN	321.000,00	256.800,00	642.000,00	513.600,00
7.1	70111503	MANTENIMIENTO DE ARBOLES (Poda)	8,00	UN	112.000,00	89.600,00	896.000,00	716.800,00
		Mantenimiento sistema electrico tablero principal subestacion del CDATH, Retiro, suministro e Instalacion de 4 Breaker Industrial Fijo de 100A, 3 Breaker Industrial Fijo de 125A, 2 Breaker Industrial Fijo de 150A, 1 Breaker Industrial Fijo de 30A, 1 Breaker Industrial Fijo de 40A, 2 Breaker Industrial Fijo de 50A, 1						

8.1	72151514	Breaker Industrial Fijo de 60A, 5 Breaker Industrial Fijo de 80A con Capacidad de Ruptura 25 KA - A1B, C. INTERRUPTOR FORMULA A1B 125 FIJO DE TRES POLOS CON TERMINALES FRONTALES Y LIBERACIÓN TERMOMAGNETICA TMF R 100-1000 A, conexion con bornas bimetalicas de ponchar para calibre #4awg, 6awg, 1/0awg, 3/0awg	1,00	UN	8.230.000,00	6.584.000,00	8.230.000,00	6.584.000,00
9.1	72151511	Mantenimiento sistema de iluminacion perimetral e iluminacion zona administrativa, coordinacion academica y laboratorios del CDATH, retiro suministro e instalacion de 2 Reflector Led 200W DL 100 - 277V 6500K - 20000LM, 17 Reflector Led 100W DI 85-265V 6000K, 17 Reflector Led 50W DL ST 110 -240 V 6500K, retiro suministro e instalacion de 50 Panel LED Cuadrado 60X60 Luz Blanca 48W 4320 lumenes	1,00	UN	8.083.000,00	6.466.400,00	8.083.000,00	6.466.400,00
10.1	70171704	Mantenimiento de sistema de bombeo hidroneumatico y limpieza del sistema bambas hidro flow	1,00	UN	1.326.000,00	1.060.800,00	1.326.000,00	1.060.800,00
11	72102900	ADM 15%	1,00	UN	13.232.628,00	10.586.088,93	13.232.628,00	10.586.088,93
12	72102900	Utilidad (5%)	1,00	UN	4.410.876,00	3.528.696,31	4.410.876,00	3.528.696,31
13	72102900	IVA sobre la utilidad 19% Para los que aplique y para quienes no debe quedar en cero	1,00	UN	838.066,00	670.452,30	838.066,00	670.452,30

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documentos del proceso.zip	Documentos del proceso.zip	(detalle)
47. GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	47. GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación.pdf	(detalle)
48. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-037-2024.pdf	48. Anexo_al_Contrato_MC-HIL-CDATH-037-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HERNÁN CAMILO CERC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12282057	Guardar y notificar
Supervisor	DUVERNEY ARENAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1018403845	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	HERNÁN CAMILO CERC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12282057	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ	5 días de tiempo transcurrido *(22/08/2024 6:01:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ
Ordenador del Gasto	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ	5 días de tiempo transcurrido *(22/08/2024 6:01:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ
Supervisor	DUVERNEY ARENAS	5 días de tiempo transcurrido *(22/08/2024 6:01:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLORÉZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	85.359.163,74
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		85.359.163,74

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041-952610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10424	CDP	Generado	106.700.000 COP	85.359.163,74 COP	36-02-00-041-952610	-	Editar

Saldo de CDP 106.700.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 85.359.163,74 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 22/08/2024 2:34 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
99924	Presupuestal (CDP)	22/08/2024 12:00 AM	Generado	85.359.163,74 COP	85.359.163,74 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	85.359.163,74 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	85.359.163,74 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	27/08/2024 2:48 PM