MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Fecha: 2024-07-17 16:08:53 Folios:
Radicado: 242083169
Tramite a: MAYLI YUCELY GUERRERO RAMIREZ
4.4.4. SA GIT Gestion de Servicios Administrativos

Código TRD: 4.1.0

# MEMORANDO

**PARA:** **SERGIO ALVENIX FORERO REYES**
Subdirector de Gestión Contractual

**DE:** **GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

**ASUNTO:** **Radicado 242076835 del 5 de julio 2024** SOLICITUD EMISIÓN DE CONCEPTO PROCESO CONTRACTUAL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES**.**

**FECHA:** 17 de julio 2024

Respetado doctor Sergio,

En atención a la solicitud remitida por la Dra. Mayly Yucely Guerrero Ramírez - Coordinadora Git de Servicios Administrativos, mediante el registro enunciado en el asunto del presente memorando, me permito remitir el respectivo concepto sobre el componente económico de los estudios previos, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1064 de 2020.

Cordial saludo,

**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**
Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo

Anexo: Concepto
CC: Dra. Mayly Yucely Guerrero Ramirez – Coordinadora GIT Gestión de Servicios Administrativos

Elaboró: Sergio Ivan Rincon Rojas
Revisó: Loreine Angelica Viana Rua
Daniel Enrique Stubbs Gaitán

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

242083169


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240717-160941-c5e9c5-14347216 Creación: 2024-07-17 16:09:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-17 16:12:30

Escanee el código para verificación

**Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo**



Gina del Rosario Núñez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

242083169

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240717-160941-c5e9c5-14347216 Creación: 2024-07-17 16:09:41

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-17 16:12:30

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Gina del Rosario Núñez Polo<br>grnunez@mintic.gov.co<br>Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos<br>Ministerio de Tecnologías de la Informac | Aprobado | Env.: 2024-07-17 16:09:47<br>Lec.: 2024-07-17 16:12:23<br>Res.: 2024-07-17 16:12:30<br>IP Res.: 190.71.137.3 |

| SOLICITANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de recursos** | Funcionamiento | **Nombre** | MAYLY YUCELY GUERRERO RAMÍREZ | **Cargo** | Coordinador GIT Gestión de Servicios | **Dependencia** | GIT Gestión de Servicios Administrativos |

| ESTUDIO PREVIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N° Radicado** | 242076835 | **Fecha inicial** | 05/07/2024 | Incluido en PAA | 2024 | Si |
| | | **Fecha ajustes** | 16/07/2024 | | | |

**INFORMACIÓN DEL PROCESO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Objeto:** | Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, equipos, enseres y otros del edificio Murillo Toro sede del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones. | | | | | | | |
| **Plazo** | 5 meses | **Valor del contrato** | **Valor total** | $ 110.942.729 | **Presupuesto Desagregado** | 2024 | $ | 110.942.729 |
| **Modalidad de selección** | Mínima Cuantía | | **Aporte Fondo Único TIC** | $ 110.942.729 | | 2025 | $ | - |
| **Clase de contrato** | Prestación de servicio persona jurídica | | **Aporte Otro (s)** | $ 0 | | 2026 | $ | - |
| **Acuerdo Marco** | No | | **Incluye IVA** | Si | | 2027 | $ | - |

**Análisis que soporta el valor estimado del contrato**

Para estimar el presupuesto, el área tuvo en consideración la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de los bienes muebles que posee la entidad a través de mantenimientos preventivos y correctivos. Para esto determinaron las cantidades de bienes por medio de una verificación realizada el día 17 de abril 2024 donde se identificó que bienes requieren realizar mantenimiento, asi mismo el área cuenta con el instructivo "Solicitudes de Mantenimiento" Código GRA-TIC-PR-014, el cual se utiliza para atender la solicitudes de los mismos realizadas por funcionarios o contratistas del Ministerio. Definidas las cantidades, se llevó a cabo un estudio de mercado mediante el evento de cotización FUTIC-046-2024 del 07/05/2024 hasta el 10/05/2024, en el cual se obtuvo respuesta de tres (3) empresas (SIAV GESTION SAS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. y MICROCORE LTDA) las cuales cumplen con las especificaciones técnicas. Teniendo en cuenta lo anterior, el área procedió a efectuar un análisis comparativo de costos unitarios sobre los ítems cotizados, considerando la dispersión de valores mediante el cálculo del promedio, la desviación estándar y los limites superiores e inferiores, con el fin de establecer el promedio sin valores atípicos. El valor resultante, se multiplicó por las cantidades requeridas obteniendo así el valor del presente proceso. A continuación, se muestra un resumen del ejercicio realizado por el área:

| ÍTEM | SIAV GESTION SAS. | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | MICROCORE LTDA | PROMEDIO | DESVIASIÓN ESTANDAR | MINIMO | MAXIMO | Valores unitarios analizados desviación estándar- SIN IVA | Total Valores SIN IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | | | | | | |
| TIPO: MUEBLES PARA ARCHIVAR | $ 1.394.790 | $ 1.008.403 | $ 1.200.000 | $ 1.201.064 | $ 299.927 | $ 901.137 | $ 1.500.992 | **$ 1.297.395** | **$ 31.678.360** |
| TIPO: MOBILIARIO - SILLAS | $ 5.831.497 | $ 4.184.874 | $ 3.235.000 | $ 4.417.124 | $ 1.781.840 | $ 2.635.284 | $ 6.198.964 | **$ 3.623.466** | **$ 45.985.764** |
| TIPO: CERRAJERIA | $ 1.487.998 | $ 865.546 | $ 1.368.750 | $ 1.240.765 | $ 567.767 | $ 672.998 | $ 1.808.532 | **$ 1.317.753** | **$ 10.431.858** |
| TIPO: OTROS | $ 2.515.294 | $ 1.739.496 | $ 1.787.500 | $ 2.014.097 | $ 994.514 | $ 1.019.583 | $ 3.008.610 | **$ 2.554.390** | **$ 5.133.202** |
| | | | | | | | | $ 8.793.004 | $ 93.229.184 |

| | |
|---|---|
| **Total antes de IVA** | **$ 93.229.184** |
| **IVA** | **$ 17.713.545** |
| **Total** | **$ 110.942.729** |

| | |
|---|---|
| Incluye anexo estudio de mercado o análisis detallado de la determinación del presupuesto del proceso contractual | **N/A** |

El solicitante es responsable de determinar la necesidad de la contratación, el presupuesto oficial del proceso y la forma de pago conforme a las normas vigentes.

**CONCEPTO**

| | | |
|---|---|---|
| ✓ | **Razonabilidad del presupuesto:** | Con base en la justificación del valor del contrato y el estudio del sector presentado, la OGIF, previo acompañamiento, revisión y análisis al trabajo realizado por el área, emite concepto favorable y encuentra razonable el presupuesto conforme a los precios de mercado. |
| **N/A** | **Ejecución y Legalización de Recursos:** | |
| ✓ | **Observaciones:** | Los recursos entregados en la presente vigencia con cargo a los compromisos legalmente celebrados deben ejecutarse a mas tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2024. |

En consecuencia, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 34 del Decreto 1064 de 2020, en concordancia con el artículo 17 de la Resolución 3066 de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, expide concepto sobre el componente económico del estudio previo sometido a consideración.

| Coordinador | Jefe de Oficina |
|---|---|
| ✓ **Elaboró**: Sergio Ivan Rincon Rojas | |
| ✓ **Revisó**: Loreine Angelica Viana Rua - Daniel Enrique Stubss Gaitán | |

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GCC-TIC-FM-072 CONCEPTO Mantenimiento de bienes muebles


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240717-152032-b137f7-06442979 Creación: 2024-07-17 15:20:32

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-17 15:57:10


Escanee el código para verificación

**Firma: Jefe Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo**



Gina del Rosario Núñez Polo
51579600
grnunez@mintic.gov.co
Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos del Fondo
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**Firma: Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de Recursos del Fondo**




Loreine Angelica Viana Rúa
1140852072
lviana@mintic.gov.co
Coordinadora GIT de Seguimiento a la Ejecución de los Recursos del Fondo
OGIF

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

GCC-TIC-FM-072 CONCEPTO Mantenimiento de bienes muebles

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240717-152032-b137f7-06442979 Creación: 2024-07-17 15:20:32

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-17 15:57:10

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Loreine Angelica Viana Rúa<br>lviana@mintic.gov.co<br>Coordinadora GIT de Seguimiento a la Eje<br>OGIF | Aprobado | Env.: 2024-07-17 15:20:40<br>Lec.: 2024-07-17 15:21:16<br>Res.: 2024-07-17 15:21:27<br>IP Res.: 190.71.137.3 |
| Firma | Gina del Rosario Núñez Polo<br>grnunez@mintic.gov.co<br>Jefe Oficina Para la Gestión de Ingresos<br>Ministerio de Tecnologías de la Informac | Aprobado | Env.: 2024-07-17 15:21:27<br>Lec.: 2024-07-17 15:57:04<br>Res.: 2024-07-17 15:57:10<br>IP Res.: 190.71.137.3 |